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1. Objeto del proyecto 
1.1. Naturaleza el proyecto 
El objeto de este proyecto es mejorar una explotación de 135 hectáreas en secano, 
transformando 35,042 de esas hectáreas a regadío. El motivo es la incorporación de 
un joven agricultor en sustitución del titular actual. Se pretende instalar un sistema de 
riego, con lo cual será necesario dimensionar una red de riego acorde con los cultivos 
y sus necesidades. Además, se construirá una caseta de riego para albergar el grupo 
electrógeno y el depósito de gasóleo, necesarios para generar la corriente eléctrica 
que necesita el grupo electrobomba. La superficie transformada se dedicará a la 
horticultura extensiva al aire libre, como es habitual en la comarca, mejorando 
considerablemente la rentabilidad de esta explotación. 
1.2. Agentes 
 Promotor: Eduardo Herguedas Llorente 
 Proyectista: Abel Sancho García 
 Director de obra: Abel Sancho García 
1.3. Localización 
Esta explotación cuenta con 135 hectáreas repartidas en los términos municipales de 
Cuéllar, Arroyo de Cuéllar y Dehesa Mayor, siendo todos ellos pertenecientes a la 
provincia de Segovia. 
La explotación cuenta con una nave, situada en el término municipal de Cuéllar 
(Segovia), colindando con la carretera SG-342. En la nave se almacena la maquinara 
y los productos agrícolas necesarios para el correcto funcionamiento de la explotación.  
En concreto las parcelas donde se va a realizar la transformación y por tanto 
donde se ubicará el proyecto, se encuentran situadas en el término municipal de 
Cuéllar, Segovia, en el polígono 21, parcelas 14,15, 51, 52, 53, 54. 
Sus coordenadas son las siguientes: 
 Latitud: 41º 22´ 43,89” N 
 Longitud: 4º 20´ 7,79” W 
 Altitud: 858 m 
Situado al margen izquierdo del camino salinero viniendo desde la carretera SG-
342, desde Cuéllar dirección Arroyo de Cuéllar.  
1.4. Dimensiones de la transformación 
La finca donde se va a ubicar el proyecto está formada por 6 parcelas colindantes, 
cuya superficie total es de 35,042 ha.  
La superficie que se va a destinar a los cultivos es de 35,035 ha, destinando la 
superficie restante a la construcción de la caseta de riego, a la perforación existente en 
la finca, y demás terreno no aprovechable, como pueden ser los pasos del tractor o la 
separación de las parcelas de los distintos cultivos. 
2. Antecedentes 
2.1. Motivación del proyecto 
La motivación de este proyecto es aumentar el rendimiento de la explotación lo 
máximo posible, además de generar empleo en la comarca, modernizar la explotación 
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y fijar población a núcleos rurales. Para ello se va a instalar el sistema de riego 
correspondiente y se va a mejorar la rotación de cultivos. 
2.2. Estudios previos 
 Planos catastrales para permitir la localización del emplazamiento del proyecto.  
 Estudio climático de Cogeces del Monte (Valladolid), Olmedo (Valladolid) y 
Valladolid. 
 Análisis de suelos realizados en el año 2018 por encargo del promotor.  
 Análisis de aguas realizados en el año 2018 por encargo del promotor. 
3. Bases del proyecto 
3.1. Directrices del proyecto 
3.1.1. Finalidad perseguida 
La finalidad de este proyecto es transformar y mejorar la finca donde se va a situar el 
proyecto de secano a regadío gracias a la formación inminente de la Comunidad de 
Regantes de Cuéllar, además de mejorar la rotación de cultivos a unos más rentables 
en la zona, tratando de que resulte viable en aspectos técnicos, económicos y 
medioambientales. 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 
 La realización del proyecto se debe de hacer de la forma más racional, 
económica, sencilla y rápida posible, para evitar incrementos del presupuesto y 
demás problemas. 
 Establecer un sistema de riego con el máximo grado de automatización. 
 Diseñar las instalaciones tengan un coste de mantenimiento mínimo.  
 Construcción para alojar el grupo motobomba y depósito de gasoil.  
 Emplear el sistema de agricultura convencional, no adentrándose en la 
agricultura ecológica o la agricultura integrada, pues lo que se busca es 
obtener la máxima producción. 
 Evitar una fuerte inversión en maquinaria nueva, aprovechando la maquinaria 
ya existente en la explotación. 
 Buscar una adecuada rotación de cultivos, para explotar en régimen de 
regadío, que mejore la rentabilidad de la explotación. Evitando los cultivos 
leñosos por la falta de conocimiento y maquinaria para sacarlos adelante, 
decantándose por los cultivos herbáceos. 
3.1.3. Objetivos del promotor 
 Mejorar la rentabilidad de la explotación gracias a la formación de la 
Comunidad de Regantes. 
 Transformar la parcela de secano a regadío. 
 Encontrar una rotación de cultivos adecuada para la zona, en busca de la 
máxima rentabilidad de la explotación. 
3.1.4. Criterios de valor 
 Obtener el máximo beneficio posible con respecto a la situación actual.  
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 Minimizar la inversión en la medida de lo posible, tratando de dar la mayor 
utilidad a la maquinaria e instalaciones presentes en la explotación.  
 Recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible. 
3.2. Condicionantes del proyecto 
Son todos aquellos factores que pueden influir en la ejecución, puesta en marcha y 
explotación del proyecto. 
3.2.1. Condicionantes internos o del medio físico 
Clima 
El estudio climático completo se encuentra en el Anejo I. Condicionantes del medio 
físico. 
El clima de la zona de estudio se resume como un clima “Mediterráneo 
continentalizado” debido a que sus propiedades se ajustan a los cálculos realizados en 
los índices de continentalidad e índices termopluviométricos. 
En cuanto a las temperaturas, hay que tener en cuenta, las numerosas y 
prolongadas heladas, que transcurren desde el 1 de noviembre hasta el 17 de abril. 
Esto indica que los inviernos son largos y fríos, con una temperatura media mensual 
de 3,88 ºC. Los veranos son cortos y calurosos, con una temperatura media mensual 
de 21,06ºC. 
Las precipitaciones son medias-bajas, 488,1 mm de media al año, distribuidas 
principalmente entre otoño, invierno y primavera. El período seco tiene lugar desde 
principios de junio hasta septiembre. Siendo este, un período muy seco. 
Suelo 
El estudio edafológico completo se encuentra en el Anejo I. Condicionantes del medio 
físico. 
Características físicas: 
Suelo de textura Franca-Arenosa, estructura migajosa, con buena permeabilidad y 
una velocidad de infiltración del agua de 11 mm/h, y profundidad de 1,2 m. En 
conclusión, el suelo presenta una textura adecuada para los cultivos hortícolas. 
Características químicas: 
Suelo con un pH alcalino de 8,20,  y no salino, con un nivel de materia orgánica 
que puede considerarse como bajo, aunque su porcentaje es del 2,12 %, por lo que se 
debe practicar técnicas culturales para incrementar el contenido de la materia 
orgánica, debido a sus propiedades beneficiosas. 
En cuanto a los cationes de cambio, el fósforo (Método Olsen: 59 ppm) se 
encuentra presente en un nivel muy alto para cultivos en regadío, el potasio (367 ppm) 
se encuentra en un nivel alto para cultivos en regadío, la caliza activa (4,75 %) se 
considera como un nivel bajo y el magnesio (361 ppm) presentan un nivel normal. La 
concentración de carbonatos (12 %) se encuentra a un nivel normal. Según estos 
resultados, no será necesario realizar ningún abonado de corrección. 
Agua 
El estudio completo de agua se encuentra detallado en el Anejo I. Condic ionantes del 
medio físico. 
El análisis corresponde a la perforación presente en la explotación en la parcela 21 
del polígono 21 del municipio de Cuéllar. 
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Según la clasificación de Riverside, esta agua pertenece a la categoría C2S1; Agua 
de buena calidad apta para el riego. No existen riesgos de fitotoxicidad por sodio o por 
cloruros. 
Estudio geotécnico 
El estudio completo se encuentra detallado en el Anejo VII. Como resumen, cabe 
destacar, que los suelos estudiados se caracterizan por presentar una excavabilidad 
alta, siendo la capacidad de carga media que admiten estos terrenos de σ= 0,2 
N/mm2, dato que será necesario emplear en el cálculo de los elementos constructivos. 
3.2.2. Condicionantes externos 
Infraestructuras 
 Núcleos de población y comunicaciones 
La finca objeto del proyecto se encuentra situada a unos 5 km 
aproximadamente del municipio más cercano que es Cuéllar. 
El acceso transcurre por el camino salinero viniendo desde la carretera SG-
342, desde Cuéllar dirección Arroyo de Cuéllar.  
 Abastecimiento de agua 
La perforación agrícola existente en la parcela tiene un diámetro de 5 metros y 
una profundidad de 30 metros. Situada en la parcela número 51 del polígono 
21, del término municipal de Cuéllar. 
Según los datos del promotor el caudal disponible es de 432 m 3/h, lo que 
equivale a 120 L/s. 
 Electrificación 
No existe ninguna red eléctrica próxima a la parcela. 
Mercado de materias primas y productos 
Existe un gran desarrollo en la zona en cuanto al mercado de materias primas y 
productos. De todas las posibilidades de mercado existentes se citarán aquí algunos 
de los puntos de referencia para este proyecto: 
 Cooperativa GLUS-I: Cooperativa dedicada a la venta de semillas de 
remolacha de mesa, zanahoria, cebollas y cereales, además de productos 
fitosanitarios. Ubicada en Cuéllar (Segovia). 
 Agrocuéllar: Empresa destinada a la venta de productos fitosanitarios. Ubicada 
en Cuéllar (Segovia). 
 Huercasa: Cooperativa dedicada a la comercialización de los principales 
cultivos hortícolas de la zona (remolacha de mesa, zanahoria, cebolla, maíz 
dulce…) y a la venta de fertilizantes. Ubicada en Sanchonuño (Segovia). 
 Fertiberia: Empresa destinada a la venta de productos fitosanitarios, semillas y 
abonos. Ubicada en Cuéllar (Segovia). 
 Hortalizas Tabuenca: Lavadero de hortalizas. Compra zanahoria, puerro, 
remolacha de mesa, maíz dulce y cebollas. Ubicada une Cuéllar (Segovia). 
Se puede decir que no existirá dificultad para la adquisición de materias primas 
necesarias para llevar a cabo las actividades del proceso productivo. Tampoco 
existirán problemas para la comercialización de las cosechas, debido a la gran 
cantidad de centrales hortícolas y almacenistas existentes en la zona. 
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3.2.3. Condicionantes legales 
Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta las normas urbanísticas de 
Cuéllar. El suelo donde se ubica el proyecto está clasificado como suelo rústico cuyo 
uso principal es el agrario y no se presenta ningún tipo de problema jurídico que 
impida la realización del proyecto. 
Para la ejecución de la construcción se tendrá en cuenta el Código Técnico de la 
Edificación (C.T.E.) y la normativa EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
3.3. Situación actual 
Actualmente la superficie del proyecto de 35,042 ha se explota en régimen de secano. 
 Rotación y alternativa de cultivos  
La rotación desarrollada en la actualidad en la superficie del proyecto es de 
tres años, cuyos cultivos son Trigo – Cebada – Colza. 
En cuanto a la alternativa de cultivos, las 35,042 ha constituyen actualmente 
una única hoja de cultivo, destinando cada año toda la superficie al mismo 
cultivo y realizando la rotación anteriormente mencionada. 
 Edificaciones 
En cuanto a las edificaciones, esta explotación cuenta con una nave cerrada, 
destinada al almacenaje de cosechas, abono y la maquinaria agrícola. Se 
encuentra situada en el término municipal de Cuéllar (Segovia).  
 Maquinaria 
Tractor de 180 CV 
Tractor de 150 CV 
Remolque 
Remolque esparcidor de estiércol 
Cosechadora de cereal 
Sembradora convencional de cereal 
Pulverizador 
Abonadora centrífuga suspendida 
Arado chisel 
Rodillo 
Grada rápida de discos 
Arado cultivador 
Arado vertederas 
Pala cargadora para el tractor 
4. Estudio de alternativas 
El estudio de alternativas, detallado en el Anejo V. Estudio de alternativas, va 
encaminado a la obtención de la mejor solución posible en cuanto al problema 
planteado en este proyecto, que es la transformación y mejora de una explotación 
agrícola mediante la puesta en marcha de un regadío.  
4.1. Identificación de alternativas 
Las alternativas evaluadas en el proyecto son las siguientes:  
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 Alternativas de cultivo 
 Alternativas del sistema de riego 
 Alternativas del sistema de riego por aspersión 
 Alternativas de energía a utilizar para bombear el agua del pozo 
 Alternativas del sistema de laboreo 
4.2. Evaluación de las alternativas 
Las alternativas se han evaluado a través de un análisis multicriterio, según el cual se 
establecen una serie de criterios cuantitativos a cada alternativa, los cuales se evalúan 
atendiendo a un intervalo de valores que oscila entre 1 y 5 (Muy baja - Muy alta) y un 
factor de ponderación marcado por los criterios del promotor. 
4.3. Elección de las alternativas 
4.3.1. Alternativa de cultivo 
La rotación que mejor se adapta a las condiciones formuladas es la siguiente:  
Remolacha de mesa – Maíz dulce – Ajo – Zanahoria – Trigo. 
4.3.2. Alternativa de sistema de riego 
El sistema de riego más favorable para la finca y los cultivos elegidos es el de  riego 
por aspersión.  
4.3.3. Alternativa riego por aspersión 
El riego por aspersión elegido será el sistema de cobertura total fija permanente 
(tubería enterrada). Con el que se pretende obtener los mejores rendimientos, y menor 
coste de mano de obra aunque tiene una objeción, la obstaculización que presentan 
los aspersores. 
4.3.4. Alternativa de energía para bombear el agua 
Grupo electrógeno, generador de electricidad alimentado por gasoil. 
4.3.5. Alternativa del sistema de laboreo 
La alternativa del sistema de laboreo es el laboreo convencional, ya que es el que 
mejor se adapta al terreno y a los cultivos que se pretenden implantar.  
5. Ingeniería del proyecto 
En este apartado se engloba una breve descripción del proceso productivo de la finca, 
así como las obras a realizar para su correcta puesta en funcionamiento.  
5.1. Ingeniería del proceso productivo 
En este punto se resumen las labores, materias primas, maquinaria, necesidades 
hídricas necesarias para llevar sacar adelante los cultivos. Todo ello se encuentra más 
detallado en el Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, de las 35,042 ha que constituyen la 
superficie objeto del proyecto, 35,035 ha, se cultivaran en régimen de regadío, 
destinando la superficie restante a la construcción de la caseta de riego, a la 
perforación existente en la finca, y demás terreno no aprovechable como pueden ser 
los pasos del tractor o la separación de las parcelas de los distintos cultivos. 
5.1.1. Rotación y alternativa de cultivo 
La rotación de cultivos que se va a realizar es la siguiente: 
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Remolacha de mesa – Maíz dulce – Ajo – Zanahoria – Trigo 
La sucesión elegida es la que mejor se adapta a los condicionantes de la zona 
(clima, suelo y temperatura) y del promotor. 
La rotación es de 5 años. 
En cuanto a la alternativa de cultivo, se dividirá la superficie de cultivo, 35,042 ha, 
en cinco hojas de misma superficie, 7,007 ha, destinando la misma superficie a cada 
cultivo de la rotación.  
5.1.2. Variedades empleadas, marco y dosis de siembra 
La siguiente tabla contiene el nombre de las variedades empleadas de los cultivos de 
la explotación, junto con su marco y dosis de siembra. 
Tabla 1: Variedades empleadas, marco y dosis de siembra 
Cultivo Remolacha 
de mesa 
Maíz dulce Ajo Zanahoria de 
mesa 
Trigo 
Variedad Redval SF 201 Garcua Soprano Califa 
Marco (Dist.  
entre líneas x 
Dist. entre  
plantas) (m) 
0,35 x 0,071 0,75 x 0,16 0,5 x 0,077 0,2 x 0,022 0,15 x 0,02 
Dosis (kg/ha) 12,5 23,34 1.298,5 1,72 172,62 
 
5.1.3. Producciones esperadas, fecha de siembra y de recolección 
La producciones esperadas para cada cultivo en esta zona, con estas técnicas de 
cultivo y con los condicionantes estudiados, se describen es esta tabla. Además 
también contiene la fecha de siembra y de recolección. 
Tabla 2: Producciones esperadas, fecha de siembra y de recolección 
Cultivo Remolacha 
de mesa 
Maíz dulce Ajo Zanahoria de 
mesa 
Trigo 




























5.1.4. Actividades del proceso productivo 
Las actividades del proceso productivo de cada cultivo vienen descritas y 
desarrolladas en el Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo, en el cual se 
especifica la maquinaria utilizada y la fecha aproximada de realización. 
Remolacha de mesa 
Labor profunda – Abonado orgánico – Labor superficial – Abonado de fondo -  Labor 
preparatoria -  Labor preparatoria (cultirrotor) – Siembra – Tratamiento herbicida – 
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Tratamiento herbicida – Tratamiento herbicida – Abonado cobertera – Abonado 
cobertera – Tratamiento de insecticida y fungida – Recolección. 
Maíz dulce 
Labor profunda – Abono orgánico – Labor superficial – Abono de fondo – Labor 
preparatoria – Siembra – Tratamiento de herbicida – Abono de cobertera – 
Tratamiento de herbicida – Abonado de cobertera – Tratamiento insecticida y fungicida 
– Recolección. 
Ajo 
Labor profunda – Abonado orgánico – Labor superficial – Labor preparatoria – Siembra 
– Aplicación herbicida – Abonado de cobertera – Aplicación herbicida – Tratamientos 
con insecticidas y fungicidas – Recolección. 
Zanahoria de mesa 
Labor profunda – Abono orgánico – Labor superficial – Abonado de fondo – Labor 
preparatoria – labor preparatoria – Siembra -  Aplicación herbicida – Abonado de 
cobertera – Aplicación herbicida – Abonado de cobertera – Tratamientos de 
insecticidas y fungicidas – Recolección. 
Trigo 
Labor superficial – Abonado orgánico – Labor superficial – Labor preparatoria – 
Siembra -  Pase de rodillo – Tratamiento herbicida – Abonado de cobertera – Abonado 
de cobertera – Tratamientos insecticida y fungicida – Cosecha. 
5.1.5. Abonado 
El principal objetivo de la fertilización es mantener en el suelo un contenido adecuado 
de elementos minerales en condiciones de asimilabilidad para que el cultivo pueda 
absorberlos en el momento más apropiado y en las cantidades necesarias para su 
correcto desarrollo. 
Para determinar las dosis necesarias de fertilizantes de los distintos cultivos de la 
rotación, se utilizará el método del balance, en el cual se consideran por un lado las 
entradas o ganancias de nutrientes y por el otro lado las salidas o pérdidas. Una vez 
que se conocen estas cantidades, se determina la dosis de fertilizante necesaria para 
lograr el equilibrio entre ellas. 
Los cálculos de las ganancias y pérdidas de los nutrientes de los cultivos se 
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12 – 8 -16 a 340 
kg/ha 
Sulfato potásico 
(50% K2O) a 480 
kg/ha 
NA 33,5 % a 350 
kg/ha 
 
NA 33,5 % a 350 
kg/ha 
Maíz dulce Estiércol de 
oveja 10.000 
kg/ha 
12 – 8 -16 a 350 
kg/ha 
Sulfato potásico 
(50% K2O) a 360 
kg/ha 
NAC 27 % a 300 
kg/ha 
 
Urea 46 cristal a 
190 kg/ha 
Ajo  Estiércol de 
oveja 10.000 
kg/ha 








14 – 10 – 16 (5) 
a 330 kg/ha 
Sulfato potásico 
(50 %) a 450 
kg/ha 
NAC 27 % a 360 
kg/ha 
 
NAC 27 % a 360 
kg/ha 
Trigo Estiércol de 
oveja 10.000 
kg/ha 
 12 – 8 – 16 a 
250 kg/ha 
NAC 27 %  a 
210 kg/ha 
 
5.1.6. Tratamientos fitosanitarios 
Control de malas hierbas 
La principal razón por la que se van a establecer medidas de control de malas hierbas 
radica en que estas compiten con los cultivos por el espacio, la luz, el agua y los 
nutrientes, por lo tanto, reducen el rendimiento de los cultivos. Otra razón a tener en 
cuenta, es que las malas hierbas pueden actuar como hospedadoras de plagas y 
enfermedades que afectan a las plantas del cultivo. 
La descripción de las principales malas hierbas que se dan en la zona del proyecto 
viene descrita en el Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo.  
La idea principal en la lucha contra las malas hierbas es actuar temprano, de forma 
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Tabla 4: Herbicidas por cultivo 
Cultivo Remolacha de 
mesa 






35% [SC] P/V a 
2 L/ha 
FENMEDIFAM 









18,75% [SE] P/V 
a 4 L/ha 
MESOTRIONA 
10% [SC] P/V a 
0,75 L/ha 
ACLONIFEN 60% 
[SC] P/V a 2,5 
L/ha 
PENDIMETALINA 





5,5% [CS] P/V a 2 
L/ha 
METRIBUZINA 
70% [WG] P/P a 
0,35 kg/ha 
CLORTOLURON 
70% [SC] P/V a 
2,5 L/ha 
FLORASULAM 
0,625% + 2,4-D 





P/V a 2,5 L/ha 
 
Lucha contra plagas y enfermedades 
Las plagas y enfermedades más comunes para los nuevos cultivos de la rotación en la 
zona donde se van a desarrollar se describen en el Anejo VI. Ingeniería del proceso 
productivo, y se controlan con los siguientes tratamientos. 
Tabla 5: Tratamientos fungicidas e insecticidas por cultivos 
Cultivo Remolacha de 
mesa 








15% [WG] P/P a 
0,05 kg/ha 
BETACIFLUTRIN 





37,5% [EC] P/V a 
0,75 L/ha 
PENCICURON 
25% [SC] P/V a 7 
L/ha 
MANCOZEB 80% 
[WP] P/P a 2 kg/ha 
LAMBDA CIHALOTRIN 
0,4% [GR] P/P a 12,5 
kga/ha 
CLORANTRANILIPROL 
20% [SC] P/V a 0,15 
L/ha 
DELTAMETRIN 2,5% 




12,24% [SE] P/V a 1 
L/ha 
ACRINATRIN 









12,5% [SC] P/V a 
1 L/ha 
TEBUCONAZOL 
25% [WG] P/P a 
1kg/ha 
DELTAMETRIN 
2,5% [EW] P/V 
a 0,05 L/ha 
CLORPIRIFOS 
5% [GR] P/P a 
9 kg/ha 
PENCICURON 
25% [SC] P/V a 
8 L/ha 
MANCOZEB 
75% [WG] P/P 
a 0,2% 
ISOPIRAZAM 
12,5% [EC] P/V 
a 1L/ha 
DELTAMETRIN 





12,5% [EC] P/V a 1 
L/ha 
 
5.1.7. Maquinaria necesaria 
Para realizar las actividades del proceso productivo se empleará la maquinaria ya 
existente en la explotación, no obstante, será necesario alquilar maquinaria para 
realizar algunas labores como la siembra del maíz dulce y el ajo, y la recolección del 
ajo. 
Además de va adquirir maquinaria nueva como: 
Cultirrotor. 
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Sembradora neumática de precisión de remolacha de mesa y zanahoria. 
Cabezal para cosechar maíz dulce. 
Cosechadora con cabezal de levante por las hojas para zanahoria y remolacha de 
mesa. 
5.1.8. Necesidades hídricas de los cultivos 
La cantidad de agua que es necesario aportar en cada cultivo se describe en el Anejo 
VI. Ingeniería del proceso productivo. Se ha realizado mediante balance hídrico, 
teniendo en cuenta el agua que tiene el suelo, el que se aplica (tanto por precipitación 
como por riego), la evapotranspiración de cada cultivo y la profundidad efectiva de 
raíces a lo largo del ciclo vegetal. 
A continuación se presenta (Tablas 6,7,8,9,10) un resumen sobre la dosis neta de 
riego en mm, el número de riegos en cada periodo de diez días y los aportes totales al 
año requeridos para satisfacer las necesidades hídricas cada cultivo.  
Remolacha de mesa 
Tabla 6: Dosis de riego y nº de riegos para remolacha de mesa 
 Mar Abril  Mayo Junio Julio 
 3ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Dn 4,8 6,6 7,1 8,1 8,4 8,1 7,0 7,0 7,1 6,8 6,8 6,8 
Nºr 2 1,2 1,2 2,4 1,8 3,3 6,8 6,8 6,3 7,8 7,8 7,8 
 
Aportes netos = 386,04 mm   Aportes brutos = 482,55 mm 
Maíz dulce 
Tabla 7: Dosis de riego y nº de riegos para maíz dulce 
 Abr Mayo Junio Julio Ago 
 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dn 4,6 5,7 7,7 9,9 10,5 12,5 15,4 18,1 18,1 18,1 18,1 
Nºr 3,2 5,3 2,5 3,9 4,3 5,2 3,4 3,6 3,6 3,3 2,9 
 
Aportes netos = 506 mm   Aportes brutos = 632,5 mm 
Ajo 
Tabla 8: Dosis de riego y nº de riegos para ajo 
 Marzo Abril  Mayo Julio 
 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 2ª 3ª 
Dn 5,5 5,9 5,8 5,1 5,1 5 4,0 4,0 4,0 3,8 4,4 
Nºr 3,3 1,7 1,9 2,8 2,9 3,2 6,7 6,7 6,7 9,8 6,7 
 





PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 15/ 28 
Zanahoria de mesa 
Tabla 9: Dosis de riego y nº de riegos para zanahoria de mesa 
 Feb Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 
 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Dn 2,4 3,1 4,6 5,2 5,9 7,1 7,4 7,8 8,1 9,2 8,9 9,4 9,4 8,6 8,6 8,6 9,7 9,7 9,7 
Nºr 2,7 2,5 1,7 1,9 2,2 3,1 2,2 3,2 3,3 3,3 5,4 5,1 5,1 6,9 6,9 6,9 4,8 4,8 4,8 
 
Aportes netos = 620,74 mm   Aportes brutos = 775,93 mm 
 
Trigo 
Tabla 10: Dosis de riego y nº de riegos para trigo 
 Marzo Abril  Mayo Junio Julio 
 1ª 3ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dn 8,1 11,6 11,6 12,6 11,1 10,7 10,7 9,1 9,1 9,1 8,3 
Nºr 2,1 2 2,2 2,6 2,8 3,1 3,1 5,8 5,8 5,8 7,8 
 
Aportes netos = 419,07 mm   Aportes brutos = 523,84 mm 
 
5.1.9. Costes por cultivo 
La descripción y cálculo de los costes de los cultivos se encuentra en el Anejo VI. 
Ingeniería del proceso productivo. 
Remolacha de mesa 
Labores: 2.655,3 € 
Siembra: 9.671,2 € 
Recolección: 2.584,8 € 
Abonado: 7.917,7 € 
Tratamientos: 5.193,3 € 
Riegos: 5.834,3 € 
Maíz dulce 
Labores: 1.200,8 € 
Siembra: 5.376,2 € 
Recolección: 2.326,4 € 
Abonado: 7.746,1 € 
Tratamientos: 3.910,7 € 
Riegos: 7.524,3 € 
Ajo 
Labores: 350,6 € 
Siembra: 20.301,3 € 
Recolección: 3.503,9 € 
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Abonado: 1.446,9 € 
Tratamientos: 2.327,5 € 
Riegos: 3.672,1 € 
Zanahoria de mesa 
Labores: 1.309,5 € 
Siembra: 14.143,4 € 
Recolección: 2.584,8 € 
Abonado: 6.381,3 € 
Tratamientos: 1.997,1 € 
Riegos: 9.141,1 € 
Trigo 
Labores: 487,8 € 
Siembra: 538,6 € 
Recolección: 3.001,8 € 
Abonado: 1.770,6 € 
Tratamientos: 1.088,5 € 
Riegos: 6.308,1 € 
5.2. Ingeniería de las obras 
5.2.1. Instalación de riego 
El sistema de cobertura total enterrada se describe y se calcula en el Anejo VIII. 
Ingeniería de las obras.  
5.2.1.1. Marco de riego 
Se opta por la distribución del marco en forma cuadrada 18 x 18 m. 
En las cabeceras de la finca no se instalara ningún aspersor dejando una distancia 
mínima de 12 metros desde el margen o la linde de la parcela, donde se instalará el 
último aspersor, hacia el interior de la misma. 
5.2.1.2. Aspersores 
Se colocarán dos tipos de aspersores: 
 Circulares 
Caudal: 660 – 3.270 L/h (2.673 L/h). 
Presión de trabajo: 1,75 – 4,5 bar (3,51 bar = 3,46 atm). 
Alcance: 13 – 18 m (15 m). 
Diámetro de boquillas: 5,55 x 3,17 mm 
 Sectoriales 
Caudal: 800 – 3.270 L/h (2.570 L/h). 
Presión de trabajo: 1,75 – 5 bar (3,51 bar = 3,46 atm). 
Alcance: 12 – 19 m (14,5 m). 
Diámetro de boquillas: 4,76 x 3,17 mm. 
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Ambos aspersores se colocarán sobre porta-aspersores de acero galvanizado de 
¾”, con una longitud de 3 y 1,5 metros y unidos a la tubería porta-aspersores a través 
de una “T” de PVC. En la unión con la tubería de polietileno, se colocara un dado de 
hormigón de 20 x 20 cm para evitar zarandeos del aspersor mientras se está regando. 
5.2.1.3. Diseño de las subunidades 
La parcela se va a dividir en 10 sectores de riego. Cada una de estas unidades de 
riego está constituida por una válvula hidráulica, una tubería secundaria de diferente 
diámetro y los ramales porta-aspersores. Una tubería principal recorre la parcela y de 
ella salen las tuberías secundarias como se puede ver en el Plano 5. Elementos 
singulares de la red de riego. 





Total aspersores Caudal 
consumido (L/h) 
1 104 12 116 308.832 
2 103 10 113 301.019 
3 104 18 122 324.252 
4 92 23 115 305.026 
5 92 23 115 305.026 
6 112 2 114 304.516 
7 94 13 107 284.672 
8 108 10 118 314.384 
9 98 11 109 290.224 
10 111 12 123 327.543 
Total 1.018 134 1.152  
 
El cálculo de la pérdida de carga por cada sector se encuentra calculado en el 
Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 
5.2.1.4. Tubería porta-aspersores 
Para este tipo de tuberías se ha elegido polietileno, PE 32 agrícola, con un diámetro 
nominal de 63 mm, y un diámetro interior de 55,4 mm. Su presión nominal es de 4 atm, 
es decir, 41,32 m.c.a., esto permite aguantar la presión necesaria con el agua para 
compensar las pérdidas de carga máxima en el ramal más desfavorable, 5,81 m.c.a. 
Su ejecución se realizará mediante el método mecanizado utilizando el sistema de 
inyección con rejón colocado sobre tractor de gran potencia y si fuera necesario se 
emplearía un buldócer. Esto se puede hacer ya que el polietileno de alta densidad se 
suministra en bobinas. A medida que el tractor avanza la bobina de PE 32 agrícola se 
va desenrollando y mediante el rejón queda colocada a un metro de profundidad.  
Longitud necesaria de tubería 19.535,96 m. 
5.2.1.5. Tubería secundaria 
Estas conducciones son las encargadas de transportar el agua desde la tubería 
principal hasta los ramales porta-aspersores. Se emplearán tuberías de PVC con una 
presión nominal de 6 atm, es decir, 61,98 m.c.a., que irán enterradas a una 
profundidad de 1 m. 
Los diámetros de las tuberías varían desde DN 280 mm a 63 mm, colocado de 
mayor a menor. 
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La colocación en obra se realiza de manera telescópica a un metro de profundidad, 
abriendo una zanja de acuerdo a lo indicado en el Plano 4. Distribución y diámetro de 
las tuberías.  
Para abrir estas zanjas se utilizará una máquina retroexcavadora sobre 
neumáticos y tendrán unas dimensiones de 1,2 x 0,5 metros. 
Tabla 12: Características de las tuberías secundarias necesarias 
Uso Material ø Diámetro 
exterior (mm)  
ø Diámetro 








PVC 280 263,6 61,98 811,14 
250 235,4 61,98 180 
225 211,8 61,98 316,09 
200 188,2 61,98 251,67 
180 169,4 61,98 480,01 
160 150,6 61,98 298,33 
140 131,8 61,98 436,34 
125 117,6 61,98 254,58 
110 103,6 61,98 270 
90 84,6 61,98 463,9 
75 70,6 61,98 324,55 
63 59,2 61,98 72 
 
5.2.1.6. Tubería principal 
Para las tuberías generales se ha utilizado como material el PVC con timbraje de 6 
atm, es decir, 61,98 m.c.a.. Los diámetros nominales serán de 280 mm y 160 mm. 
Sobre la tubería general se colocarán las “Tés” sobre las que se dispondrán las 
electroválvulas hidráulicas con posibilidad de apertura y cierre mediante piloto. A partir 
de estas válvulas que limitan los sectores saldrán las redes de tuberías denominadas 
secundarias. 
La colocación en obra se realiza de manera telescópica a un metro de profundidad, 
abriendo una zanja de acuerdo a lo indicado en el Plano 4. Distribución y diámetro de 
las tuberías. 
Las uniones se realizarán mediante una junta elástica o encolados. 
La longitud de la tubería principal de diámetro 280 mm es de 378,76 m. 
La longitud de la tubería principal de diámetro 160 mm es de 156,01 m. 
5.2.1.7. Válvulas y accesorios 
La instalación de riego contará con los siguientes sistemas para que el riego se realice 
de forma autónoma y sin imprevistos: 
 Válvulas hidráulicas 
o Una válvula de mariposa. 
o Una válvula reguladora de caudal. 
o Una válvula de pie. 
o Una válvula de retención. 
o 16 electroválvulas. 
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 7 codos. 
 1.336 “T” o cruces. 
 110 reducciones 
 358 tapones. 
 4 Ventosas. 
 16 Desagües. 
 2 Manguitos antivibratorios. 
Las dimensiones y el número de estos elementos se encuentran indicadas en el 
Anejo VIII. Ingeniería de obras. 
5.2.1.8. Cabezal de riego 
Sistema de bombeo 
El sistema de bombeo utilizado se compone de una bomba para la impulsión de agua 
acoplada a un motor diesel, y se denomina grupo motobomba. 
La bomba utilizada será centrífuga de eje vertical, este tipo de de bombas, la 
columna con los rodetes se encuentran sumergidas en el agua, mientras que el motor 
se sitúa en la superficie. El grupo de control (motor diesel) transmite el movimiento 
giratorio al eje vertical y a la línea de eje, que conecta el cuerpo de la bomba al grupo 
de control (motor diesel), y está formada por tubos con bridas, soporte de fundición 
con cojinete de goma integrado, eje de transmisión de acero y manguito de 
acoplamiento. Este eje se instala dentro de la tubería de impulsión. La longitud de este 
eje está limitada debido al gran número de cojinetes necesarios para la sujeción del 
eje de transmisión. 
El motor tendrá una potencia de 241,38 CV. 
Y la bomba centrifuga de eje vertical tendrá una potencia de 124,5 CV.  
Filtrado 
Se colocará un filtro de malla de 280 mm a continuación del sistema de bombeo. El 
funcionamiento de este sistema se basa en el paso de agua a través de un tamiz 
donde quedan atrapados los restos vegetales, tierra y demás impurezas que contiene 
el agua de riego. 
Cada cierto tiempo se va a proceder a limpiar el filtro, en especial cuando se 
observe una bajada de la presión de la instalación, de más de 5 m.c.a., a través de un 
manómetro, midiéndose antes y después del filtro. El lavado se realiza a través de una 
válvula de bola que lleva en el extremo del filtro que permite la salida de la suciedad. 
Las pérdidas de carga que se originan por la instalación del filtro de malla metálico 
son de unos 2 m.c.a. 
Automatización 
En el cabezal de riego se instalará un programador electrónico para automatizar y 
controlar el riego. El programador se encarga de abrir y cerrar las electroválvulas de 
las subunidades de riego cuando corresponda. 
El programador de riego estará alimentado por la instalación eléctrica de 12 v de la 
caseta de riego. Este mandara las órdenes a los solenoides situados debajo del 
programador. Cada válvula tiene su correspondiente solenoide conectado a través de 
microtubo. 
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5.2.2. Caseta de riego 
La construcción proyectada se va a situar en la parcela número 51 del polígono 21, del 
término municipal de Cuéllar, provincia de Segovia. 
La función de esta edificación es conseguir una estructura que albergue el grupo 
electrógeno, el filtro de malla, el depósito de gasoil y los elementos de regulación y 
control de la red de riego.  
La superficie edificada va a ser de 22,2 m2 (5,7 x 3,9 m) y la superficie útil será de 
18,6 m2 (5,3 x 3,5 m). La altura del lado oeste será de 3,2 m y la del lado este de 2,4 
m. 
5.2.2.1. Cimentación 
La cimentación de la caseta de riego se va a resolver mediante una viga riostra 
perimetral de 0,40 x 0,40 m de hormigón armado HA-25/P/20/IIa con armadura de 
acero B 500 S de 4ø12 e ø8 c 25. 
Toda la viga dispondrá de una capa de hormigón de limpieza HL-150/P/200, de 10 
cm de espesor. 
5.2.2.2. Cerramientos 
Bloques de hormigón de medidas 40 x 20 x 20 cm, se unen mediante mortero de 
cemento y se colocan alternando las juntas verticales (llagas), de esta manera se 
consigue un solape entre hiladas consecutivas igual a la mitad de la longitud del 
bloque. 
5.2.2.3. Estructura 
La estructura de la edificación proyectada consiste en un cerramiento con bloques de 
hormigón, sobre los que van dispuestas 3 correas metálicas de acero laminado S275, 
en perfiles IPE 160, con una separación de 1,20 m entre ellas. El tipo de fijación de las 
correas es mediante fijación rígida. 
La longitud de cada correa es de 5,70 m. 
5.2.2.4. Cubierta 
El ángulo de pendiente de la cubierta, , será de 11,59º, ya que: 
= arct 0,8/3,9 = 11,59º 
La cubierta se proyectará a un agua mediante chapas de panel sándwich aislante 
de acero de 30 mm de espesor, formado por doble cara metálica de chapa estándar 
de acero de 0,5 mm, acabado pre lacado color rojo teja, y alma aislante de espuma de 
poliuretano expandido de densidad media 40 kg/m3. En la parte central de la caseta se 
colocarán dos planchas de fibra de vidrio de 80 mm para mejorar la visibilidad. 
Se colocará una salida de humos en la parte de la cubierta donde se coloque el 
motor de riego, que se conectará al escape de este para que los gases salgan 
directamente al exterior. 
5.2.2.5. Cerrajería 
La puerta de acceso se colocará en la cara de la pared más larga y alta. Será de doble 
hoja corredera, será de chapa de acero galvanizado con unas dimensiones de 2,10 
metros de altura y 2,2 metros de ancho. Se ha diseñado esta puerta para poder 
extraer el motor de riego si requiere la situación. La puerta contará un una puerta más 
pequeña abatible de una hoja para la entrada del personal, de unas dimensiones de 1 
x 2 m. 
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Se colocará una ventana, una en la pared contraria a la de la puerta de acceso a la 
caseta (lado este), para dotarla de una correcta ventilación natural. Será de apertura 
hacia el interior, de aluminio, de dos hojas de vidrio simple de 4 mm de espesor, con 
unas dimensiones de 1 x 1 m. Se protegerán por la parte exterior con una verja 
construida con redondos de acero. Se sitúa en la dirección de los vientos 
predominantes en primavera-verano. 
5.2.2.6. Instalación eléctrica 
Se utilizará la batería del grupo electrógeno presente en la caseta de riego para 
alimentar a un convertidor de corriente, el cual transformará la corriente continua 
proveniente de la batería, en corriente alterna, pasando de 12 a 230 V. Este sistema 
alimenta dos bombillas led de 12 vatios cada una, al programador de riego y el 
arranque del motor diesel. 
El interruptor se dispondrá próximo a la puerta de entrada. 
6. Cumplimiento del Código Técnico de la edificación  
6.1. DB SE Seguridad Estructural 
Análisis estructural y dimensionado. 
a) Proceso. 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 
b) Situaciones de dimensionado. 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.  
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 
c) Periodo de servicio: 50 Años. 
d) Método de comprobación: Estados límites. 
e) Definición estado límite. 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
f) Estado límite último. Resistencia y estabilidad. 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una  
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:  
- Pérdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 
g) Estado límite de servicio. Aptitud de servicio. 
Situación que de ser superada se afecta: 
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- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 
Acciones. 
a) Clasificación de las acciones. 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
geológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
b) Valores característicos de las acciones. 
Los valores de las acciones se recogerán en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 
c) Datos geométricos de la estructura. 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
d) Características de los materiales. 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 
e) Modelo análisis estructural. 
El método de cálculo seguido es el del equilibrio, formando la matriz de rigidez de la  
estructura, y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que da los corrimientos de 
nudos para las hipótesis de cargas. Tras la determinación de esfuerzos, procede a 
comprobar tensiones o a seleccionarlas automáticamente de acuerdo con la norma 
CTE. Esta selección se realiza mediante un proceso iterativo de cálculo, en el que 
cada vez que emplea nuevos perfiles, repite el cálculo de esfuerzos, hasta que logra 
optimizar la estructura. La salida de resultados incluye una serie de opciones, como 
son desplazamientos de los nudos, esfuerzos en barras, reacciones, tensiones 
máximas que se generan en cada barra junto con el perfil requerido si se ha efectuado 
el dimensionamiento de modo automático, y cálculo optimizado de placas de anclaje y 
zapatas. 
6.2. DB SI Seguridad en Caso de Incendio  
Se aplica el CTE- DB - SI sobre Seguridad en caso de incendio. Tanto el objetivo del 
requisito básico, como las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, se 
establecen el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE. 
El ámbito de aplicación es el que establece con carácter general para el conjunto 
del código técnico, en su artículo 2 (Parte I).  
6.3. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a 
las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 
requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a 
cada uno de ellos. 
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La protección frente a los riesgos específicos, así como las condiciones de 
accesibilidad, se regulan en su reglamentación específica: 
 El Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 El Real Decreto 217/2001 de 30 de Agosto, que regula el Reglamento de 
accesibilidad y Supresión de barreras, de la consejería de Sanidad y bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León 
Podemos considerar las construcciones agropecuarias como de uso privado y 
restringido, con una utilización de las zonas o elementos de circulación limitado. 
6.4. DB HS Salubridad 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 
6.5. DB – Protección frente al Ruido 
El uso de la edificación proyectada es exclusivo de almacén de equipos de riego. La 
única fuente de ruido presente en la edificación será un grupo electrógeno, e l cual se 
encuentra insonorizado con roca de lana volcánica de alta densidad. No obstante, 
durante el funcionamiento de este, no habrá ninguna persona en la edificación. Por las 
características de construcción y su uso no es aplicable la norma. 
6.6. DB HE Ahorro de Energía 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Por las características de construcción y su uso no es aplicable la norma. 
7. Programación para la ejecución y puesta en marcha del proyecto 
Para llevar a cabo las obras del proyecto es imprescindible programar el curso de los 
trabajos a llevar a cabo, siguiendo un orden lógico, con el fin de que se realicen 
correctamente las distintas unidades de obra. 
Se emplea el diagrama Gantt, el cual divide el proyecto en varias actividades, a 
cada una de las cuales se le asigna un tiempo en función de su volumen y del 
rendimiento establecido para dicha actividad. 
Teniendo en cuenta que la construcción de la caseta de riego y la instalación de la 
red de riego se realizarán a la vez, el tiempo requerido para la puesta en marcha del 
proyecto es de 48 días, incluyendo el tiempo necesario para la consecución de 
permisos y licencias y el tiempo de recepción definitiva de las obras.  
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Figura 1: Diagrama de Gantt 
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8. Gestión de los residuos de la construcción 
Se ha realizado un estudio para determinar el tipo y la cantidad de residuos que se 
generan en el desarrollo de proyecto, con el fin de reducir, reutilizar, reciclar y valorar 
los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
Los cálculos y las medidas de prevención se encuentran redactadas en el Anejo 
XI. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
Se han determinado que se generan un total de 0,443 m3 de residuos, en los que 
se diferencia, hormigón, hierro y acero, plástico, madera, papel, cartón y gravas. 
9. Evaluación ambiental simplificada 
Según el anexo II de la Ley Estatal 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación 
Ambiental, este proyecto, al superar las 10 ha de transformación a regadío, estará 
sometido a una evaluación ambiental simplificada. Esta evaluación ambiental se 
encuentra desarrollada en el Anejo IX. Evaluación de impacto ambiental simplificada. 
Teniendo en cuenta las acciones previstas en el proyecto durante las fases de 
ejecución, explotación y abandono, los impactos más importantes que se han 
identificado son: 
A. Fase de ejecución 
1. Erosión del suelo. 
2. Creación de empleo. 
B. Fase de explotación 
1. Pérdida de calidad fisicoquímica y biológica del agua. 
2. Descenso del recurso agua subterránea. 
3. Erosión del suelo. 
4. Contaminación del suelo. 
5. Creación de empleo. 
C. Fase de abandono 
1. Deterioro del paisaje. 
Una vez identificados los impactos más importantes, se procede a valorarles 
cualitativamente según el método propuestos por Conesa Fdez.-Vitoria (1995), de 
amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario.  
Según este método, todos los impactos previstos en el proyecto se clasifican como 
moderados. Según Conesa, un impacto moderado es aquél cuya recuperación no 
precisa medidas protectoras o correctoras complejas y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales, requiere cierto tiempo. 
Para minimizar el impacto ambiental que se pudiera producir por la ejecución del 
proyecto se aplicarán una serie de medidas correctoras. 
10. Normas de la explotación 
En este apartado, detallado en el Anejo XIII. Normas para la explotación, se muestran 
el conjunto de instrucciones y especificaciones que, junto con las reseñadas en las 
normas, pliegos y reglamentos oficiales vigentes, hacen viable la puesta en marcha y 
el manejo adecuado de la explotación. 
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En las normas aparecerán las condiciones especiales sobre las materias primas 
empleadas; semillas y variedades empleadas, fertilizantes, productos fitosanitarios y 
otros productos, así como las distintas normas correspondientes a las técnicas de 
cultivo, maquinaria y mano de obra. 
11. Estudio básico de seguridad y salud 
Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, teniendo 
en cuenta las características de la obra, se ha de elaborar un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, el cual está redactado en el Anejo XV. 
En este Estudio se definen los riesgos existentes durante la ejecución de la obra y 
se establecen una serie de medidas de protección, colectivas e individuales. 
Las indicciones reflejadas en el presente documento servirán para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en  
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa. 
12. Evaluación económica 
Tabla 13: Resumen de los supuestos 





Supuesto 1 9,62 234.627,99 12 0,52 
Supuesto 2 18,74 414.180,67 6 1,54 
Supuesto 3 13,19 280.042,11 9 1,04 
Supuesto 4 43,99 459.594,79 3 5,12 
 
Como se puede observar, para la tasa de actualización considerada, el VAN es 
positivo y el índice TIR es superior a la tasa de actualización considerada, con lo cual 
se demuestra la viabilidad de este proyecto. 
Se puede apreciar un incremento del TIR y el VAN con respecto a la evaluación 
con financiación propia, por lo que se aconseja al promotor financiar la inversión.  
Las conclusiones que se obtienen del presente estudio económico son las 
siguientes: 
 Una vez estudiadas las cuatro hipótesis consideradas, se observa que es más 
rentable elegir el sistema de financiación ajena, ya que los índices TIR, VAN y 
relación B/I son superiores que en la hipótesis de financiación propia. Por lo 
tanto, se recomienda al promotor que financie a 12 años el 40 % del 
presupuesto de este proyecto y solicite la ayuda de Modernización agraria la 
cual será del 40 %. 
 El análisis de sensibilidad, estudiado para todos casos, demuestra que el 
proyecto es viable incluso en las situaciones más desfavorables. 
 Con este proyecto se incrementarán considerablemente los flujos de caja con 
respecto a la situación actual y por ello podemos afirmar que se alcanzará el 
objetivo principal de este proyecto, que es mejorar la rentabilidad de la 
explotación agrícola. 
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 27/ 28 
13. Resumen del presupuesto 
Capítulo Importe (€) 
1 Instalación de riego   
  1.1 Replanteo 4.603,51 
  1.2 Movimiento de tierras 58.081,08 
  1.3 Instalación de tuberías 89.277,35 
  1.4 Elementos singulares de la red 40.417,84 
  1.5 Anclajes 10.688,67 
  1.6 Equipamiento de riego 10.425,60 
  1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo 28.051,91 
Total 1 Instalación de riego : 241.545,96 
2 Caseta de riego   
  2.1 Acondicionamiento del terreno 68,78 
  2.2 Cimentación 528,48 
  2.3 Ceramiento 1.702,05 
  2.4 Estructura 19.103,72 
  2.5 Cubierta 1.040,78 
  2.6 Carpintería 844,61 
  2.7 Instalaciones especiales 71,35 
  2.8 Instalación eléctrica interior 1.329,56 
Total 2 Caseta de riego : 24.689,33 
3 Estudio geotécnico   
  3.1 Estudio geotécnico 450,00 
Total 3 Estudio geotécnico : 450,00 
4 Análisis del agua de riego   
  4.1 Análisis del agua de riego 98,56 
Total 4 Análisis del agua de riego : 98,56 
5 Gestión de residuos de construcción y demolición   
  5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 137,27 
Total 5 Gestión de residuos de construcción y demolición : 137,27 
6 Estudio básico de seguridad y salud   
  6.1 Protecciones individuales 211,39 
  6.2 Protecciones colectivas 836,65 
  6.3 Servicios de protección 146,87 
  6.4 Señalización 153,75 
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Total 6 Estudio básico de seguridad y salud : 1.348,66 
7 Maquinaria adquirida   
  7.1 Cultirrotor 6.489,00 
  7.2 Sembradora neumática de precisión 40.170,00 
  7.3 Cabezal de cosechadora para maíz 15.038,68 
  7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas 32.033,92 
Total 7 Maquinaria adquirida : 93.731,60 
    
Presupuesto de ejecución material (PEM) 362.001,38 
    13 % de gastos generales 47.060,18 
    6 % de beneficio industrial 21.720,08 
    
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 430.781,64 
    21% IVA 90.464,15 
  Honorarios  
  Proyectista (2 % sobre PEM)  7.240,03 
  IVA 1.520,41 
  Dirección de obra (2 % sobre PEM)  7.24,03 
  IVA 1.520,41 
  Redacción Estudio de seguridad y salud (1 % sobre PEM)  3.620,01 
  IVA 760,2 
    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 544.667,29 
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTO SESENTA Y SIETE EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
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1. Estudio climático 
1.1. Situación geográfica de la zona de estudio 
El proyecto se ubicará en la provincia de Segovia, en el término municipal de Cuéllar, 
más concretamente en las parcelas: 14 de 2,9253 ha; 15 de 3,0335 ha; 51 de 2,1211 
ha; 52 de 1,4704 ha; 53 de 0,1905 ha; 54 de 25,3012 ha; todas ellas del polígono 21. 
La localidad de Cuéllar se encuentra situada al nortoeste de la provincia de 
Segovia, a 62,7 km de la capital de la provincia, y a 56 de Valladolid capital, a una 
altitud de 857,93 msnm, su latitud es 41º 24´3.32” N, y su longitud es 4º 18´48.92” W . 
Forma parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Se sitúa cerca del rio Cega. 
1.2. Justificación de la elección de observatorios  
La fuente de información para la ejecución del estudio climático ha sido la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET). 
La elección del observatorio es el paso previo a la realización del estudio climático. 
Su elección se llevó a cabo considerando las características topográficas y altitudes de 
la zona, siendo estas similares a las de las parcelas donde se va a situar el proyecto. 
Por tanto, los criterios que han sido tenidos en cuenta son los siguientes: la 
existencia de datos suficientes en la serie de años, la proximidad al lugar del proyecto 
y las menores diferencias posibles en longitud, latitud y altitud respecto al lugar  del 
proyecto. 
A continuación, se indican los observatorios utilizados con la situación y las 
características de los mismos. 
Nombre del observatorio: Cogeces del Monte 
Provincia: Valladolid 
Cuenca e indicativo climatológico: Cuenca Hidrográfica del Duero. 2170 
Tipo de observatorio: Termopluviométrico 
Período de las observaciones por cada uno de los parámetros 
considerados (año de inicio y finalización de la serie considerada): para 
temperaturas 16 años (1998 - 2014) y para las precipitaciones 30 años (1984 – 
2014) 
Latitud: 41º 30` 40” 
Longitud: 4º 19` 02” 
Altitud (m): 887 m 
 
Nombre del observatorio: Olmedo 
Provincia: Valladolid 
Cuenca e indicativo climatológico: Cuenca Hidrográfica del Duero. 2503X 
Tipo de observatorio: Completo 
 
Período de las observaciones por cada uno de los parámetros 
considerados (año de inicio y finalización de la serie considerada):  Vientos 
1992 - 2000 
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Latitud: 41º 19`4” 
Longitud: 4º 41`72” 
Altitud (m): 740 
 
Nombre del observatorio: Valladolid 
Provincia: Valladolid 
Cuenca e indicativo climatológico: Cuenca Hidrográfica del Duero. 2331 
Tipo de observatorio: Completo 
Período de las observaciones por cada uno de los parámetros 
considerados (año de inicio y finalización de la serie considerada): 
Radiación 1976 - 2006 
Latitud: 41º 39` 00” 
Longitud: 4º 46` 00” 
Altitud (m): 735 
 
1.3 Radiación 
Para el cálculo de la radiación he usado los datos del resumen mensual de insolación 
en horas mensuales de sol registrado en el observatorio de Valladolid.  
La radiación a nivel del suelo (R) se va a estimar a partir de la siguiente fórmula: 
R = Ra (a + b (n/N)) 
Donde, Ra es la radiación solar extraterrestre o radiación global, n es la insolación 
media en el observatorio y N es la insolación máxima posible.  
a y b son parámetros que presentan diversos valores, en este caso he usado los 
de Penman y los de Doorenbos y Pruitt. 
 
Tabla 1: Parámetros a y b utilizados para calcular la radiación al nivel del suelo 
AUTOR A B 
Penman 0,18 0,55 
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Tabla 2: Radiación mensual correspondiente al observatorio de Valladolid 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ra (MJ/m
2
 día) 14,4 20,00 27,00 34,40 39,50 41,80 40,90 36,80 30,30 22,90 16,30 13,10 
n (h/día) 3,28 5,78 6,97 8,09 9,18 11,55 11,91 10,81 8,66 5,78 4,03 3,02 
N (h/día) 9,50 10,60 11,90 13,30 14,40 15,10 14,90 13,90 12,50 11,20 9,90 9,30 





5,36 9,65 13,62 17,73 21,01 23,41 25,36 22,41 16,95 10,67 6,61 4,66 




6,12 10,5 14,72 19,09 22,52 26,33 26,59 23,55 18,03 11,68 7,42 5,37 
 
1.4. Elementos climáticos térmicos 
1.4.1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales y estacionales  
Tabla 3: Cuadro resumen de temperaturas mensuales en ºC 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 16 20,5 24,5 29 35 39 40 39,5 35 29 22,5 15 
T´a 12,73 15,87 21,23 24,80 29,53 35,38 37,34 37,57 32,30 25,39 18,09 13,00 
T 7,01 9,09 13,31 15,61 20,34 27,23 30,24 29,76 24,79 17,91 10,70 7,45 
tm 3,43 4,43 8,00 10,03 13,95 19,52 21,86 21,80 17,81 12,46 6,69 3,79 
t -0,15 -0,44 1,70 3,70 7,00 10,95 11,89 12,08 8,78 5,75 2,67 -0,10 
t´a -6,07 -5,50 -3,80 -0,93 1,97 5,50 8,53 9,07 5,40 0,86 -2,75 -5,77 
ta -9,5 -11 -10 -3 -2 3 6 7 0 -5 -7 -10,5 
 
Siendo: 
Ta: Temperatura máxima absoluta 
T´a: Temperatura media de máximas absolutas 
T: Temperatura media de las máximas 
tm: Temperatura media mensual 
t: Temperatura media de las mínimas 
t´a: Temperatura media de mínimas absolutas 
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Esta información también puede suministrarse en forma de estaciones como se 
muestra a continuación: 
Tabla 4: Cuadro resumen de temperaturas estacionales 
 Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 35 40 35 20,5 40 
T´a 25,19 36,76 25,26 13,87 25,27 
T 16,42 29,08 17,80 7,85 17,79 
tm 10,66 21,06 12,32 3,88 11,98 
t 4,13 11,64 5,73 -0,23 5,32 
t´a -0,92 7,70 1,17 -5,78 0,54 
ta -10 3 -7 -11 -11 
 
Es importante destacar que las temperaturas están en ºC. 
En el caso del cuadro resumen estacional, se han agrupado las columnas de tres 
en tres meses, con el objetivo de mostrar las diferencias existentes en cada estación 
del año. 
Otoño: Septiembre, Octubre, Noviembre. 
Invierno: Diciembre, Enero, Febrero. 
Primavera: Marzo, Abril, Mayo. 
Verano: Junio, Julio, Agosto. 
 
1.4.2. Representaciones gráficas 
Gráfico compuesto de temperaturas 
 
Figura 1: Gráfico compuesto de temperaturas 
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO I: Condicionantes del medio físico 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 7 / 37 
Diagrama de barras mensuales de temperaturas 
 
Figura 2: Diagrama de barras mensuales de temperaturas 
 
Gráfico compuesto de temperaturas (Temperaturas estacionales) 
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Diagrama de temperaturas estacionales 
 
Figura 4: Diagrama de temperaturas estacionales 
 
1.5. Régimen de heladas 
El estudio del régimen de heladas en la zona permite clasificar las diferentes épocas 
del año dependiendo de si el riesgo de que estas se produzcan es mayor o menor.  
Primero se mostrarán las estimaciones directas, adjuntando las tablas y cálculos 
necesarios de interpolación para dar las fechas.  
En segundo lugar, se realizarán las estimaciones indirectas atendiendo a los 
criterios de Emberger y Papadakis, mostrando los cálculos realizados. 
 
1.5.1. Estimación directa 
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Primeras heladas: 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic F.M. 
1998 1 5 15 11 5      6 1 67 
1999 1 1 1 10       4 1 65 
2000 1 3 2 1      13 8 15 43 
2001 7 1 1 20 1      10  71 
2002 6 1 2 4 3    27   15 27 
2003 10 1 18 5      23 18 4 53 
2004 1 9 1 9       18 6 79 
2005 4 1 1 9       23 1 84 
2006 2 1 1 11        10 101 
2007 3 1 11 1       1 1 62 
2009          17 9 1 47 
2010 2 1 2 1 6     18 16 1 48 
2011 3 1 1       21 26 1 51 
2012 3 1 5 6      15 6 1 45 
2013 2 2 1 6      31 9 1 61 
2014 17 2 4         5 96 
Tabla 5: Primeras heladas  
*F.M. = Fecha media 
Cálculos para calcular la fecha media de la primera helada:  
Promedio fecha media = 62,5 Redondeamos con seguridad a 62 
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Últimas heladas: 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic F.M. 
1998 31 25 15 18 5      30 31 66 
1999 31 23 29 18       29 31 49 
2000 31 22 30 15      14 19 31 47 
2001 31 28 2 30 6      30  67 
2002 21 25 10 14 4    27   15 65 
2003 31 22 19 10      24 18 30 41 
2004 30 29 28 14       27 29 45 
2005 31 28 12 16       30 29 47 
2006 31 28 7 12        30 43 
2007 31 22 28 1       30 31 32 
2009          19 30 27  
2010 31 20 26 13 14     26 30 28 75 
2011 31 28 7       21 30 31 7 
2012 31 27 21 16      31 30 30 47 
2013 29 28 18 28      31 29 30 59 
2014 30 23 27         31 27 
Tabla 6: Últimas heladas 
Cálculos para calcular la fecha media de la primera helada:  
Promedio fecha media: 47,73333 Redondeamos con seguridad a 48 
48 – 31 = 17 de abril 
 
A continuación, se indican las diferentes fechas y demás datos relacionados con 
las estimaciones directas: 
 Fecha más temprana de la primera helada: 27 de septiembre de 2002 
 Fecha más tardía de la primera helada: 10 de diciembre de 2006 
 Fecha más temprana de la última helada: 7 de marzo de 2011 
 Fecha más tardía de la última helada: 14 de mayo de 2010 (**)  
 Fecha media de la primera helada: 1 de noviembre 
 Fecha media de la última helada: 17 de abril 
 Mínima absoluta alcanzada y fecha: -11ºC en febrero del 2006 
 Período medio de heladas: Desde el 1 de noviembre hasta el 17 de abril  
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 Período máximo de heladas: Desde el 27 de septiembre hasta el 14 de mayo 
 Período mínimo de heladas: Desde el 10 de diciembre hasta el 7 de marzo 
(**) Faltan datos en invierno de 2009 y todo el año de 2008. No podemos asegurar 
las fechas con seguridad. 
 
1.5.2. Estimaciones indirectas. Criterios de Emberger y Papadakis 
Régimen de heladas según Emberger: 
Teniendo en cuenta la temperatura media de las mínimas de cada mes (t), según 
este criterio, se obtienen cuatro períodos de heladas: 
 Período de heladas seguras (Hs): cuando t ≤ 0ºC 
 Período de heladas muy probables (Hp): cuando 0ºC < t ≤ 3ºC  
 Período de heladas probables (H`p): cuando 3ºC < t ≤ 7ºC  
 Período libre de heladas (d): cuando t > 7ºC 
 
Tabla 7: Temperaturas medias de las mínimas de cada mes en ºC 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T -0,15 -0,44 1,70 3,70 7,00 10,95 11,89 12,08 8,78 5,75 2,67 -0,1 
 
 Período de heladas seguras: 
Último día del período: 
15 de febrero: -0,44 
15 de marzo: 1,7 
(1,7 – (-0,44))/28 = (0 – (-0,44))/ x     x = 5,76  6 
15 de febrero + 6 = 21 de febrero 
Primer día del período: 
15 de noviembre: 2,67     
15 de diciembre: -0,1     
(2,67 – (-0,1))/ 30 = (2,67 – 0)/ x       x = 28,92  28 
15 de noviembre + 28 = 13 de diciembre 
Hs abarca desde el 13 de diciembre hasta el 21 de febrero 
 Período de heladas muy probables: 
Último día del período: 
15 de marzo: 1,7 
15 de abril: 3,7 
(3,7 – 1,7)/31 = (3 – 1,7)/ x       x = 20,15  21 
15 de marzo + 21 = 5 de abril 
Primer día del período: 
15 de octubre: 5,75 
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15 de noviembre: 2,67 
(5,75 – 2,67)/31 = (5,75 – 3)/x          x = 27,68  27 
15 de octubre + 27 = 11 de noviembre 
Hp comienza el 11 de noviembre y termina el 4 de abril. 
 Período de heladas probables: 
Último día del período: 
15 de abril: 3,7 
15 de mayo: 7 
(7 – 3,7)/30 = (7 – 3,7)/x         x = 30 
15 de abril + 30 = 15 de mayo 
Primer día del período: 
15 de septiembre: 8,2    8,78 
15 de octubre: 5,1   5,75 
(8,78 – 5,75)/30 = (8,78 -7)/x           x = 17,62  17 
15 de septiembre + 17 = 2 de octubre 
H`p abarca desde el 3 de octubre hasta el 15 de mayo. 
 Período libre de heladas: 
El período libre de heladas abarca desde el 16 de mayo hasta el 2 de octubre. 
CUADRO RESUMEN DE HELADAS SEGÚN EMBERGER 
Tabla 8: Resumen de heladas según Emberger 
 Fecha de comienzo Fecha de finalización 
Hs 13 de Diciembre 21 de Febrero 
Hp 11 de Noviembre 5 de Abril  
H`p 2 de Octubre 15 de Mayo 
D 16 de Mayo 1 de Octubre 
 
Régimen de heladas según Papadakis 
En este caso se tiene en cuenta la temperatura media de mínimas absolutas de 
cada mes (t`a), y en función de los cálculos realizados se obtienen tres períodos de 
heladas:  
 Estación media libre de heladas: los meses en que la media de las mínimas 
absolutas es  0ºC. 
 Estación media disponible libre de heladas: Cuando la temperatura media de 
las mínimas absolutas es  2ºC. 
 Estación mínima libre de heladas: Cuando la temperatura media de las 
mínimas absolutas es  7ºC. 
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Tabla 9: Temperaturas media mínimas absolutas (t´a) en ºC, mensuales 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
t´a -6,07 -5,50 -3,80 -0,93 1,97 5,50 8,53 9,07 5,40 0,86 -2,75 -5,77 
 
 Estación media libre de heladas; EmLH: t´a  0ºC 
Comienzo de la estación: 
1 de abril: -0,93 
1 de mayo: 1,97 
(1,97 – (-0,93))/30 = (0,93 – 0)/x          x = 9,62  10 
1 de abril + 10 = 11 de abril 
 
Final de la estación: 
31 de octubre: 0,86 
30 de noviembre: -2,75 
(0,86 – (-2,75)) / 31 = (0,86 – 0) / x         x = 7,14  7 
31 de octubre + 7 = 7 de noviembre 
 
EmLH abarca desde el 11 de abril hasta el 7 de noviembre. 
 Estación disponible libre de heledas; EDLH: t`a  2ºC 
Comienzo de la estación: 
1 de mayo: 1,97 
1 de junio: 5,50 
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(5,5 – (1,97)) / 31 = (2 – 1,97) / x            x = 0,26  0 
1 de mayo + 0 = 1 de mayo 
 
Final de la estación: 
30 de septiembre: 5,4 
31 de octubre: 0,86 
(5,4 – 0,86) / 30 = (5,4 – 2) / x            x = 22,5  23 
30 de septiembre + 23 = 23 de octubre 
 
EDLH abarca desde el 1 de mayo hasta el 23 de octubre. 
 Estación mínima libre de heladas; EMLH: t`a  7ºC 
Comienzo de la estación: 
1 de junio: 5,50 
1 de julio: 8,53 
(8,53 – (5,5)) / 30 = (7 – 5,5) / x                x = 14,85  15 
1 de junio + 15 = 16 de junio 
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Final de la estación: 
31 de agosto: 9,07 
30 de septiembre: 5,40 
(9,07 – 5,40) / 31 = ( 9,07 – 7) / x              x = 17,48  18 
31 de agosto + 18 = 18 de septiembre 
 
EMLH abarca desde el 16 de junio hasta el 18 de septiembre. 
CUADRO RESUMEN DE HELADAS SEGÚN PAPADAKIS 
Tabla 10: Resumen de heladas según Papadakis 
 COMIENZO FINAL NÚMERO DE DÍAS 
EmLH 11 de abril  7 de noviembre 210 
EDLH 1 de mayo 23 de octubre 176 
EMLH 16 de junio 18 de septiembre 94 
 
1.6. Elementos climáticos hídricos 
En este apartado se estudiará uno de los factores más importantes del clima, las 
precipitaciones.  
La temporalidad y distribución espacial de las precipitaciones son de gran 
trascendencia, ya que condicionan los ciclos agrícolas y la distribución de las 
principales especies vegetales. Por eso, es de vital importancia, conocer estos datos 
para la correcta implantación del calendario de riego con ajuste a los distintos cultivos  
que se vayan a desarrollar en la zona de estudio.  
1.6.1. Cuadro resumen de precipitaciones 
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Tabla 11: Cuadro resumen de precipitaciones totales mensuales y anuales en mm 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Pmedia 45,61 35,17 33,93 55,03 54,42 28,23 13,27 17,66 32,24 55,25 62,43 54,87 488,1 
Q1 21,9 7,8 12,8 31,2 31,8 12,2 1,8 2,9 12,9 24 29 16 397,8 
Q2 38 27,2 23,9 47,1 45,2 19,7 4,5 11 26,9 44 46 35,8 453,24 
Q3 47,5 38,8 27,8 55,6 55,4 25,8 10,2 17,66 37,2 55,25 64,2 51,7 532,3 
Q4 59,9 51,1 52,5 73,7 66,4 45 25,5 28,5 50,2 72 93,2 93,4 554 
Pmediana 44,5 32,7 24,35 53,4 53,51 22,15 8,15 16,68 31,82 50,9 52,55 41,35 491,65 
 
 
1.6.2. Estudio de la dispersión: Método de los quintiles  
Con el estudio de la dispersión se asocian probabilidades de ocurrencia a 
precipitaciones de un determinado volumen de agua para los períodos mensuales, 
mediante la aplicación del método de los quintiles, el cual sigue la siguiente fórmula:  
(n / 5) i 
Donde n = nº de quintil e i = nº de años de la muestra 
Primer quintil: 
(30 / 5) 1 = 6 mm 
Representa el 20 % de probabilidades de que el volumen de precipitaciones sea 
inferior a Q1 y el 80 % de que sea superior. 
Segundo quintil: 
(30 / 5) 2 = 12 mm 
Representa el 40 % de probabilidad de que el volumen de precipitaciones sea 
inferior a Q2 y el 60 % de que sea mayor. 
Tercer quintil: 
(30 / 5) 3 = 18 mm 
Representa el 60 % de probabilidad de que el volumen de precipitaciones sea 
inferior a Q3 y el 40 % de que sea superior. 
Cuarto quintil: 
(30 / 5) 4 = 24 mm 
Representa el 80 % de probabilidad de que el volumen de precipitaciones sea 
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1.6.3. Estudio del año tipo de precipitaciones totales mensuales 
Tabla 12: Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles en mm. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
1º 2,8 5 0 6,3 20,6 0 0 0 0 4,1 2,1 0 304,65-2005 
2º 3,0 5 6,1 12,3 22,7 3,5 0,4 0 1,6 10,6 7,9 1,6 335,86-1991 
3º 5,9 5,1 6,7 22,3 24,7 4,7 0,5 0 1,7 11,5 8,8 5,4 354-1983 
4º 10,1 5,1 8,3 24,4 26,5 6,4 0,7 1,4 3,4 17,1 15,7 6,5 389,7-2012 
5º 19,4 6,0 9,9 24,5 29 7 1,5 1,6 5,8 18 27,9 14,2 390-1982 
6º 21,5 6,8 12 29,2 29,8 10,7 1,7 2,2 6,9 23,9 28,4 14,6 396,6-2011 
7º 21,9 7,8 12,8 31,2 31,8 12,2 1,8 2,9 12,9 24 29 16 397,8-1990 
Q1 21,9 7,8 12,8 31,2 31,8 12,2 1,8 2,9 12,9 24 29 16 397,8-1990 
8º 22,8 11,9 14,2 31,9 36 14,2 2,0 4,8 20,3 27,2 31,1 17,6 420,6-1986 
9º 30,4 13 14,4 36,4 39,8 15,6 3,0 5,2 20,6 38,5 32,9 26,2 426,9-1998 
10º 31,4 17,6 16,1 39,6 41,7 16,2 4,2 5,8 22,7 41,3 39,5 27,2 431,1-1985 
11º 32,2 18,3 16,7 43,1 42,6 17,7 4,3 6,8 24,6 41,3 40,4 27,3 441,7-1993 
12º 36,9 21,4 21,1 45,5 42,9 18,9 4,5 8,2 25,3 42,7 46 30,5 452,92-1994 
13º 38 27,,2 23,9 47,1 45,2 19,7 4,5 11 26,9 44 46 35,8 453,24-2009 
Q2 38 27,2 23,9 47,1 45,2 19,7 4,5 11 26,9 44 46 35,8 453,24-2009 
14º 41,4 27,8 24 49 47 19,8 5,7 11,6 30,3 44,9 49,1 37,7 479,13-1988 
15º 44 31,0 24 50,8 47,3 22 7,8 13,8 30,4 45,7 50,3 39,3 483,28-2004 
16º 44,4 32,1 24 53,3 52,6 22 7,9 15,7 31,4 50,7 50,9 40,8 484,2-2006 
Median
a 
44,5 32,7 24,35 53,4 53,51 22,15 8,15 16,68 31,82 50,9 52,55 41,35 491,65 
17º 44,6 33,3 24,7 53,5 54,42 22,3 8,4 17,66 32,24 51,1 54,2 41,9 499,1-1987 
18º 44,9 35,18 25,1 54 54,42 24,1 9,5 17,66 32,24 54,1 58,3 45,1 501,9-1999 
19º 45,61 35,18 26,2 55,03 54,9 25,1 9,5 17,66 32,9 55,25 62,43 51,4 531.8-1992 
20º 47,5 38,8 27,8 55,6 55,4 25,8 10,2 17,66 37,2 55,25 64,2 51,7 532.3-2001 
Q3 47,5 38,8 27,8 55,6 55,4 25,8 10,2 17,66 37,2 55,25 64,2 51,7 532.3-2001 
21º 51 40,4 30,2 55,6 58,2 25,8 10,6 17,66 38,9 59,7 65,7 55,4 535.36-2003 
22º 53,6 43,5 33,93 63,7 59,1 28,23 12,3 18,4 41 62,8 68,5 60,6 536-2007 
23º 54,4 46,9 38,7 65,5 61,1 32,8 13,7 18,6 44,4 64,3 78,9 76,1 544,5-2014 
24º 57,3 49,9 42,1 67,5 64,6 36,1 15,2 26,1 44,8 64,5 80,1 76,6 544,66-1995 
25º 59,8 51,1 49,4 73,3 65,2 42,3 20,0 26,2 47,2 65,5 80,4 80,2 553,3-2002 
26º 59,9 51,1 52,5 73,7 66,4 45 25,5 28,5 50,2 72 93,2 93,4 554-1984 
Q4 59,9 51,1 52,5 73,7 66,4 45 25,5 28,5 50,2 72 93,2 934 554-1984 
27º 62,4 51,6 57 75,1 78,9 48,2 25,6 28,9 54,7 75,7 111 99,7 563,1-1989 
28º 67,5 60,7 58 77,6 85,5 48,4 31,7 33,8 55,7 78,2 114,6 115,8 565,6-1996 
29º 69,0 77,5 60,3 91,1 93,5 50,9 32 39,9 56,7 109,5 118,5 125,3 571,9-2013 
30º 73,4 80,9 69,6 100,5 97,6 71 42,5 46,5 62,8 121 124,2 139,7 583,7-2010 
31º 76,9 84,7 103,9 125 105,3 77,6 48,8 55,7 67,3 139,7 134 148,5 591,7-2000 
32º 185,5 108,3 152 127,4 106,6 89,2 58,5 63,1 68,7 153,8 183,5 153,7 768,6-1997 
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1.6.4. Representaciones gráficas de las precipitaciones 
 





Figura 6. Representación gráfica de la precipitación mensual y quintiles (mm) 
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Figura 7. Evolución de las precipitaciones anuales y quintiles (mm) 
1.6.5. Histograma frecuencia de las precipitaciones 
Tabla 13: Distribución de frecuencia de precipitación 
Precip. (mm) 0 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 
Nº años 0 0 0 8 12 16 0 1 
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1.6.6. Precipitaciones máximas en 24 horas 
Tabla 14: Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas (mm / 24 h) 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Max. Abs 
P. 24h (mm) 
34,4 26,3 26,5 27,8 34,8 26,3 32,5 36,7 34 38,8 48 61,9 61,9 
Media 
P. 24h (mm) 
15,09 10,86 11,20 16,02 18,56 11,57 7,02 10,56 15,04 17,93 18,2 16,03 14, 01 
Frecuencia 2 0 1 2 6 0 1 1 4 5 6 4 32 
 
1.6.7. Elementos hídricos secundarios 
Cuadro resumen de nº de días de lluvia, nieve, granizo…  
Tabla 15: Cuadro resumen de nº de días de lluvia, nieve, granizo… 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Lluvia  6,75 5,33 5,04 7,48 9,70 5,69 2,76 2,70 5,10 8,54 8,33 7,77 
Nieve 1,71 1,70 0,75 0,55 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,43 0,93 
Granizo 0,04 0,37 0,46 1,07 0,44 0,17 0,08 0,22 0,03 0,12 0,13 0,07 
Tormenta 0,00 0,17 0,10 0,62 2,96 2,34 1,60 1,81 1,27 0,71 0,07 0,10 
Niebla 4,07 1,40 0,66 0,34 0,18 0,31 0,00 0,07 0,30 0,86 3,43 3,87 
Rocío 0,00 0,43 0,21 0,97 0,61 0,38 1,88 1,37 1,20 0,82 0,07 0,40 




1.7.1. Diagrama Ombrotérmico de Gaussen 
Se trata de una representación en la que se muestran los valores mensuales de P 
(precipitaciones) y tm (temperatura media) en el eje de ordenadas, ajustados a la 
misma escala. 
 
Tabla 16: Datos de temperaturas medias y precipitaciones medias mensuales para realizar los 
climogramas. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P (mm) 45,61 35,17 33,93 55,03 54,42 28,23 13,27 17,66 32,24 55,25 62,43 54,87 
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Figura 9: Diagrama Ombrotérmico de Gaussen 
 
Cuando un mes resulta tener aridez, la curva de precipitación se sitúa por debajo 
de la temperatura y aparece un área, tanto más extensa, cuanto mayor sea la aridez 
del clima representado. 
En este diagrama se puede observar que por término medio el período seco dura 
unos 3 meses y normalmente tiene lugar desde primeros de Junio hasta la mitad de 
Septiembre. Siendo este un periodo muy seco. 
 
 
1.7.2. Diagrama de Termohietas 
Muestra la precipitación mensual (mm) en el eje de ordenadas y la temperatura media 
mensual (ºC) en el eje de abscisas. 
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Figura 10: Diagrama de Termohietas 
 
1.8. Estudio de los vientos 
Para el estudio de los vientos en nuestra zona hemos tomado los datos del 
observatorio completo de Olmedo.  
Se estudian los datos mensuales y finalmente se indica un resumen anual también 
proporcionado por AEMET. El cuadro resumen que indica los interva los de velocidad 
máxima en km/h, la dirección dominante y el porcentaje de calmas es el siguiente: 
Tabla 17: Cuadro resumen de viento con velocidad (km/h), direcciones dominantes y % calmas 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Vmáx  32–50 20-32 32-50 >50 20-32 20-32 20-32 20-32 32-50 32-50 32-50 32-50 >50 
D. Vmáx S WSW WNW SW WSW S SW WSW WSW SW SW S SW 
D. dom SW WSW NE WSW WSW WSW WSW y 
NNE 
WSW WSW SW SSW SW WSW 
% 
calmas 
26,8 31,1 29,1 17,9 19,3 19 20,5 23,5 25,2 25 22,7 21,1 23,5 
 
El viento es un elemento meteorológico que se debe tomar muy en cuenta, 
sobretodo para establecer el marco de riego. Con este cuadro se informa fácilmente 
de las velocidades máximas y su dirección que se pueden alcanzar en el área 
estudiada. Así como la dirección predominante y la frecuencia en los que el ambiente 
se encuentra en calma, es decir, cuando la velocidad del viento no supera los 2 km/h. 
 
1.9. Continentalidad 
Para el estudio de la continentalidad, es decir, la medición de la influencia de grandes 
masas de agua sobre la amplitud térmica anual, el método más utilizado es calcular el 
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índice de Gorzynski. Sin embargo, el caso de la Península Ibérica es excepcional y el 
índice de Kerner resulta más adecuado. 
 
Tabla 18: Temperaturas medias mensuales 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
tm 3,43 4,43 8,00 10,03 13,95 19,52 21,86 21,80 17,81 12,46 6,69 3,79 11,98 
 
1.9.1. Índice continentalidad de Gorczynski 
Ig = 1,7 [(tm12 – tm1) / sen L] – 20,4    
 
tm12 = temperaturas media más alta; 21,86 ºC  (Agosto) 
tm1 = temperaturas media más baja; 3,43 ºC  (Enero) 
L = latitud en º; 41º 
 
Ig = 1,7 [(21,86 – 3,43) / sen (41)] -20,4 = 27,4 
 
Según la clasificación de Gorczynski el clima se considera de tipo continental, ya 
que el índice se encuentra entre 20 y 30. 
 
1.9.2. Índice de oceanidad de Kerner 
 
Ck = 100 (tmx – tmIV) / (tm12 – tm1)     
 
tmx = temperatura media del mes de octubre = 12,46 ºC 
tmIV = temperatura media del mes de abril = 10,03 ºC 
tm12 = temperatura media del mes más cálido = 21,86 ºC 
tm1 = temperatura media del mes más frío = 3,43 ºC 
 
Ck = 100 (12,46 – 10,03) / (21,86 – 3,43) = 13,19 
 
Para valores entre 10 y 18, según Kerner, el clima se conoce como continental. 
 
1.10. Índices termopluviométricos 
Los índices climáticos utilizados presentan relaciones entre los distintos elementos del 
clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. 
Se calcularán los índices que a continuación se muestran y se indicará el tipo de clima 
resultante para la zona de estudio. También se mostrarán los valores de cada uno de 
los parámetros que se han utilizado en el cálculo. 
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Tabla 19: Temperaturas medias mensuales 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
tm 3,43 4,43 8,00 10,03 13,95 19,52 21,86 21,80 17,81 12,46 6,69 3,79 11,98 
 
1.10.1. Índice de aridez de Lang 
Se necesitan los valores P (precipitación media anual en mm) y tm (temperatura media 
anual en ºC).  
Siendo P=488,1 mm y tm=11,98ºC  
Aplicando la fórmula:  
I = P/tm = 488,1 / 11,98 = 40,74 mm/ºC  
 
Para los valores entre 40 – 60 
zona húmeda de estepa o sabana. 
 
1.10.2. Índice de Martone 
Se necesitan los valores P (precipitación media anual en mm) y tm (temperatura media 
anual en ºC).  
Siendo P=488,1 mm y tm=11,98ºC  
Aplicando la fórmula:  
I = P/(tm+10) = 488,1 / (11,98 + 10) = 22,21 mm/ºC 
 
Para valores entre 20 y 30 zona subhúmeda. 
 
 
1.10.3. Índice de Emberger 
Se necesitan la precipitación media anual (P), la temperatura media mínima del mes 
más frío (t1) y la temperatura media máxima del mes más cálido (T12).  
Siendo P = 488,1 mm; t1 = 0,34 ºC y T12 = 30,24ºC  
Como t1 > 0ºC; las temperaturas se expresarán en ºC y K = 100  
Aplicando la fórmula:  
Q = KP / (T12
2  - t1
2) = 100 x 488,1 / (30,242 – 0,342) = 53,38 mm/ºC  
Con Q y t1 vamos al gráfico y definimos la SUBREGION CLIMATICA o GÉNERO. 
Con Q y t1 se define el índice de Emberger, según la figura 11: 
Género: mediterráneo templado. 
Tipo de invierno: fresco con heladas frecuentes. 
Variedad: inferior. 
Forma: invierno. 
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Figura 11: Clasificación del clima mediterráneo para el Índice de Emberger 
 
1.10.4. Índice de Vernet 
Se necesita la precipitación de la estación más lluviosa (H), precipitación de la 
estación más seca (h), precipitación anual (P), precipitación estival (Pv ) y la media de 
las temperaturas máximas estivales (T'v ).  
Si es más (+) o menos (-) dependerá si el verano es el primero o el segundo de los 
mínimos pluviométricos, si lo es llevará el menos, si no, el más. 
El valor del índice lleva signo “-” cuando el verano es el primero o segundo de los 
mínimos pluviométricos y con signo “+” en caso contrario. 
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Tabla 20: Precipitaciones estacionales y anual 
Estaciones Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
P(mm) 143,38 59,16 149,92 135,65 488,11 
 
I = (+ ó -) 100 x (H - h) T'v  / P x Pv   
H = 149,92 mm  
h = 59,16 mm  
T'v  = 29,08ºC  
P = 488,11 mm  
Pv  = 59,16 mm  
I = - 100 x (149,92 – 59,16) x 29,08/(488,11 x 59,16) = - 9,14 
El índice de Vernet indica que el tipo de clima es mediterráneo. 
 
1.11. Clasificación climática de Köppen  
Grupo: 
tm1: temperatura media del mes más frío. Enero: 3,43ºC. 
tm12: temperatura media del mes más cálido. Julio: 21,86ºC. 
Según la tabla de Köppen se cumple que: 
-3,0ºC < t1 <18ºC 
tm12 > 10ºC 
1º letra: C 
Por lo que pertenece al grupo C: Templado húmedo cálido mesotérmico. 
 Subgrupo: 
Pi6: precipitación media máxima de los seis meses más fríos = 5,9 cm 
Pv 1: Precipitación media mínima de los seis meses más cálidos = 1,8 cm 
Se cumple: 
Pi6 > 3Pv 1 
2º letra: s (verano) 
Por lo que pertenece al subgrupo s: La estación seca es en verano. 
 Subdivisión: 
Consultando a la tabla vemos que se cumple: 
tm9 > 10ºC 
3º letra: b (veranos cálidos) 
Por lo que corresponde a la subdivisión b: Veranos cálidos. 
 
Por lo tanto el clima se puede clasificar como Csb, es decir, clima templado 
húmedo cálido mesotérmico, con estación seca en verano y de veranos cálidos. 
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Tabla 21: Clasificación de KÖPPEN 
Tipo Clasificación 
Grupo Templado húmedo cálido mesotérmico 
Subgrupo La estación seca es en verano 




1.12. Regímenes de humedad y temperatura del suelo (Soil taxonomy) 
Estos regímenes se utilizan como criterio clasificador de los suelos. Define siete 
regímenes de humedad y ocho regímenes de temperatura del suelo.  
Tabla 22: Regímenes de humedad y de temperatura del suelo según la Soil Taxonomy 
 tm suelo (ºC) Rég. de temp. (st) Panual (mm) Rég. de hum (st) 
Suelo 11,6 + 1 = 12,6 Régimen mésico 488,01 Régimen xérico 
 
 
1.13. Descripción resumida del clima de la zona 
Podemos resumir el clima de la zona de estudio como “Mediterráneo continentalizado”, 
debido a que sus propiedades se ajustan a los cálculos realizados en los índices de 
continentalidad e índices termopluviométricos. 
Las precipitaciones son medias-bajas, 488,1 mm de media al año, distribuidas 
principalmente entre otoño, invierno y primavera. El período seco tiene lugar desde 
principios de junio hasta septiembre. Siendo este, un período muy seco. 
En cuanto a las temperaturas, hay que tener en cuenta, las numerosas y 
prolongadas heladas, que transcurren desde octubre hasta mayo. Esto indica que los 
inviernos son largos y fríos. Los veranos son cortos y calurosos. 
En conclusión y tras terminar el estudio climatológico de Cuéllar, se aplican los 
datos obtenidos a la explotación objeto del proyecto, teniendo en cuenta las escasas 
precipitaciones y las bajas temperaturas de la zona con numerosas y prolongadas 
heladas que condicionarán la elección de cultivos en nuestra alternativa y las 
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2. Estudio edafológico 
2.1. Introducción 
En este apartado se pretende conocer las características del suelo en el cuál se 
ubicará el proyecto, a través de los resultados de los análisis realizados de la muestra 
de tierra. 
El objetivo principal que tiene la realización de los análisis de suelo es conocer las 
características físicas y químicas de este, para poder determinar los cultivos que mejor 
se adaptarán mejor a estos terrenos, además, permiten conocer las carencias 
nutricionales del suelo, pudiendo orientar mejor los abonados según estas carencias y 
conseguir así mejorar la fertilidad de nuestro suelo y alcanzar mejores rendimientos. 
Se ha tomado y analizado una muestra representativa de la superficie. 
2.2. Resultados de los análisis de la parcela 
A continuación se exponen los resultados del análisis. 
Tabla 23: Resultados muestra 
Elementos analizados Resultados Interpretación 
Arena % 75,84  
Limo % 16,00  
Arcilla % 8,16  
Textura Franco-arenosa  
pH 8,20 Alcalino 
Conductividad mmhos/cm 0,22 B 
M. Orgánica % 2,12 B 
Fósforo: (Met. Olsen) (ppm) 59 MA 
Potasio ppm 367 A 
Magnesio ppm 361 N 
Carbonatos % 12,00 N 
Caliza activa % 4,75 B 
Calcio cambiable ppm   
Sodio cambiable ppm 25 B 
Boro ppm 0,90 N 
Leyenda: 
MB = Muy bajo 
B = Bajo 
N = Normal 
A = Alto 
MA = Muy alto 
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AA = Anormalmente alto 
 
2.3. Interpretación de los resultados 
2.3.1. Textura 
La textura refleja la distribución cuantitativa de las partículas del suelo, clasificadas en 
función de su tamaño (arena, limo y arcilla, de mayor a menor).  
Se trata de un suelo de una textura franco-arenosa, lo que indica que tiene una 
permeabilidad alta y una capacidad de almacenar nutrientes y agua media. Por lo 
tanto, nos encontramos en un terreno tipo Medio. 
Los suelos con textura franco arenosa son suelos fáciles de trabajar, muy 
permeables tanto al agua como al aire y poco compactos. En consecuencia el 
desarrollo radicular es óptimo y no se presentan problemas de drenaje. Son suelos 
que se calientan rápidamente. Tienen poca capacidad de retención de nutrientes, que 
se agrava con el bajo contenido de materia orgánica. 
En conclusión, el suelo presenta una textura adecuada para los cultivos hortícolas. 
Se espera que el desarrollo radicular sea bueno y que no se produzcan problemas de 
asfixia radicular. Una cuestión a tener en cuenta es el contenido en materia orgánica, 
que deberá ser adecuado en el momento de la plantación para evitar agravar la baja 
retención de nutrientes que poseen los suelos de textura franco-arenosa. 
2.3.2. Estructura 
La agregación de las partículas del suelo de una forma concreta determina la 
estructura del suelo. La estructura implica unas condiciones determinadas de 
infiltración del agua y porosidad. 
La estructura migajosa, encontrada en la parcela, es ideal para cualquier cultivo.  
Este tipo de estructura favorece la infiltración del agua y asegura unas condiciones 
adecuadas de aireación. 
2.3.3. Acidez del suelo 
El pH es de 8,20, por lo que se trata de un suelo alcalino, apto para la mayoría de los 
cultivos, no obstante, conviene bajarlo para que los nutrientes del suelo estén más 
disponibles para la planta, para ello se emplearán fertilizantes con azufre. 
2.3.4. Conductividad eléctrica 
A medida que aumenta la concentración salina del suelo aumenta linealmente la 
conductividad eléctrica del suelo. Se ha medido a 25ºC.  
La conductividad eléctrica del suelo de la parcela es de 0,22 mmhos/cm, por lo 
que presenta  una conductividad eléctrica muy baja, lo que indica es un suelo no 
salino, adecuado para todo tipo de cultivos.   
2.3.5. Permeabilidad 
La permeabilidad mide la velocidad de penetración del agua en el suelo, y depende de 
factores como la textura, estructura y porosidad. Aunque no se dispone de datos 
concretos de permeabilidad, se puede determinar en base a los parámetros 
anteriormente analizados. En este caso la permeabilidad del suelo es adecuada, pues 
la textura es franco-arenosa, una textura ligera que permite una buena infiltración del 
agua, y la estructura es migajosa, que también favorece esta infiltración. La velocidad 
de infiltración para esta clase textural oscila entre los valores de 8 y 13 cm por hora. 
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2.3.6. Materia orgánica  
El nivel de materia orgánica de un suelo es un factor determinante de la fertilidad del 
mismo. Su importancia radica en que es una parte fundamental del complejo arcillo-
húmico, mejorador de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  
El nivel de materia orgánica, 2,12%,  en este suelo puede considerarse como bajo. 
Por lo que es conveniente seguir practicando técnicas culturales para incrementar el 
contenido de esta. 
El aporte de materia orgánica mejora notablemente la estructura del suelo, además 
de mejorar el aporte de nutrientes de este suelo de textura franco-arenosa. En este 
proyecto se prevé que el contenido en materia orgánica aumente progresivamente ya 
que se aportarán todos los residuos de las cosechas. 
2.3.7. Fósforo 
Cabe destacar que en el suelo no existe fósforo libre, sino que se encuentra 
combinado en forma de fosfatos de diferente naturaleza y estado. Los fosfatos se 
encuentran formando parte de diferentes combinaciones e ionizaciones en formas 
aniónicas, ya sean libres en las soluciones del suelo o fijados a diferentes partículas 
capaces de retenerlos. La fracción soluble de cambio es la que interesa conocer, ya 
que es la que estará a disposición de la planta en un plazo corto de tiempo.  
Según el método de Olsen, que clasifica los suelos en función del fósforo 
asimilable teniendo en cuenta la textura, podemos decir que este suelo tiene 59 ppm, 
es decir un nivel muy alto de fósforo para cultivos en regadío. 
2.3.8. Cationes de cambio 
Hay que señalar que el catión de cambio es la diferencia entre el catión extraíble y el 
soluble, pero, como los valores de catión solubles son muy pequeños, se puede 
equiparar el catión extraíble con el intercambiable, debido a que su diferencia apenas 
cambia el resultado. Los cationes de cambio analizados son: 
 K+ = 367 ppm  Nivel Alto 
 Mg+2 = 361 ppm  Nivel Normal 
 Na+ = 25 ppm  Nivel Bajo 
2.3.9. Relación entre cationes 
Es necesario conocer estas relaciones entre cationes antagonistas ya que pueden 
hacer que un elemento que esté presente en el suelo no esté disponible para la planta.  
Las relaciones entre cationes antagonistas más frecuentes son: 
 Ca+2 / Mg+2 
La relación ideal entre estos dos cationes es 5. 
Si la relación es > 10 se puede producir carencias inducidas de Magnesio.  
Si la relación es < 1 existe carencia inducida de Potasio.  
 K+ / Mg+2 
367 / 361 = 1,017 
La relación ideal entre estos dos cationes oscila entre 0,2-0,3. 
Si la relación es > 0,5 se puede producir carencias inducidas de Magnesio. 
Si la relación es < 0,1 Existe carencia inducida de Potasio. 
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En la muestra de suelo analizada se observa que se puede producir una 
carencia de magnesio debido al alto contenido en potasio, por tanto hay 
que tener en cuenta este factor a la hora de establecer el nuevo programa 
de fertilización potásica. 
2.3.10. Carbonatos 
La concentración de carbonatos en el suelo es del 12,00 % por lo que podemos decir 
que es un nivel normal. 
Cuando la concentración de carbonatos es superior al 10 %, el comportamiento 
físico y químico del suelo se ve condicionado por ello, en este caso es ligeramente 
superior la concentración de carbonatos, por lo que hay que tenerlo en cuenta.  
Los carbonatos son un componente que en algunos suelos pueden disminuir los 
rendimientos de los cultivos al limitar la respuesta a la fertilización, e inclusive pueden 
llegar a impedir el desarrollo de ciertas especies de interés agrario. Las deficiencias de 
hierro, zinc, fósforo y nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva de 
carbonatos. 
2.3.11. Caliza activa 
La caliza activa solo se tiene en cuenta cuando la concentración de carbonatos es 
superior al 10 %. 
Se determina el calcio que al estar más finamente dividido tiene más posibilidades 
de reaccionar con otros elementos y ocasionar problemas nutricionales. Impide que la 
planta absorba algunos elementos puesto que se produce un bloqueo o precipitado.  
En este suelo hay un 4,75 % de caliza activa, este nivel de caliza activa se 
considera bajo, por lo que las plantas no se verán afectadas. 
2.4. Resumen de la interpretación 
 Textura Franco-Arenosa. 
 Suelo alcalino. 
 Suelo no salino. 
 El nivel de materia orgánica en este suelo puede considerarse como 
normal. Es conveniente seguir practicando técnicas culturales para 
incrementar el nivel de materia orgánica, debido a sus propiedades 
beneficiosas. 
 El fósforo asimilable del suelo se encuentra en un nivel muy alto, en 
especial para cultivos en regadío, por lo que no necesita que se realice un 
abonado de corrección. 
 El potasio se encuentra en un nivel alto para cultivos en regadío, por lo que 
no será necesario realizar ningún abonado de corrección. 
 El sodio se encuentra en niveles bajos por lo que no dará problemas a 
ningún cultivo. 
 La presencia de carbonatos se encuentra en niveles normales, por lo que la 
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3. Estudio del agua de riego 
3.1. Introducción 
El análisis del agua de riego tiene como principal objetivo conocer sus características, 
con el fin de poder determinar si es apta o no para el riego y su influencia en los 
cultivos. 
En la zona de estudio el agua se extrae de acuíferos bastantes superficiales que 
se encuentran próximos a la superficie del terreno, aunque existe un cauce de agua 
superficial próximo, el rio Cega. 
En concreto, la perforación de donde se va a extraer el agua se encuentra a 30 m 
de profundidad. 
3.2. Resultados del análisis 
El siguiente análisis de agua de riego, corresponde con el de la perforación presente 
en la parcela 51 del polígono 21 del municipio de Cuéllar. 
Tabla 24: Resultado análisis de agua 
Parámetro Resultado Unidad Método 
COLIFORMES 
TOTALES 
0 ufc / 100 ml Método filtración 
sobre membrana (I-
PE-G-001) 
ESCHERICHIA COLI 0 ufc / 100 ml Método filtración 
sobre membrana (I-
PE-G-001)  
TURBIDEZ 0.02 UNF Método 
nefelométrico (I-
PE-G-010) 
Análisis aguas de riego básico 
SALES TOTALES 
DISUELTAS 
278.40 mg / l Cálculo matemático 
(PE-CAP-02-01) 




ELÉCTRICA a 25ºC 
0.44 dS / m Método 
electrométrico 
(PEE003) 
CLORUROS 6.20 mg / l Método 
potenciométrico 
(PE-CAP-02-04) 





9.60 mg / l Método volumétrico 
(PE-CAP-02-06) 
BICARBONATOS 239.24 mg / l Método volumétrico 
(PE-CAP-02-07) 
NITRATOS 28.02 mg / l Método 
espectrofotométrico 
(PE-CAP-02-08) 
SODIO 2.91 mg / l Método de 
absorción atómica 
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(PE-CAP-02-09) 
POTASIO 0.28 mg / l Método de 
absorción atómica 
(PE-CAP-02-10) 
CALCIO 56 mg / l Método de 
absorción atómica 
(PE-CAP-02-11) 
MAGNESIO 24 mg / l Método de 
absorción atómica 
(PE-CAP-02-12) 
SAR 0.08  Cálculo matemático 
(PE-CAP-02-15) 
Análisis aguas de riego metales pesados simple  
PLOMO 1.52 µg Pb / l Método 
voltamperométrico 
(PE-CAP-02-18) 
CADMIO 0.79 µg Cd / l Método 
voltamperométrico 
(PE-CAP-02-18) 
COBRE 3.92 µg Cu / l Método 
voltamperométrico 
(PE-CAP-02-18) 




3.3. Interpretación de los resultados 
3.3.1. Riesgo de salinización 
Se utiliza el parámetro de la conductividad eléctrica a una temperatura de 25ºC para el 
cálculo de la concentración de sales disueltas en el agua.  
La conductividad eléctrica de una disolución es directamente proporcional al 
contenido en sales disueltas ionizadas en dicha solución, por ello podemos conocer la 
salinidad de forma indirecta midiendo la cantidad de corriente eléctrica que pasa por 
esa solución. 
Cantidad de sales disueltas (SD) (mg / l) = 0,64 x CE (µmho / cm) = 0,64 x 440 
µmho / cm = 281,6 mg / l, siendo esta una concentración muy baja que no entraña 
riesgos de salinización. 
Este contenido en sales origina una presión osmótica (PO), la cual aumenta a 
medida que lo hace la concentración salina y se calcula de la siguiente forma:  
Presión osmótica (atm) = SD (g/l) x 0,56 = 0,2816 x 0,56 = 0,1577 atm  
En función de la conductividad el agua se puede clasificar como: 
Tabla 25: Clasificación del agua en función de su conductividad 
Conductividad (dS/m) Calidad del agua 
0-1 Excelente 
1-3 Buena/Marginal 
>3 Marginal/Poco adecuada 
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En el caso del agua de riego del proyecto presenta una conductividad eléctrica de 
0,44 dS/m por lo que esta agua se clasifica como excelente, no existiendo riesgo de 
salinización del suelo. 
3.3.2. Relación Ca+2/Mg+2 
Esta relación establece tres categorías de agua:  
 Aguas buenas: 
Si el valor de la relación es > 1, cualquiera que sea su contenido en Ca+2 y 
Mg+2. 
Si el valor de la relación es > 0,7 y su contenido en Mg+2 es inferior a 5 
meq/l. 
 Aguas dudosas: 
Si el valor de la relación está entre 0,7 y 1, y su contenido en Mg+2 es 
superior a 5 meq/l. 
Si el valor de la relación es < 0,7 y su contenido en Mg
+2
 es inferior a 5 
meq/l. 
 Aguas malas: 
Si el valor de la relación es < 0,7 y su contenido en Mg+2 es superior a 5 
meq/l.  
En nuestro caso: 
Ca+2/Mg+2 = 56/24 = 2,33 
Por lo tanto podemos clasificar el agua como buena. 
3.3.3. Relación de absorción de sodio (RAS) 
Esta relación, cuya expresión también es SAR, pretende evaluar a partir del sodio y 
restantes cationes contenidos en el agua de riego, el sodio que quedará adsorbido en 
el complejo de cambio y en el equilibrio con el de la solución del suelo regado con ella.  
El sodio es un elemento que degrada el suelo, modificando su estructura y 
disminuyendo su permeabilidad, sin embargo, el calcio y el magnesio tienen efectos 
opuestos. 
Para determinar el peligro de sodificación se utilizan los siguientes índices: 
 RAS 
RAS = Na+ / [(Ca+2 + Mg+2) / 2]1/2 Donde las concentraciones de los iones se 
expresan en meq/l. 
Ca+2 = 56 mg/l x 2/40 = 2,8 meq/l 
Na+ = 2,91 mg/l x 1/23 = 0,127 meq/l 
Mg+2 = 24 mg/l x 2/24,3 = 1,975 meq/l 
 
RAS = 0,127 / [(2,8 + 1,975) / 2]1/2 = 0,0822 meq/l 
Para valores mayores que 10 se considera que existe riesgo de 
sodificación, pero en este caso no existe riesgo de sodificación. 
Sin embargo, al variar el pH y la cantidad de carbonatos y bicarbonatos 
existentes en el suelo, pueden existir precipitaciones de Ca y Mg, 
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disminuyendo su concentración y aumentando el RAS. Por eso, se ha 
introducido un ajuste de dicho valor, en función del pH potencial que se 
puede alcanzar en la solución del suelo, obteniéndose el RAS ajustado.  
 RAS ajustado 
RAS ajustado = RAS x (1 + (8,4 – pHc)) = 0,0822 x (1 + (8,4 – 7,21)) = 0,18 
meq/l 
Donde el pHc es el pH teórico del agua de riego en contacto con la calcita y 
en equilibrio con el CO2. El 8,4 es el pH del agua destilada en equilibrio con 
el CaCO3. 
pHc = (pK2 – pKc) + p (Ca + Mg) + p (AIK) 
pHc = 2,2 + 2,64 +  2,37 = 7,21 
HCO3 = 239,24 mg/l x 1/61 = 3,922 meq/l 
CH3
-2 = 9,6 mg/l x 1/30,3 = 0,317 meq/l 
Para valores menores que 6, como es nuestro caso, no existe riesgo de 
sodificación. 
No obstante, ciertos investigadores han considerado que dicho ajuste 
sobrevalora la peligrosidad del sodio y prefieren utilizar el RAS corregido, 
cuyo valor viene expresado por la fórmula siguientes: 
 RAS corregido 
RAS corregido = Na+ / [(Ca+20 + Mg
+2)/2]1/2 
Donde Ca+20 representa el valor del contenido de calcio corregido en 
función de la CE del agua, de la relación entre bicarbonatos y calcio y de la 
presión parcial de CO2 ejercida cerca de la superficie del suelo. 
HCO3/Ca = 3,922/2,8 = 1,4 
Ca+20 =1,47 Valor tabulado 
RAS corregido = 0,127/[(1,47 +1,975)/2]1/2 = 0,097 meq/l 
Se considera que los valores comprendidos entre 1 y 10 indican baja 
alcalinidad, y pueden usarse en todos los suelos, por lo que nuestra agua 
no plantea ningún riesgo de sodificación. 
 
3.3.4. Clasificación según norma Riverside 
Este método clasifica el agua en 28 clases diferentes, en función de la conductividad 
eléctrica y del RAS, mediante una fórmula del tipo CJSJ, en la que los valores de C, se 
corresponden con la conductividad eléctrica y los de S a los del RAS.  
Con los datos de CE (440 µmho/cm) y RAS (0,08), se acude a la figura 12, 
presente a continuación y se obtiene la clasificación: 
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Figura 12: Clasificación del agua de riego según norma Riverside 
Clasificación del agua: C2S1; Agua de buena calidad apta para el riego. 
3.3.5. Fitotoxicidad debido a iones 
 Fitotoxicidad por sodio 
Las directrices para clasificar el agua de riego proponen: 
RAS ajustado ≤ 3. No hay problema. 
3 < RAS ajustado ≤ 9. Problema creciente 
RAS ajustado > 9. Problema grave 
Nuestra muestra presenta un RAS ajustado muy bajo, 0,18 meq/l  por lo 
que no existe peligro de fitotoxicidad por sodio. 
 Fitotoxicidad por cloruros 
La directriz para clasificar el agua de riego a partir de su contenido en 
cloruros es la siguiente: 
Cl- ≤ 4 meq/l. No hay problema 
4 < Cl- ≤ 10 meq/l. Problema creciente 
Cl- > 10 meq/l. Problema grave 
En la muestra analizada: Cl- = 6,2 mg/l x 1/35,5 = 0,175 meq/l. No hay 
problema de fitotoxicidad por cloruros. 
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3.4. Resumen y conclusiones 
Como resumen de las interpretaciones anteriores, se presentan los siguientes puntos:  
 Los valores de conductividad eléctrica de la muestra de agua no acarrean 
problemas de salinización, no obstante, esta agua se empleará en un 
terreno Franco-Arenoso, lo cual amortiguaría los efectos perjudiciales de las 
sales. 
 La relación Calcio/Magnesio clasifica el agua como buena.  
 La relación de absorción de sodio presenta unos valores bajos que indican 
que no existe riesgo de sodificación. 
 Según la clasificación Riverside, esta agua pertenece a la categoría C2S1; 
Agua de buena calidad apta para el riego. 
 No existen riesgos de fitotoxicidad por sodio o por cloruros. 
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1. Descripción de la explotación 
La presente explotación agrícola que se pretende mejorar y transformar de secano a 
regadío parcialmente, es una explotación familiar que ha sido heredara de padres a 
hijos y actualmente está siendo gestionada por una persona.  
Esta explotación cuenta con 135 hectáreas repartidas en los términos municipales 
de Cuéllar, Arroyo de Cuéllar y Dehesa Mayor, siendo todos ellos pertenecientes a la 
provincia de Segovia. 
Actualmente toda la explotación se cultiva en régimen de secano, sin embargo, 
debido a la formación de la comunidad de regantes del municipio , y a la incorporación 
de un nuevo miembro en la explotación, como joven agricultor, necesita un aumento 
de la productividad de la parcela. Por esta razón, se implantará un sistema de regadío 
y cultivos con mejor rendimiento y de mayor valor económico. 
Esta explotación tiene toda su superficie destinada al cultivo de plantas herbáceas 
de secano, en concreto al cultivo de cereales de invierno como son el trigo y la 
cebada, y oleaginosas como la colza. Hay que destacar que pocos son los años que 
se introduce el barbecho en la alternativa de cultivos. 
La superficie donde se va a situar el proyecto cuenta con un pozo, el cuál se va a 
usar para abastecer es sistema de regadío. El pozo va a poder utilizarse gracias a la 
formación de la comunidad de regantes de Cuéllar.  
En la siguiente tabla se muestra la superficie y localización de las parcelas que 
constituyen el objeto del proyecto. 
Tabla 1: Identificación de parcelas 
Parcela Polígono Superficie (ha) Término municipal 
14 21 2,9253 Cuéllar 
15 21 3,0335 Cuéllar 
51 21 2,1211 Cuéllar 
52 21 1,4704 Cuéllar 
53 21 0,1905 Cuéllar 
54 21 25,3012 Cuéllar 
Total de superficie 35,042 Cuéllar 
 
2. Rotación y alternativa de cultivos 
La principal rotación de cultivos que se está llevando a cabo actualmente en la 
superficie objeto de estudio, es la siguiente:  
Trigo – Cebada – Colza  
Como se puede observar, se trata de una rotación de 3 años donde los cereales 
ocupan la mayor parte de la misma. En esta explotación, los cereales se intercalan con 
una oleaginosa, como es la colza. 
Las 135 ha de las que consta la explotación se dividen en 3 hojas de la misma 
superficie, 45 ha cada una. 
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Tabla 2: Representación gráfica de la alternativa de cultivos 
 Superficie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Hoja 1  35,042 ha TRIGO   TRIGO 
Hoja 2 35,042 ha CEBADA    CEBADA 
Hoja 3 35,042 ha COLZA    COLZA 
 
3. Descripción de la maquinaria 
A continuación se describen los equipos de trabajo con los que cuenta el propietario 
de la explotación: 
 Tractor 180 CV 
o Valor de la adquisición: 135.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 850 h/año 
o Consumo: 22 l/h 
 Tractor 150 CV 
o Valor de la adquisición: 90.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 600 h/año 
o Consumo: 19 l/h 
 Remolque 
o Capacidad: 18.000 kg 
o Valor de adquisición: 14.500 € 
o Horas anuales: 200 h/año 
o Vida útil: 20 años 
 Remolque esparcidor de estiércol: 
o Anchura de trabajo: 10 m 
o Capacidad: 10 m3 
o Valor de adquisición: 21.000 € 
o Vida útil: 20 años 
o Horas anuales: 250 h/año 
 Cosechadora de cereal 
o Anchura de trabajo: 6 m 
o Valor de adquisición: 190.000 € 
o Horas anuales: 180 h/año 
o Consumo: 25 l/ha 
o Vida útil: 15 años 
 Sembradora convencional de cereal: 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO II: Situación actual 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 4 / 23 
o Anchura de trabajo: 6 m 
o Distancia entre líneas: 15,6 cm 
o Valor de adquisición: 45.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 150 h/año 
o Capacidad: 1.800 l 
 Pulverizador: 
o Anchura de trabajo: 24 m 
o Capacidad: 3.200 l  
o Valor de la adquisición: 20.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 100 h/año 
 Abonadora centrifuga suspendida: 
o Anchura de trabajo: 36 m 
o Capacidad: 3600 l 
o Valor de adquisición: 22.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 100 h/año 
 Chisel: 
o Anchura de trabajo: 4,25 m 
o Valor de la adquisición: 7.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 130 h/año 
 Rodillo: 
o Anchura de trabajo: 7 m 
o Valor de la adquisición: 7.500 € 
o Vida útil: 20 años 
o Horas anuales: 60 h/año 
o Número de años en la explotación: 
 Grada rápida de discos: 
o Anchura de trabajo: 8 m 
o Valor de la adquisición: 35.000 € 
o Vida útil: 15 años 
o Horas anuales: 110 h/año 
 Cultivador: 
o Anchura de trabajo: 6 m 
o Valor de la adquisición: 5.000 € 
o Vida útil: 15 años 
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o Horas anuales: 110 h/año 
 Arado vertederas: 
o Anchura de trabajo: 2,56 m 8 cuerpos 32 cm  de distancia 
o Valor de la adquisición: 10.000 € 
o Vida útil:15 años 
o Horas anuales: 60 h/año 
 Pala cargadora para el tractor. 
 
4. Edificaciones 
La explotación cuenta con una nave, situada en el término municipal de Cuéllar 
(Segovia), colindando con la carretera SG-342. En la nave se almacena la maquinara 
y los productos agrícolas necesarios para el correcto funcionamiento de la explotación. 
Características de la nave: 
Nave corrida de forma rectangular a dos aguas de 30 m x 12 m = 360 m2 de 
superficie. La altura inferior de este cerramiento es de 4 m y la altura a cumbrera de 6 
m. 
Los cimientos son de hormigón en masa de 125 kg/cm². Las zapatas de apoyo a 
los pilares son de 1 m x 1 m x 1 m.  
La solera es de hormigón en masa de 125 Kg/cm² de resistencia característica y 
250 kg de cemento con 10 cm de espesor, sobre una capa de grava de 15 cm y 
pavimento de mortero de 2 cm de espesor. 
La estructura de la cubierta está formada a base de cerchas metálicas de perfil 
laminado colocadas a 4,60 m y correas del mismo material. La cubierta es a dos aguas 
con pendiente del 30%, a base de fibrocemento en placa granonda, entre las que se 
intercalan algunas translúcidas. 
Los muros son de fábrica de ladrillo hueco doble de un asta, de 4 m de altura y 
coronados por un zuncho de atado de hormigón armado. Los pilares de fábrica de 
ladrillo macizo de 0,4 m x 0,4 m cada 4,60 m. 
El acceso a la nave se realiza por una puerta metálica, de dos hojas, a base de 
armazón de perfil laminado y alma de chapa, de 4,25 m de anchura 3,70 m de altura.  
Tanto en el interior como en el exterior de la nave la fábrica de ladrillo está 
revocada con mortero de cemento de ¼. 
5. Proceso producto 
5.1. Labores culturales 
Cada cultivo tiene unas labores culturales distintas. A continuación se especifican las 
labores culturales que esta explotación lleva a cabo para los diferentes cultivos de su 
rotación. 
 Trigo 
Las labores culturales de este cultivo empiezan con un pase de grada rápida de 
discos, a una profundidad de 15 cm, en el mes de septiembre ya que el cultivo anterior 
fue una oleaginosa. En octubre se realiza un pase de cultivador antes de la siembra y 
después realizan un pase de rodillo.  
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La siembra se realiza en noviembre con una sembradora convencional de cereal. 
La distancia entre líneas será de 15 cm y la profundidad de siembra es de 3 cm. 
El abonado con estiércol de ovino se realiza en septiembre. 
El abonado se realiza en tres aplicaciones; el abonado de fondo, que se realiza 
antes de la siembra y del pase de cultivador en octubre, en el que se aplica un abono 
complejo; y abonado de cobertera que se divide en dos partes, en enero se realiza el 
primer abonado de cobertera y en marzo se realiza el segundo abonado de cobertera. 
Los tratamientos fitosanitarios que realizan son; en octubre después del pase con 
grada rápida se aplica un herbicida no selectivo en el caso de que haya muchas malas 
hierbas. El siguiente tratamiento se realiza en el mes de febrero, el objetivo de este 
tratamiento es eliminar, en la mayor medida de lo posible, las malas hierbas de hoja 
ancha y de hoja estrecha. En abril se realiza un tratamiento contra la hoja ancha si no 
ha hecho efecto el tratamiento anterior. A principios de mayo realizan un tratamiento 
con insecticida y fungicida en una sola aplicación. 
La cosecha se realiza en julio con una cosechadora de cereal y la paja resultante 
se empaca dejando el 30 % de paja picada en la parcela. 
 Cebada 
En el cultivo de cebada, las labores culturales que se realizan, son similares a las 
del trigo. Primero se realiza un pase de grada rápida en agosto sobre el rastrojo de 
trigo a una profundidad de 15 cm, esta labor facilita la germinación de malas hierbas. 
La segunda labor es una labor profunda, esta se realiza con un pase de arado 
vertedera a una profundidad de 40 cm, esta labor se realiza a finales de septiembre. A 
finales de octubre se realiza un pase de cultivador y después de la siembra se realiza 
un pase de rodillo. 
La siembra se realiza a finales del mes de noviembre o principios del mes de 
diciembre con una sembradora convencional de cereal. La profundidad de siembra es 
de 3 cm y la distancia entre líneas es de 15 cm. 
El abonado con estiércol de ovino se realizará en agosto – septiembre. 
El abonado se realiza de la misma manera que el trigo. El abonado de fondo se 
realizará antes del pase de cultivador. El primer abonado de cobertera se realiza a 
finales de enero o principios de febrero. A mediados de marzo se realiza el segundo 
abonado de cobertera. 
La primera aplicación de productos fitosanitarios se realiza en febrero, después del 
primer abonado de cobertera, para el control de malas hierbas tanto de hoja ancha 
como de hoja estrecha. A mediados de marzo se realiza una segunda aplicación de 
fitosanitarios, si la primera aplicación no ha hecho efecto contra la hoja ancha. A 
finales de abril o principios de mayo se lleva a cabo un tratamiento con insecticida y 
fungicida simultaneo.  
La cosecha se lleva a cabo a finales de junio o principios de julio. La paja se 
empaca salvo el 30 % que se pica. 
 Colza 
Las labores culturales de este cultivo comienzan con un pase de grada de discos, 
después de la recolección del cereal, a una profundidad de 10 cm. Aprovechando las 
primeras lluvias caídas se realiza un alzado con un arado chisel, en septiembre o 
primeros de octubre, a una profundidad de 30 cm. Antes de la siembra se realiza un 
gradeo con una profundidad de 15 cm. 
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La siembra está supeditada a que desde la emergencia de la planta, esta disponga 
del tiempo suficiente para alcanzar el estado de roseta previo a los fríos invernales. La 
colza se siembra a principios de octubre, utilizan una sembradora de cereales 
regulándola para que dosifique la cantidad de semilla adecuada, haciendo que eche 
semilla una bota si y la otra no. La profundidad de siembra es de 1-2 cm, por lo que es 
una siembra superficial. La distancia entre líneas es de 30 cm. 
El abonado con estiércol de ovino se realizará en agosto. 
En cuanto al abonado, la fertilización de sementera se realiza con un abono 
complejo con azufre en los meses de agosto y septiembre. Abonado de cobertera en 
dos aplicaciones, la mitad en la primera de diciembre y la segunda mitad a finales de 
enero. 
En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, se realizará un tratamiento en 
presiembra incorporado con labor, en agosto o septiembre. En noviembre realiza otro 
tratamiento contra malas hierbas. 
En primavera, pueden aparecer al final del cultivo algunas plagas que se combaten 
con insecticidas y fungicidas. 
La recolección se realiza en julio con una cosechadora de cereal sin utilizar el 
molinete. 
 
5.2. Utilización de la maquinaria 
El tiempo de utilización de la maquinaria empleada para cada cultivo se obtendrá 
calculando previamente la capacidad de trabajo.  
Las fórmulas a emplear son: 
 Capacidad de trabajo teórica (CTT), es la que realiza una máquina si trabajara, 
sin ningún tipo de interrupción, a su velocidad normal de trabajo y cubriendo 
siempre la totalidad de la anchura teórica. 
CTT = (a x V)/10 (ha/h) 
En donde: 
a = Anchura de trabajo (m) 
V = Velocidad de trabajo (km/h) 
 Tiempo eficaz (TE) 
TE = 1/CTT (h/ha) 
 Capacidad de trabajo real (CTR), es menor en la utilización práctica de la 
máquina, como consecuencia de los tiempos gastados en las vueltas en las 
cabeceras, carga y descarga de productos, etc.  
CTR = CTT x  (ha/h) 
Donde: 
 = rendimiento (%) 
 Tiempo de trabajo real (TTR) 
TTR = 1/CTR (h/ha) 
 Tiempo de trabajo total (TT) 
TT = TTR x nº has (h) 
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5.2.1. Trigo 
Tabla 3: Utilización de la maquinaria para el cultivo de trigo 


















Septiembre 10 6 0,75 6,0 0,17 4,5 0,22 35,042 7,8 
T180+Grada 
rápida 
Septiembre 8  8 0,80 6,4 0,16 5,12 0,2 35,042 7 
Pulverizador Octubre 24  10 0,75 24,0 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Abonadora Octubre 36  15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Cultivador Octubre 6  7,5 0,80 4,5 0,22 3,6 0,28 35,042 9,8 
Sembradora Noviembre 6  12 0,75 7,2 0,14 5,4 0,19 35,042 6,7 
Rodillo Noviembre 7  10 0,75 7,0 0,14 5,25 0,19 35,042 6,7 
Abonadora Enero 36  15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Pulverizador Febrero 24  10 0,75 24,0 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Abonadora Marzo 36  15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Pulverizador Abril 24  10 0,75 24,0 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Pulverizador Mayo 24  10 0,75 24,0 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 





Tabla 4: Utilización de maquinaria para el cultivo de cebada 
















Grada rápida Agosto 8 8 0,80 6,4 0,16 5,12 0,20 35,042 7 
Remolque 
esparcidor 
Septiembre 10 6 0,75 6,0 0,17 4,5 0,22 35,042 7,8 
Arado 
vertedera 
Septiembre 2,56 7 0,70 1,79 0,56 1,25 0,80 35,042 28 
Abonadora Octubre 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Cultivador Octubre 6 7,5 0,80 4,5 0,22 3,6 0,28 35,042 9,8 
Sembradora Noviembre 6 12 0,75 7,2 0,14 5,4 0,18 35,042 6,3 
Rodillo Noviembre 7 10 0,75 7,0 0,14 5,25 0,19 35,042 6,7 
Abonadora Enero 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Pulverizador Febrero 24 10 0,75 24,0 0,04 18 0,06 35,042 2,1 
Abonadora Marzo 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Pulverizador Abril 24 10 0,75 24,0 0,04 18 0,06 35,042 2,1 
Pulverizador Mayo 24 10 0,75 24,0 0,04 18 0,06 35,042 2,1 
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5.2.3. Colza 
Tabla 5: Utilización de maquinaria para el cultivo de colza 
















Grada discos Julio 8 8 0,80 6,4 0,16 5,12 0,2 35,042 7 
Pulverizador Agosto 24 10 0,75 24,0 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Remolque 
esparcidor 
Agosto 10 6 0,75 6,0 0,17 4,5 0,22 35,042 7,8 
Arado chisel Septiembre 4,25 7,5 0,80 3,19 0,31 2,55 0,39 35,042 13,7 
Abonadora Septiembre 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Sembradora Septiembre 6 12 0,75 7,2 0,14 5,4 0,18 35,042 6,7 
Gradeo Octubre 8 8 0,80 6,4 0,16 5,12 0,2 35,042 7 
Abonadora Diciembre 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Abonadora Enero 36 15 0,80 54,0 0,02 43,2 0,02 35,042 0,7 
Pulverizador Abril 24 10 0,75 24 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Pulverizador Abril 24 10 0,75 24 0,04 18,0 0,06 35,042 2,1 
Cosechadora Junio 6 6 0,85 3,6 0,28 3,06 0,33 35,042 11,5 
 
 
5.3. Implementaciones de los cultivos 
5.3.1. Semillas 
 TRIGO 
Las variedades empleadas en el cultivo del trigo: BERDUN y CRAKLIN. 
La dosis de siembra es de 200 kg/ha. La separación entre líneas es de 15 cm. 
 CEBADA 
Las variedades empleadas en el cultivo de la cebada: HISPNIC y MESETA. 
La dosis de siembra es de 200 kg/ha. La separación entre líneas es de 15 cm. 
 COLZA 
La variedad empleada en el cultivo de colza: DK EXSSENCE. 
La dosis de siembra es de 10 kg/ha. La separación entre líneas es de 30 cm. 
5.3.2.  Fitosanitarios 
Las principales malas hierbas que se dan en la zona y causan pérdidas en rendimiento 
de la explotación son: 
Los tratamientos que se están utilizando en los cultivos son: 
 Trigo: 
o En presiembra: glifosato 45 % p/v a 2,5 l/ha 
o Aplicación primera quincena de febrero: Clortoluron 25% + Diflufenican 
4% + Pendimetalina 30% [SC] P/V.  Dosis: 2 l/ha 
Eliminando hoja ancha y hoja estrecha. 
o Aplicación a principios de abril: 2,4-D + MCPA para combatir hoja 
ancha, a 0,8-1,2 l/ha. A veces esta aplicación no se realiza si la eficacia 
del herbicida anterior contra la hoja ancha ha sido la correcta. 
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o Insecticida + fungicida (mezclados y aplicados en una sola aplicación): 
Insecticida: Lambda – cihalotrin 1,5 % P/v. Dosis: 1 l/ha 
Fungicida: Flutriafol 12,5% [SC] P/V. Dosis: 1 l/ha 
 Cebada: 
o Aplicación primera quincena de febrero: BIFENOX 20% + 
CLORTOLURON 50% [SC] P/V. A una dosis de 3,6 l/ha.  
o Aplicación a principios de abril: 2,4-D + MCPA para combatir hoja 
ancha, a 0,8-1,2 l/ha. A veces esta aplicación no se realiza si la eficacia 
del herbicida anterior contra la hoja ancha ha sido la correcta. 
o Insecticida + fungicida (mezclados y aplicados en una sola aplicación): 
Fungicida: AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V.  Dosis: 1 l/ha. 
Insecticida: Lambda – cihalotrin 1,5 % P/v. Dosis: 1 l/ha. 
 Colza: 
o En presiembra: Napropamida 45% en una dosis de 2 l/ha. 
o En noviembre: PROPIZAMIDA 50% [SC] P/V en una dosis de 1,7 l/ha.  




o Abonado de fondo: Abono complejo 9 – 18 – 27 a una dosis de 300 
kg/ha. 
o 1ª aplicación en cobertera: Sulfato amónico al 21% a una dosis de 320 
kg/ha. 
o 2ª aplicación en cobertera: NAC 27% a una dosis de 80 kg/ha. 
 Cebada: 
o Abonado de fondo: Abono complejo 8 – 15 – 15 a una dosis de 300 
kg/ha. 
o 1ª aplicación en cobertera: Nitrosulfato a una dosis de 150 kg/ha. 
o 2ª aplicación en cobertera: NAC 32% a una dosis de 100 kg/ha. 
 Colza: 
o Abonado de fondo: Abono complejo 8 – 15 – 15 con azufre a una dosis 
de 250 kg/ha. 
o 1ª aplicación en cobertera: Nitrosulfato amónico 26% a una dosis de 
150 kg/ha. 
o 2ª aplicación en cobertera: Nitrosulfato amónico 26% a una dosis de 
150 kg/ha. 
 
6. Estudio de costes 
En este apartado se van a analizar cada uno de los costes que conlleva cada labor del 
proceso productivo. 
Los costes de la realización de una labor se componen por: 
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 Costes de la maquinaria a tracción. 
 Costes de maquinaria. 
 Costes de mano de obra. 
 Costes de materias primas. 
Los costes de la maquinaria a tracción, maquinaria y mano de obra se expresan en 
euros por hora (€/h) y los costes de materias primas se determinan en euros por 
hectárea (€/ha), esto se necesita para calcular los costes de producción que tienen las 
35,042 ha.  
6.1. Costes de utilización de la maquinaria a tracción 
Estos costes se refieren a la maquinaria que posee motor para desplazarse sin 
necesidad de otra máquina. En esta explotación agrícola se utilizan dos tractores de 
una potencia de 180 CV y 150 CV. 
Estos costes se dividen en dos: costes fijos y costes variables. 
 Costes fijos: Son los que tienen un valor anual que no depende del número de 
horas o de hectáreas trabajadas por la máquina durante el año. Se incurre a 
estos costes por poseer la maquinaria, independientemente de que se utilice 
mucho, poco o nada. 
Se consideran costes fijos los siguientes componentes: 
o Amortización (A): Es la valoración económica de la depreciación que 
sufre la máquina a lo largo del tiempo. 
La fórmula para conocer la amortización anual de una máquina es:  
A = (Va – Vr) / n 
Siendo: 
 Va = Valor de adquisición 
 Vr = Valor residual 
 n = nº de años de vida útil 
o Intereses (I): Al adquirir una máquina, invertimos en ella una cantidad de 
dinero. El interés de ese dinero inmovilizado en una máquina es un 
coste de la misma. Esta componente del coste puede considerarse 
como los intereses que se hubieran obtenido si ese dinero si ese dinero 
se hubiera invertido en otro negocio. Por tanto, dejamos de percibir 
cada año el importe del capital inmovilizado en la máquina multiplicado 
por la tasa de interés anual que ese otro negocio hubiera producido.  
 La fórmula para conocer el interés anual de una máquina es:  
I = ((V + A + V) x i)/2 
Siendo: 
 i = interés en tanto por uno, en 2019 tienen un valor de 3%. 
o Alojamiento: coste de alojamiento a cada máquina que compense el 
hecho de que se ha invertido dinero en una construcción que ella ocupa 
parcialmente durante cierto tiempo. 
ASABE propone atribuir como coste de alojamiento una cantidad anual 
equivalente aproximadamente al 0,75% del precio de compra de la 
máquina. Por tanto, el coste anual de alojamiento sería:  
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a = 0,0075 x Va 
 
o Seguros e impuestos (S): Estos dos componentes existirán para unas 
máquinas y para otras no. Su existencia y valor depende de la 
normativa legal vigente en cada territorio. Seguro obligatorio de 
circulación para tractores, cosechadoras y sus remolques de más de 
750 kg que circulen por vías públicas. 
 Costes variables: Son aquellos cuya cuantía anual depende del uso que se le 
dé a la máquina. Se incurre en ellos si se utiliza la máquina, pero no por 
poseerla. 
o Mano de obra 
o Combustible: ASABE considera que el consumo medio, en l/h, de un 
tractor con motor diesel es: 
Q = 0,2226 x N 
Siendo: 
N = la potencia máxima a la toma de fuerza expresada en kW. 
o Lubricante: Se considera el 15 % del coste de combustible en l/h.  
o Reparaciones y mantenimiento (RM): El mantenimiento es el conjunto 
de servicios periódicos que hay que dar a las máquinas, los cuales son 
previsibles y los suele realizar el propio usuario. Las reparaciones son 
los arreglos o sustituciones de elementos como consecuencia de los 
fallos o averías esporádicas, que se realizan a lo largo de la vida de la 
máquina.  
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Tabla 6: Coste horario tractores de 180 CV y 150 CV 











Valor residual  














Consumo (l/h) 22 19 
Reparaciones 




Costes fijos  
Amortización 7.586,7 5.280 
Intereses 2.381,8 1.591,2 




Total costes fijos (€/año)  11.121 7.676,2 













Total costes variables (€/h)  21,42 18,8 
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Tabla 7: Coste horario de la cosechadora de cereal  




Datos del tractor 
 
 
Valor inicial (€) 190.000 
Valor residual (% sobre Va) 0,12 
Vida útil (años) 15 
Horas de trabajo total en el año 180 
Precio del combustible (€/l) 0,7 
Consumo (l/h) 25 




Amortización  11.146,7 
Intereses  3.359,2 
Alojamientos  1.425 
Seguros e impuestos 380 
Total costes fijos (€/año) 16.310,9 
Total coste fijos (€/h) 90,6 
 
Costes variables 
Combustible (€/h) 17,5 
Lubricantes (€/h) 2,63 
Reparaciones (€/h) 24,63 
Total  coste s variables (€/h) 44,76 
Coste total (€/h) 135,4 
 
6.2. Coste de la maquinaria 
En este apartado considero a todas las máquinas que necesitan de otra máquina 
motorizada para su correcto funcionamiento. Disponemos de la siguiente maquinaria: 
pulverizador, abonadora centrifuga, sembradora convencional, rodillo, chisel, arado 
vertedera, cultivador, grada rápida de discos, remolque, remolque esparcidor de 
estiércol y pala cargadora. 
Los costes están compuestos igual que en el apartado anterior por:  
 Costes fijos: 
o Amortización: A = (Va – Vr)/n 
o Intereses, el interés del dinero es del 3%.  
I = ((Va + A + Vr) x i)/2 
o Seguros e impuestos 
o Alojamiento, es del 0,75% de Va 
 Costes variables: 
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Tabla 8: Coste horario de la maquinaria remolcada 
























21.000 2.520 20 250 924 366,7 367,5 157,5 10 1.825,7 7,3 
Remolque 14500 1.740 20 200 638 253,2 290 72,5 10 1.263,7 6,3 
Sembradora 
Convencional 
45000 5.400 15 150 2640 795,6 1.200 225 - 4.860,6 32,4 
Pulverizador  20000 2.400 15 100 1.173,3 353,6 533 100 10 2.169,9 21,7 
Abonadora 
centrífuga 
22000 2.640 15 100 1.290,7 389 587 110 - 2.376,7 23,8 
Grada rápida  
de discos 
35000 4.200 15 110 2.053,3 618,8 933,9 175 10 3.791 34,5 
Rodillo 7500 900 20 60 330 131 150 37,5 10 658,5 11 
Chisel 7000 840 15 130 410,7 123,8 187,2 35 - 756,7 5,8 
Arado de 
Vertedera 
10000 3.000 15 60 1.466,7 442 266,4 50 - 2.225,1 37,1 
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6.3. Costes de mano de obra. 
Se considera 10 €/h incluyendo seguridad social e IRPF. 
6.4. Costes de materias primas. 
 Costes de abono orgánico 
6 € por tonelada. 
 Costes de semillas 
Se calculan para cada uno de los cultivos. 
Tabla 9: Coste de semilla 
Semilla Trigo Cebada Colza 
Dosis (kg/ha) 200 200 10 
Precio (€/kg) 0,325 0,32 9,13 
Costes (€/ha) 65 64 91,3 
Coste total (€) 2.278 2.243 3.199 
 
 Costes de fertilizantes 
Trigo: 
Tabla 10: Coste fertilizante trigo 
Fertilizante Abono complejo 9 – 18 – 27   Sulfato amónico 26% NAC 27 % 
Dosis (kg/ha) 300 200 150 
Precio (€/kg) 0,34 0,28 0,26 
Costes (€/ha) 102 56 38,64 
Coste total (€) 3.574 1.962 1.354 
 
Cebada: 
Tabla 11: Coste fertilizante cebada  
Fertilizante Abono complejo 9 – 18 – 27  Sulfato amónico 26% NAC 27 % 
Dosis (kg/ha) 300 150 100 
Precio (€/kg) 0,34 0,28 0,26 
Costes (€/ha) 102 42 26 
Coste total (€) 3.574 1.472 911 
 
Colza: 
Tabla 12: Coste fertilizante colza  
Fertilizante Abono complejo 8 – 15 – 
15 con azufre 
Nitrosulfato 
amónico 26 % 
Nitrosulfato 
amónico 26 % 
Dosis (kg/ha) 250 150 150 
Precio (€/kg) 0,35 0,32 0,32 
Costes (€/ha) 87,5 48 48 
Coste total (€) 3.066 1.682 1.682 
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 Costes de fitosanitarios 
Trigo: 
Tabla 13: Coste fitosanitarios trigo  






Clortoluron 25 % + 
Diflufenican 4 % + 
Pendimetalina 30 % 
[SC] p/v. 
2,4 – D ÁCIDO 34,5 
% + MCPA 34,5 % 
p/v. SL  
Insecticida: Lambda – 
cihalotrin 1,5 % p/v. 
Dosis = 1 l/ha P = 25 €/l 
Fungicida: Flutriafol 
12,5% [SC] p/v. 
Dosis: 1 l/ha P = 20 €/l 
 
Dosis (l/ha) 2,5 2 1,2 1 + 1 
Precio (€/l) 6,5 25 9,25  
Costes 
(€/ha) 
16,25 50 11,1 45 
Coste total 569,4 1.752,1 389 1.576,9 
 
Cebada: 
Tabla 14: Coste fitosanitarios cebada 




BIFENOX 20% + 
CLORTOLURON 50% 
[SC] p/v 
2,4 – D ÁCIDO 34,5 % + 
MCPA 34,5 % p/v. SL  
Insecticida: Lambda – 
cihalotrin 1,5 % p/v. 
Dosis = 1 l/ha P = 25 €/l 
Fungicida: 
AZOXISTROBIN 25% 
[SC] P/V.  Dosis: 1 l/ha. 
P = 18 €/l 
 
Dosis (l/ha) 3,6 1,2 1 + 1 
Precio (€/l) 20 9,25  
Costes 
(€/ha) 
72 11,1 43 
Coste total 2.523 389 1.506,8 
 
Colza: 
Tabla 15: Coste fitosanitarios colza  
 1ª aplicación 2ª aplicación Aplicación 
insecticida 
Materia activa NAPROPAMIDA 45% 
[SC] p/v  




5% [SC] p/v 
Dosis (l/ha) 2 1,7 1 
Precio (€/l) 20,5 23,25 25 
Costes (€/ha) 41 39,5 25 
Coste total  1.436,7 1.385 876 
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7. Cuadros de costes 
Se reflejan los costes de producción para cada cultivo de la rotación descrita, teniendo 
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Tabla 16: Costes de producción de trigo 







CV Horas Coste 
(€/h) 












Abonar 180 7,8 34,5 269,1 Remolque 
esparcidor 
7,8 7,3 56,9 10 7,8 78 Estiércol de 
oveja 
35,042 30 1.051,3 1.455,3 41,5 
Gradear 180 7 34,5 241,5 Grada rápida 7 34,5 241,5 10 7 70     553 14,8 
Aplicar herbicida 180 2,1 34,5 72,5 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 16,25 569,4 708,5 20,2 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Complejo 35,042 102 3.574 3.619,8 103,3 
Cultivar 180 9,8 34,5 338,1 Cultivador 9,8 4,9 48 10 9,8 98     484,1 13,8 
Sembrar 180 6,7 34,5 231,2 Sembradora 6,7 32,4 217,1 10 6,7 67 Semilla de 
trigo 
35,042 65 2.278 2.793,3 79,7 
Rodillar 150 6,7 31,59 211,7 Rodillo 6,7 11 73,7 10 6,7 67     352,4 10,1 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 56 1.962 2.007,8 57,3 
Aplicar herbicida 180 2,1 34,5 72,5 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 50 1.752,1 1.891,2 54 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 38,64 1.354 1.399,8 40 
Aplicar herbicida 180 2,1 34,5 72,5 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 11,1 389 528,1 15,1 
Aplicar insecticida + 
fungicida 
150 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Insecticida y 
fungicida 
35,042 45 1.576,9 1.709,8 48,8 
Cosechar 256 11,5 135,4 1.557,1 Cosechadora 
de cereal 
   10 11,5 115     1.672,1 47,7 
Transportar 
cosecha 
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Tabla 17: Costes de producción para la cebada 























Gradear 180 7 34,5 241,5 Grada rápida 7 34,5 241,5 10 7 70     553 15,8 
Abonar 180 7,8 34,5 269,1 Remolque 
esparcidor 
7,8 7,3 56,9 10 7,8 78 Estiércol de 
oveja 
35,042 30 1.051,3 1.455,3 41,5 
Labor profunda 180 28 34,5 966 Arado de 
vertedera 
28 37,1 1.038,8 10 28 280     2.284,8 65,2 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 
complejo 
35,042 102 3.574 3.619,8 103,3 
Cultivar 180 9,8 34,5 338,1 Cultivador 9,8 4,9 48 10 9,8 98     484,1 13,8 
Sembrar 180 6,7 34,5 231,2 Sembradora 6,7 32,4 217,1 10 6,7 67 Semilla de 
cebada 
35,042 64 2.243 2.758,3 78,7 
Rodillar 150 6,7 31,59 211,7 Rodillo 6,7 11 73,7 10 6,7 67     352,4 10,1 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 42 1.472 1.517,8 43,3 
Aplicar herbicida 180 2,1 34,5 72,5 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 72 2.523 2.662,1 76 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 26 911 956,8 27,3 
Aplicar herbicida 180 2,1 34,5 72,5 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 11,1 389 528,1 15,1 
Aplicar insecticida + 
fungicida 
150 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Insecticida 
+ fungicida 
35,042 43 1.506,8 1.639,7 46,8 
Cosechar 256 11,5 135,4 1.557,1     10 11,5 115     1.672,1 47,7 
Transportar 
cosecha 
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Tabla 18: Costes de producción para la colza 























Gradear 180 7 34,5 241,5 Grada rápida 7 34,5 241,5 10 7 70     553 15,8 
Aplicar herbicida 150 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 41 1.436,7 1.569,6 44,8 
Abonar 180 7,8 34,5 269,1 Remolque 
esparcidor 
7,8 7,3 56,9 10 7,8 78 Estiércol de 
oveja 
35,042 30 1.051,3 1.455,3 41,5 
Labor profunda 180 28 34,5 966 Arado de 
vertedera 
28 37,1 1.038,8 10 28 280     2.284,8 65,2 
Labor superficial 180 13,7 34,5 472,7 Arado chisel 13,7 5,8 79,5 10 13,7 137     689,2 19,7 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 
complejo 
35,042 87,5 3.066 3.111,8 88,8 
Gradear 180 7 34,5 241,5 Grada rápida 7 34,5 241,5 10 7 70     553 15,8 
Sembrar 180 6,7 34,5 231,2 Sembradora 6,7 32,4 217,1 10 6,7 67 Semilla de 
colza 
35,042 91,3 3.199 3.714,3 106 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 48 1.682 1.727,8 49,3 
Aplicar herbicida 150 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Herbicida 35,042 39,5 1.385 1.517,9 43,3 
Abonar 150 0,7 31,59 22,1 Abonadora 
suspendida 
0,7 23,8 16,7 10 0,7 7 Abono 35,042 48 1.682 3.714,3 106 
Aplicar insecticida 180 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Insecticida 35,042 25 876 1.008,9 28,8 
Aplicar insecticida 150 2,1 31,59 66,3 Pulverizador 
arrastrado 
2,1 21,7 45,6 10 2,1 21 Insecticida 35,042 25 876 1.008,9 28,8 
Cosechar 256 11,5 135,4 1.557,1     10 11,5 115     1.672,1 47,7 
Transporte de cosecha 180 6 34,5 207 Remolque 6 6,3 37,8 10 6 60     267 7,6 
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8. Flujos de caja de la situación actual 
En este apartado se va a estudiar los flujos de caja anuales de la explotación de 150 
ha en régimen de secano y siguiendo el proceso productivo descrito en los apartados 
anteriores para la rotación: 
Trigo – Cebada – Colza 
8.1. Cobros ordinarios 
 Venta de los productos: 
Cobros venta de productos = Rendimiento (kg/ha) x Precio (€/kg) x Superficie 
(ha) 







Cobros venta de  
Productos (€) 
Trigo 3.800 0,18 35,042 23.968,7 
Cebada 3.200 0,16 35,042 17.941,5 
Colza 2.500 0,33 35,042 28.909,7 
 
 Ingresos por pagos complementarios (PAC) 
En este proyecto se va a tener en cuenta las previsiones que establece el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de cara al importe de las 
mismas: 
o Pago básico: Pago único que recibía el promotor por cada hectárea, el 
cual asciende a 115 €/ha. 
o Pago verde: Se cumplen los requisitos necesarios para recibir este 
pago, ya que en la explotación se realiza una rotación de 3 cultivos. 
Este pago es de 58,6 €/ha. 
o Ayudas acopladas: Cultivo de colza 35 €/ha. 
Con estos datos se estima, que la explotación recibe en concepto de ayudas de la 
PAC: 
Tabla 20: Ingresos por pagos complementarios (PAC) 
 Ayuda Superficie Ingreso PAC 
Pago básico 115 35,042 4.029,8 
Pago verde  58,65 35,042 2.055,2 
Ayudas acopladas 35 35,042 1.226,5 
 
 Resumen de cobros ordinarios 
Tabla 21: Resumen de cobros ordinarios  
Cultivo Venta (€) PAC (€) Total (€)  
Trigo 23.968,7 6.085 30.053,7 
Cebada 17.941,5 6.085 24.026,5 
Colza 28.909,7 7.311,5 36.221,2 
8.2. Pagos ordinarios 
 Costes de producción por cultivo: 
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Ya están calculados en el apartado número 7. 
 Trigo: 19.388 € = 555 €/ha 
 Cebada: 19.573 € = 593,3 €/ha 
 Colza: 21.865 € = 709,1 €/ha 
 Impuestos sobre bienes e inmuebles: 
Se tiene en cuenta el coste anual por hectárea de secano, 7,23 €/ha, la superficie 
a evaluar es de 35,042 ha, por lo tanto el pago total es de 253,4 €/año. 
 Seguros para los cultivos: 
En la siguiente tabla se resumen los costes anuales por cultivo asegurado : 
Tabla 22: Coste seguros de los cultivos de la rotación 













































 Resumen pagos ordinarios: 



















Trigo 4.517,6 907,5 660 2.278 6.890 4.287,4 733,5 20.181,8 
Cebada 4.299,3 1900,7 667 2.243 5.957 4.418,8 666,9 21.457,3 
Colza 4.517,6 2.145,6 982 3.199 6.430 4.573,7 735,2 25.583,5 
 
 
8.3. Flujos de caja 
Tabla 24: Flujos de caja 
Cultivos Cobros Pagos Total 
Trigo 30.053,7 20.181,8 9.871,9 
Cebada 24.026,5 21.457,3 2.569,2 
Colza 36.221,2 25.583,5 10.637,7 
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1. Finalidad y uso de la construcción proyectada 
Se pretende proyectar todas las edificaciones e instalaciones necesarias para la 
puesta en marcha del sistema de regadío que se va a implantar en la explotación 
agrícola. 
Para ello será necesaria la ejecución de una caseta de riego que se situará en la 
parcela nº 53 del polígono nº 21 del término municipal de Cuéllar (Segovia). 
2. Condiciones urbanísticas 
Al tratarse de un suelo rústico se pueden desarrollar aquellos proyectos de edificación 
o uso del suelo o del subsuelo que contribuyan a mejorar los valores agrícolas o 
ganaderos, sin prejuicio de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar.  
Datos urbanísticos: 
 Normativa aplicable: Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar. 
 Planteamiento: Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia 
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FICHA URBANÍSTICA 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Titulo del proyecto Proyecto de  transformación parcial y mejora de una explotación agropecuaria 
de secano a regadío en el término municipal de Cuéllar (Segovia) 
Emplazamiento Parcela 53 , Polígono 21 
Municipio y provincia Cuéllar (Segovia) 




Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar 
Clasificación del suelo Suelo rústico común 




Abastecimiento de agua No No 
Alcantarillado No No 
Energía eléctrica No No 
Calzada pavimentada No No 
NORMAS DE EDIFICACIÓN 
Descripción Normativa  Proyecto Cumple 
Uso de suelo Agrícola Agrícola Si 
Parcela mínima No se establece 0,1905 ha Si 





Ocupación máxima 50 % 1,17 % Si 
Retranqueos a linderos Igual a la altura y > 3 m 3,2 m Si 
Altura máxima 7,5 m 3,2 m Si 
Nº de plantas 1 1 Si 
El Técnico que suscribe bajo su responsabilidad, declara que las circunstancias 
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El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
Fdo.: Abel Sancho García 
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 




Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 

















































ANEJO IV: CONDICIONANTES 
LEGALES 
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO IV: Condicionantes legales 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 1 / 3 
ÍNDICE ANEJO IV. CONDICIONANTES LEGALES 
 
1. Legislación referente a la construcción     2 
2. Legislación referente a la gestión de residuos de construcción  2 
3. Legislación  referente a la normativa ambiental    2 
4. Legislación referente a la normativa de seguridad y salud  2 
5. Legislación referente a las instalaciones eléctricas   2 
6. Legislación referente a la protección contra incendios  3 









PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO IV: Condicionantes legales 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 2 / 3 
1. Legislación referente a la construcción 
Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), más concretamente los documentos básicos 
(DB) siguientes: 
 Documento Básico SE (Seguridad Estructural). 
 Documento Básico SE - AE (Acciones en la Edificación). 
 Documento Básico SE - C (Seguridad Estructural – Cimientos). 
 Documento Básico SE - A (Seguridad Estructural Acero). 
 Documento Básico SE - F (Seguridad Estructural Fábrica). 
 Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio). 
 NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
 EHE - 08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
2. Legislación referente a la gestión de residuos de construcción  
 Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el cual se regula la producción y 
gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08). 
 Decreto 11/2014, del 20 de marzo, por el cual se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.  
3. Legislación referente a la normativa  ambiental. 
 Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Según el anexo II de la ley mencionada anteriormente, este proyecto va a estar 
sometido a una evaluación ambiental simplificada, ya que supera las 10 hectáreas de 
transformación de secano a regadío. 
4. Legislación referente a la normativa de seguridad y salud  
 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre en el cual se establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Según lo establecido en este Real Decreto, habrá de elaborarse un Estudio de 
Seguridad y Salud en aquellos proyectos que cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto es igual o superior a 
450.750 euros. 
b) La duración estimada es superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500.  
d) Se presentan obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
El presente proyecto, al no incluirse en ninguno de los supuestos anteriores, estará 
obligado en la fase de redacción, a la realización de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud aplicable a la obra. 
5. Legislación referente a las instalaciones eléctricas  
La instalación eléctrica prevista en el proyecto se realizará según las normas del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el RD 842/2002, de 2 de 
agosto. 
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6. Legislación referente a la protección contra incendios 
Con relación a la instalación de protección contra incendios, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico, Seguridad en 
caso de Incendio (CTE DB – SI) y el Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
considerando las modificaciones establecidas por el Real Decreto 560/2010, del 7 de 
mayo. 
Según la legislación vigente, teniendo en cuenta las características de esta 
edificación, va a ser necesario instalar un extintor de polvo químico ABC, polivalente, 
antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 9 kg, de agente extintor. La presencia del extintor 
se señalizará mediante una señal de tamaño 210 x 210 mm que cumple con la norma 
UNE 23033-1. 
7. Tramitaciones administrativas 
Las tramitaciones necesarias que se llevarán a cabo para la realización y puesta en 
marcha del proyecto son: 
 Licencia de actividad. 
 Licencia de obra. 
 Licencia de apertura. 
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1. Finalidad del estudio 
La principal finalidad de este estudio es conseguir aumentar los beneficios obtenidos 
de la finca a proyectar, solventando los problemas que condicionan las posibles 
opciones y los deseos manifestados por el promotor. 
Para conseguir aumentar el beneficio se procede a una mejora del sistema de 
producción de la finca, con lo cual se van a modificar los cultivos de la rotación, 
además se va a aprovechar la dotación de riego de la que está dotada la explotación, 
actualmente dedicada a labor de secano. 
La decisión de ejecución de cualquier instalación de riego, está motivada por una 
mejora de la economía del agua, una mejora de la homogeneidad y constancia en los 
aportes hídricos en los cultivos y una mejora en la calidad de vida del agricultor, 
justificada siempre que se obtenga una rentabilidad acorde con la inversión que hay 
que efectuar.  
Para todo lo descrito en los párrafos anteriores se analizarán las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes alternativas posibles.  
2. Alternativas de cultivos 
Los diferentes cultivos que vamos a estudiar para definir la nueva alternativa se 







Son el cultivo herbáceo de mayor extensión en la zona. Se distinguen dos grupos en 
función de de la fecha de floración: 
 Cereales de invierno 
 Cereales de verano 
2.1.1. Cereales de invierno 
 Cebada 
Este cultivo es el más sembrado en la zona, contando con unas 4.000 ha de 
terreno cultivado en secano, y unas 900 ha en regadío dependiendo del año. La 
superficie de este cultivo tiende a disminuir, a favor de otros cultivos más productivos. 
En la mayoría de rotaciones se encuentra este cultivo. 
Ventajas: 
o Gran adaptabilidad. 
o Poco exigente en cuanto a preparación del terreno, abonado, coste de 
la semilla, recolección, etc.  
o Cultivo tradicional muy conocido por los agricultores de la zona, lo que 
permite obtener rendimientos aceptables. 
o Venta fácil debido a la elevada cantidad de almacenistas de cereal por 
la zona. 
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o Nuevas variedades de cebada primaverales muy productivas y de 
siembra tardía, lo que permite compatibilizar las labores con las de 
otros cultivos. 
Inconvenientes: 
o Sus rendimientos no son muy elevados, alcanzándose rendimientos 
mayores con otros cultivos. 
o Precio inferior al de otros cereales. 
o En cultivo en regadío, los costes ocasionados por ese motivo, no 
compensan la mayoría de las veces los incrementos de producción. 
 Trigo 
Es el segundo cultivo con mayor extensión en la zona después de la cebada, con 
más de 1.000 ha en secano y unas 800 ha en regadío dependiendo del año. Los 
agricultores consiguen mayores rendimientos por hectárea que con cebada.  
Presenta unas características similares a las del cultivo de cebada.  
Ventajas: 
o Prácticamente las mismas que la cebada, con la diferencia que el trigo 
suele tener un mejor precio de venta y un rendimiento mayor.  
o Variedades de ciclo corto productivas. 
Inconvenientes: 
o Presenta un ciclo más largo que la cebada, con lo cual tiene mayores 
exigencias hídricas y de abonado que esta. 
 Centeno 
El centeno es el tercer cereal de invierno por extensión, con una extensión en la 
zona de 150 ha en régimen de secano, y alrededor de unas 70 ha en régimen de 
regadío dependiendo del año. 
Ventajas: 
o Cereal muy rústico que se adapta a diferentes tipos de clima y suelo. Se 
adapta muy bien a suelos pobres y fríos aunque prefiere suelos ácidos. 
o Venta fácil por la cantidad de almacenistas de cereal que hay por la 
zona. 
o Poco exigente en cuanto a preparación del terreno, abonado, coste de 
la semilla, recolección, etc. Fácil manejo. 
Inconvenientes: 
o Rendimientos bajos. 
 Triticale 
Este cultivo, resultado del cruzamiento entre trigo y centeno, aparece con muy 
poca frecuencia en la zona, con una superficie de alrededor de 40 ha en total.  
Ventajas: 
o Alta rusticidad en comparación con otros cereales. 
o Bajos costes de producción. 
o Se adapta a terrenos ácidos, de pH bajo. 
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o Venta para harina, buen precio de venta y fácil comercialización. 
Inconvenientes: 
o Rendimientos bastante inferiores a los del trigo. 
o Rusticidad menor que la del centeno. 
 Avena 
La superficie destinada a este cultivo en la zona es muy pequeña con unas 30 ha 
en total. 
Ventajas: 
o Planta rústica, poco exigente en suelo. 
o Se da bien en terrenos ácidos comprendidos entre pH 5 y 7.  
o Por su rusticidad puede sembrarse detrás de trigo o de cebada en 
segundas o terceras pajas. 
o Venta fácil debido a la elevada cantidad de almacenistas en la zona. 
Inconvenientes: 
o Muy exigente en agua por tener un coeficiente de transpiración elevado, 
superior incluso que el de la cebada. 
o Rendimientos bajos, inferiores a otros cereales. 
o Exige primaveras muy abundantes de agua. 
o Problemas en terrenos calizos. 
2.1.2. Cereales de verano 
 Maíz forrajero 
La superficie destinada a este cultivo es muy pequeña en la zona con unas 25 ha.  
Ventajas: 
o Es el cereal que presenta mayores rendimientos en regadío.  
o Normalmente presenta un precio de venta superior a otros cereales, 
aunque actualmente esta cotizado a un menor precio. 
o Venta fácil debido a la gran cantidad de almacenistas en la zona. 
o Variedades con muy diferente duración de ciclo. Esto permite sembrar 
en zonas más frías con híbridos de ciclo más corto que aunque son 
menos productivos, generalmente, que los de ciclo largo, se pueden 
sembrar más tarde y recolectar antes. 
o Se adapta a suelos muy diferentes. Incluso a terrenos calizos siempre 
que el exceso de cal no implique el bloqueo de oligoelementos. 
Inconvenientes: 
o Elevadas necesidades hídricas. 
o Costes de producción elevados. 
o Exige un cierto conocimiento técnico para elegir la variedad que 
presente un ciclo que mejor se adapte a la zona de cultivo.  
o Exigente en temperaturas. 
 Maíz dulce 
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Es un cultivo en aumento, aunque por el momento su superficie es muy reducida 
no llegando a las 15 ha. 
Las ventajas e inconvenientes son muy similares a las del maíz forrajero, con una 
diferencia en la duración del ciclo, ya que en el maíz dulce es de ciclo más corto, lo 
que produce un ahorro de agua importante. Tiene mayor rentabilidad gracias a la 
cercanía de centrales hortícolas, aunque también se tiene mayor cuidado en el cultivo.  
2.2. Oleaginosas 
En este grupo se incluyen todos los cultivos que se aprovechan por la grasa que se 
acumula en las semillas. Estos cultivos han sufrido una fuerte expansión en la zona, 
debido a las ventajas de estos, los agricultores han adoptado por introducir estos 
cultivos en su rotación. 
 Girasol 
Es la oleaginosa con mayor superficie de cultivo en la zona, con un terreno de 
unas 170 ha en régimen de secano y unas 40 ha en régimen de regadío dependiendo 
del año. 
Ventajas: 
o Cultivo poco exigente en cuanto a técnicas de cultivo y cuidados. 
o Bajas exigencias en fertilizantes. 
o Aprovecha el agua almacenado en horizontes más profundos, que otros 
cultivos no pueden aprovechar. 
o Permiten una distribución más fácil, ya que las labores a realizar en este 
cultivo no coinciden con las del cereal. 
o Mejora la fertilidad y la estructura del terreno ya que presenta una raíz 
bastante profunda que resquebraja el terreno en profundidad. 
o Sus residuos suponen una fuente importante de materia orgánica al 
suelo. 
o Se adapta a oscilaciones importantes de temperatura. 
o Recibe Ayudas Europeas en forma de Pagos Complementarios. 
Inconvenientes: 
o Para la siembra es necesario una sembradora de precisión, no vale una 
sembradora convencional. 
o El problema de la nascencia es un condicionante muy fuerte del cultivo.  
o Para la recolección se necesita un cabezal distinto que para el cereal.  
o Rendimientos escasos, sobretodo en secano. 
o Al aportar tanta materia orgánica, es necesario aportar al suelo 
nitrógeno para acelerar su descomposición y evitar bloqueos de 
nitrógeno en el suelo que puedan afectar al cultivo siguiente.  
 Colza 
En los tres últimos años está creciendo de forma exponencial su cultivo. 
Acompañado de los buenos resultados obtenidos en la zona y de su precio incitan a su 
siembra. Actualmente en la zona se siembran unas 80 ha de colza en total.  
Ventajas: 
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o Misma maquinaria de siembra y recolección que para el cereal. 
o Bajas exigencias en precipitaciones, ya que aprovecha el agua 
almacenado en horizontes profundos, que el cereal no puede 
aprovechar. 
o Mejora la fertilidad y estructura del terreno, ya que presenta una raíz 
pivotante bastante profunda que resquebraja el terreno en profundidad. 
o Sus residuos suponen una fuente importante de materia orgánica al 
suelo. 
o Puede cultivarse en cualquier tipo de suelos profundos, soportando 
incluso una cierta acidez. 
Inconvenientes: 
o Siembra temprana, lo que implica dificultades para preparar el terreno 
debido a la escasez de precipitaciones en estas fechas. Esta siembra 
temprana, también dificulta el control de malas hierbas, cuyo control 
depende exclusivamente de la aplicación de herbicidas. 
o Exigente en nitrógeno mineral y azufre. 
o Exigente en suelos profundos, ya que la raíz es pivotante y con 
tendencia a ramificarse. 
o Dificultad en la recolección, vainas dehiscentes. 
2.3. Industriales 
A continuación se presentan los cultivos industriales más frecuentes en la zona, 
debido a su buena adaptabilidad y rendimientos. 
 Patata 
Es un cultivo importante en la zona en cuanto a superficie cultivada con 400 ha en 
régimen de regadío.  
Ventajas: 
o Rendimientos productivos altos, en parte debido a la buena adaptación 
al terreno. 
o Posibilidad de cultivar variedades de diferentes ciclos, lo cual permite 
tener diferentes épocas de siembra y de recolección, facilitando la 
distribución de las tareas. 
o Existencia de mecanización completa del proceso productivo. 
o En cuanto a los suelos tolera una fuerte acidez. 
Inconvenientes: 
o El principal problema que presenta este cultivo es su comercialización, 
apareciendo altibajos en los precios de unos años a otros, lo que hace 
peligrar su rentabilidad. 
o Es un cultivo esquílmate del suelo, por lo que debe aparecer como 
cultivo cabeza de rotación. 
o Importancia clave de las diferentes temperaturas que deben darse en 
cada etapa del ciclo del cultivo. Muy sensible a las heladas. 
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o Necesidades de agua abundantes. Además, es necesario conocer la 
cantidad de agua requerida en cada momento, porque un fallo puede 
provocar enfermedades que afecten gravemente al cultivo.  
o Costes de producción altos. 
 Remolacha azucarera 
Es un cultivo herbáceo común de regadío en esta zona, con 200 ha de terreno en 
régimen de regadío. Ha sido durante años el cultivo de regadío más rentable en la 
zona. Cada vez son menos los agricultores que introducen este cultivo en sus 
rotaciones, debido a la situación de las azucareras. 
Ventajas: 
o Elevados rendimientos productivos. 
o Es un cultivo muy estudiado, que se ha mejorado mucho desde sus 
comienzos. Estos avances, han hecho incrementar las producciones y 
la cantidad de azúcar, sin necesidad de hacer lo mismo con la superficie 
de cultivo. 
o No es tan exigente en la correcta realización de las técnicas 
agronómicas como el cultivo de la patata. 
o Buena comercialización, gracias a los contratos con empresas 
azucareras. 
o Recibe Ayudas Europeas en forma de Pagos Complementarios. 
Inconvenientes: 
o Es exigente en cuanto a suelo, ya que es un cultivo considerado cabeza 
de rotación. 
o El problema de la nascencia es un condicionante muy fuerte del cultivo.  
o Al igual que el cultivo de la patata, es fundamental la correcta 
realización del riego, siendo además un cultivo con altas exigencias 
hídricas. 
o Elevados costes de producción. 
2.4. Hortícolas 
Los cultivos hortícolas son un cultivo en auge en la comarca. Los agricultores de la 
zona dada su buena comercialización y rentabilidad los están incluyendo en todas las 
rotaciones en régimen de regadío. 
Estos cultivos comprenden un amplio número de especies botánicas con 
exigencias de suelo y clima variables. 
Las ventajas e inconvenientes de los cultivos hortícolas son muy similares de unas 
especies a otras. 
Ventajas: 
o Elevados rendimientos productivos debido a la buena aceptación de los 
cultivos a los terrenos de la zona. 
o Posibilidad de cultivar variedades de los distintos cultivos de diferentes 
ciclos, lo cual permite tener diferentes épocas de siembra y de 
recolección, facilitando la distribución de las tareas a lo largo del tiempo.  
o Completa mecanización del proceso productivo. 
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o Permite una distribución del trabajo más fácil ya que la mayoría de las 
labores a realizar en este tipo de cultivos no coinciden con las del 
cereal. 
o En la zona hay un gran número de cooperativas y centrales hortalizas. 
o Buena comercialización. 
o Mayor beneficio en parcelas más pequeñas. 
Inconvenientes: 
o Para la siembra es necesario una sembradora de precisión. 
o Recolección con maquinaria específica. 
o Necesidades de agua bastante abundantes. Además, es necesario 
conocer la cantidad de agua requerida en cada momento, porque un 
fallo puede provocar enfermedades que afecten gravemente al cultivo y 
provocar muchas pérdidas. 
o Exigente en temperaturas. 
o Elevadas exigencias en fertilizantes y productos fitosanitarios. 
o Mayor mano de obra. 
o Costes de producción altos. 
 Zanahoria 
El clima que requiere el cultivo de la zanahorias es indiferente; en general requiere 
aire libre, sol y frescor, toleran poco el frío pero puede soportar heladas siempre y 
cuando no sean de intensidad excesiva. 
En cuanto al terreno, requiere suelos profundos de textura ligera, frescos, con un 
buen contenido en arena. No resiste en absoluto la acidez del terreno, ni tampoco los 
suelos alcalinos. Se trata de un cultivo sensible a la sal.  
Su ciclo vegetativo es variable, encontrado ciclo vegetativo extra temprano, 
temprano, media estación, tardío y medio-tardío en variedades de industria. 
En la rotación se dispone con un intervalo de 3 años y después de un cultivo con 
estiércol. 
El rendimiento de este cultivo en la zona es de 65 – 70 t/ha. Relación raíz/hoja: 
3:1. 
 Ajo 
Planta rústica, aunque no teme al frío, se desarrolla mejor en climas templados, 
aunque requiere un número de horas de frío. Se puede dar en régimen de secano, 
aunque disminuye su rendimiento. Es un cultivo exigente en iluminación. 
En cuanto al terreno, se desarrolla bien en todo tipo de suelos, aunque prefiere 
suelos ligeros, bien drenados, con pH entre 6 y 7, sin excesivo contenido en caliza, y 
con materia orgánica bien descompuesta. 
Su ciclo vegetativo es en plantaciones de otoño de 8 meses, y de plantaciones de 
primavera de 4 meses. 
Su rendimiento es muy variable, se considera normal una producción entre 6 y 12 
t/ha. 
 Puerro 
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En cuanto al clima es una planta que resiste bastante bien el frío, aunque prefiere 
climatologías templadas y húmedas. 
Prefiere terrenos de consistencia media, profundos, ricos y frescos. No le 
convienen los suelos excesivamente alcalinos. También resiste muy poco la acidez del 
suelo. 
Su ciclo vegetativo es en variedades de invierno  de 5 – 6  meses, y en menor 
medida en variedades de verano de 8 – 10 meses. 
En rotación con intervalos de 3 años y después de un cultivo con estiércol. Agota 
mucho el suelo y le deben de seguir leguminosas. 
Su rendimiento en la zona es de 25 – 40 t/ha, aunque a veces se alcancen las 60 
t/ha. 
 Cebolla 
En cuanto al clima se trata de un cultivo resistente al frío, pero para la formación y 
maduración de los bulbos requiere temperaturas altas y fotoperiodos largos. 
En lo referente a los suelos, vegeta mejor en terrenos de consistencia media ligera, 
tan sólo puede desarrollarse bien en suelos arcillosos si estos están convenientemente 
drenados. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad y poco tolerante a la 
salinidad del suelo. 
Su ciclo vegetativo es en variedades de ciclo tardío de siembra en enero, 
trasplante en abril, y recolección en julio-agosto; en variedades de ciclo medio la 
siembra es en noviembre-diciembre, trasplante en febrero-marzo, y recolección en 
junio-julio; y en las variedades de ciclo precoz la siembra es en septiembre, el 
trasplante en diciembre y la recolección en mayo). 
En rotación con intervalo de 4 años. 
Rendimiento de 30 – 35 t/ha. 
 Endivia  
En cuanto al clima, es una planta resistente al frío, aunque las heladas 
excesivamente intensas pueden provocar podredumbres del cuello de la raíz. 
Requiere humedad, pero es capaz de captar agua a profundidad.  
Prefiere suelos de textura media, ligeros, profundos, bien aireados, con pH neutro 
o ligeramente alcalino, y con niveles de materia orgánica no excesivamente altos. 
Su ciclo vegetativo transcurre entre la siembra abril-mayo y la recolección en 
noviembre-diciembre. 
Su rendimiento es de 12 t/ha. 
 Lechuga 
Aunque existe un gran número de variedades cultivadas que se adaptan a una 
gama amplísima de climas, en términos generales puede decirse que prefieren climas 
templados y húmedos. Es muy importante la temperatura en el acogollado y en la 
floración. En general es sensible a la helada. 
Al cultivo le convienen terrenos francos y frescos que no retengan la humedad 
excesivamente, con abundante contenido de materia orgánica. Resiste contenidos 
medios de salinidad pero no la acidez. Se adapta a terrenos ligeramente alcalinos.  
En la rotación se emplea en las alternativas hortícolas rellenando espacios sin 
cultivar. Es un buen precedente de la zanahoria. 
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El ciclo vegetativo transcurre entre 80 y 140 días. 
Su rendimiento es de 25 – 40 t/ha. 
 Remolacha de mesa 
Prefiere climatologías suaves, húmedas, aunque es de relativamente fácil 
adaptación. Es poco exigente en temperaturas para iniciar su germinación. Durante los 
estadios de desarrollo (hojas cotiledónicas) resiste muy poco el frío.  
En lo referente a características físicas de suelos, puede indicarse lo mismo que se 
dijo en el cultivo de la zanahoria, es decir, suelos ligeros, profundos, homogéneos y 
frescos. Por otra parte, la remolacha es una planta altamente resistente a la salinidad.  
En la remolacha de mesa el ciclo es mucho más rápido que en el de la remolacha 
azucarera, pero pueden detectarse las mismas fases. 
Los rendimientos varían entre las 50-80 t/ha. 
2.5. Leguminosas 
No se dan en la zona de estudio debido al tipo de suelo que hay, el cual es demasiado 
ligero para un rendimiento adecuado del cultivo. 
Además de haber poca tradición de cultivo en la zona, no hay puntos de 
comercialización cercanos. Esto es debido a que hay zonas de cultivo mucho más 
productivas en otras zonas agrícolas. 
2.6. Criterios de elección de la alternativa de cultivo. 
A continuación se presentan una serie de criterios que condicionarán la elección 
de la alternativa de cultivos, los cuales se valorarán de la siguiente forma:  
Los criterios cuantitativos se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila 
entre 1 y 5, cuyo significado es el siguiente: 
1  Muy baja 
2  Baja 
3  Media 
4  Alta 
5  Muy alta 
Criterios: 
 Producción: Es un factor muy importante que el promotor nos pide tener en 
cuenta debido a que en este proyecto se pretende mejorar la rentabilidad de la 
explotación y una de las formas para alcanzar este objetivo es introducir los 
cultivos que permitan obtener altas producciones en la rotación, además de 
conseguir ingresos más altos. El factor de ponderación de este criterio será el 
doble que el resto, ya que para el promotor este criterio tiene el doble de 
importancia que el resto. 
 Costes de producción: Este es otro factor importante que afecta a los 
beneficios de la explotación. El promotor busca que los costes sean los 
mínimos requeridos, pero que permitan obtener buenos rendimientos. A la hora 
de realizar la valoración, aquellos cultivos que requieran mayores costes de 
producción se valorarán con una puntuación menor. El factor de ponderación 
de este criterio, al igual que en el caso de la producción, será el doble que el 
resto. 
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 Suelo: Es un factor que limita a la hora de la elección de los cultivos que 
pueden desarrollarse concretamente en él. Este factor es muy importante ya 
que condiciona en gran medida los rendimientos de producción. 
 Clima: Restringe los cultivos que pueden desarrollarse en la zona.  
 Inversión necesaria para la producción: Aquellos cultivos que requieran la 
adquisición de maquinaria o alquiler de labores para su producción se valorará 
con una puntuación más baja que los que no requieran inversión, con el fin de 
realizar la menor inversión posible en maquinaria. 
 Comercialización: Aquellos cultivos de difícil comercialización; con fuertes 
oscilaciones de precio, falta de almacenistas en la zona, puedan ocasionar 
complicaciones al promotor, se les asignará una puntuación menor.  
 Mano de obra: Influye en los gastos y el promotor nos pide reducir lo máximo 
posible estos. Por tanto, aquellos cultivos que requieran mayores necesidades 
de mano de obra se valorarán con una puntación menor.  
 
2.7. Análisis multicriterio 
En este apartado se evalúan las diferentes alternativas, con el fin de elegir las que 
mejor se adapten a los objetivos marcados por el promotor. 
Tabla 1: Evaluación de las alternativas de cultivos 
 Producción Coste de 
producción 
Suelo Clima Inversión Comercialización Mano de 
Obra 
Total 
Coeficiente  2 2 1 1 1 1 1  
Cultivos  
Cebada 3 3 4 4 5 3 3 31 
Trigo  4 3 4 4 5 3 3 33 
Centeno 2 4 4 3 5 2 4 30 
Triticale 2 4 4 3 5 2 3 29 
Avena 2 3 4 3 5 2 4 28 
Maíz  
Forrajero 
5 2 4 4 2 4 3 31 
Maíz dulce 5 2 4 4 2 5 3 32 
Girasol 1 4 3 4 3 3 5 28 
Colza 3 3 3 3 5 3 4 30 
Patata 4 2 4 3 1 1 3 24 
Remolacha 
azucarera 
5 1 4 4 2 5 3 30 
Zanahoria 4 3 4 4 2 5 2 31 
Ajo 4 3 4 4 2 4 3 31 
Puerro 4 2 3 3 2 5 2 27 
Cebolla 4 2 4 4 2 4 2 28 
Endivia  4 2 4 3 2 5 2 28 
Lechuga 4 2 3 3 2 5 1 26 
Remolacha 
de mesa 
5 2 4 4 2 5 3 32 
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2.8. Alternativa de cultivos elegida 
Una vez realizado el análisis multicriterio podemos decir que los cinco cultivos que 
presentan una puntación total mayor, son los que van a formar parte de la nueva 
rotación en regadío. Estos son: 
 Trigo 
 Maíz dulce 
 Zanahoria 
 Ajo 
 Remolacha de mesa 
3. Alternativas en la elección del sistema de riego 
Existen diversos métodos de riego superficial, aptos para su utilización en los cultivos 
que se quieren establecer. Las opciones a analizar según la forma de distribución del 
agua en el suelo, son las siguientes: 
 Riego por gravedad. Riego a manta y riego por surcos. 
 Riego a presión. Riego por aspersión, riego por goteo y riego por 
microaspersión. 
3.1. Riego por gravedad 
En el riego por gravedad el agua de riego se aplica al cultivo dejando fluir ésta sobre la 
superficie del suelo. Por lo general, el agua se vierte desde un punto con cota más 
elevada que el cultivo, lo que elimina la necesidad de impulsarlo mediante algún 
sistema de bombeo. 
Los principales sistemas de riego por gravedad son los siguientes: 
 Riego a manta: En el riego a manta el frente de avance del agua es ancho y 
moja directamente toda la superficie del terreno. Dentro del riego a manta se 
pueden distinguir varios métodos: 
o Riego por tablares. 
o Riego por sumersión. 
o Riego por desbordamiento natural. 
 Riego por surcos: Consiste en hacer circular el agua a través de surcos, que 
son pequeños cauces que quedan entre dos caballones paralelos. El agua, al 
mismo tiempo que avanza se va infiltrando tanto vertical como horizontalmente 
a través de las paredes de los surcos que constituyen la superficie de 
infiltración, la cual es (casi siempre) inferior a la superficie total a regar. Puede 
ser riego flujo, existe salida libre de agua al final del surco, o riego estanco, se 
retiene el agua al final del surco. Dentro del riego por surcos se pueden 
distinguir varios métodos: 
o Riego por surcos protegidos por una lámina plástica. 
o Riego por surcos a impulsos. 
o Surcos en contorno. 
o Surcos en zig-zag. 
o Corrugaciones. 
o Riego por alcorques. 
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Ventajas: 
o La principal ventaja es que los costes de instalación y mantenimiento 
del sistema de riego son bajos. 
o No consume energía, no requiere presión. 
Inconvenientes:  
o La eficiencia de aplicación es relativamente baja, perdiéndose una parte 
importante del agua utilizada. 
o Para su empleo se requiere de un terreno perfectamente nivelado, con 
una pendiente inferior al 1%, y una buena disponibilidad de agua, pues 
los caudales empleados son bastante elevados. 
o La aplicación del agua con tan elevados caudales y en superficies 
amplias puede conllevar problemas de erosión y aumenta la propensión 
a la aparición de malas hierbas. 
o Las redes de canales por toda la superficie de la parcela pueden 
dificultar la mecanización del cultivo. 
o Son sistemas de riego difíciles de automatizar. 
o Requiere mucha mano de obra. 
o No es adecuado para todos los cultivos, algunos presentan problemas 
al mojar su corona. 
3.2. Riego a presión 
El riego a presión consiste en la conducción de agua a través de tuber ías, impulsada 
por una bomba, distribuyéndose posteriormente mediante distintos emisores. Dentro 
de los sistemas de riego a presión, cabe diferenciar distintas variantes:  
 Riego por aspersión. Es una técnica consistente en distribuir el agua de riego 
en forma de lluvia mediante la utilización de unos aparatos de aspersión que 
pulverizan el agua en formas de gotas pequeñas. A estos aparatos el agua 
llega con una presión determinada. 
Ventajas: 
o En general no necesita nivelación. 
o Menos escorrentía y erosión.  
o Se aprovecha la totalidad del terreno sin dificultar para nada la 
mecanización del laboreo. 
o Puede utilizarse en todos los suelos independientemente de la 
permeabilidad de los mismos, pues siempre se puede encontrar una 
pluviometría adecuada para los suelos en cuestión. En general, se 
puede afirmar que cuanto más arenoso es un suelo, mayor es la ventaja 
de la aspersión con respecto a los riegos de gravedad. 
o Mayor eficiencia y uniformidad de riego, lo que supone un notable 
ahorro de agua con respecto a los riegos por gravedad. 
o Presenta una buena capacidad de automatización. 
o Se puede emplear en casi todos los cultivos. 
Inconvenientes: 
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o Elevado coste de instalación, además de consumir más energía que los 
riegos superficiales. 
o La presencia de sales en el agua puede causar problemas de salinidad 
en el suelo y al precipitarse sobre las hojas. 
o Puede provocar problemas de enfermedades, debido al aumento de la 
humedad en la vegetación, y de plagas, debido al lavado de productos 
fitosanitarios. 
 Riego localizado. El riego localizado se caracteriza por un aporte frecuente de 
agua a un volumen de suelo reducido, lo más cercano posible al lugar en el 
que se encuentran las raíces de los árboles. Cabe distinguir dos tipos de riego 
localizado: 
o Riego por goteo. Los emisores empleados son goteros. 
o Riego por microaspersión. Los emisores empleados son microdifusores. 
El sistema de riego localizado exige una elevada frecuencia de riegos (riegos 
casi diarios), por lo que se hace prácticamente imprescindible automatizar 
íntegramente el sistema y tener un suministro de agua constante. Debe 
ponerse especial atención en la colocación de los emisores con el fin de 
conseguir un mínimo del 35% del suelo mojado. 
Ventajas: 
o Con la automatización se reduce considerablemente la mano de obra.  
o Presenta una elevada eficiencia en el uso del agua, superior a los 
demás métodos de riego. 
o Se pueden emplear en terrenos con topografía irregular.  
o El crecimiento de malas hierbas se limita prácticamente a la zona de los 
emisores, haciendo más sencillo su control. 
o No impide el paso de maquinaria. 
o Mejora la disponibilidad de agua en el suelo y la absorción de nutrientes 
aplicados. 
o Se puede utilizar en terrenos con salinidad y/o con aguas salinas, ya 
que diluye la concentración de sales, debido a la elevada frecuencia del 
riego. 
o Permite la aplicación de fertilizantes junto con el agua de riego. 
Inconvenientes: 
o La posible obstrucción de los emisores provoca una disminución de la 
uniformidad del riego. 
o Los costes de las infraestructuras necesarias para instalar el sistema de 
riego por goteo incrementan considerablemente los costes del proyecto. 
o La concentración de la mayor parte de las raíces en la zona mojada 
hace que se desaprovechen los nutrientes presentes en el resto del 
suelo. 
3.3. Criterios de elección del sistema de riego 
Los criterios que se van a analizar para decidir el sistema de riego a instalar en la 
plantación son los siguientes: 
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 Factores climáticos. Los vientos fuertes provocan pérdidas de agua por 
evaporación, así como una menor uniformidad en la distribución del agua de 
riego. Por otro lado, una elevada evaporación en el momento de la aplicación 
del riego puede originar importantes pérdidas de agua en los sistemas en los 
que ésta se aplica en forma de gotas finas. 
 Calidad del agua de riego. En riego por aspersión, un alto contenido de sales 
puede provocar una salinización del suelo regado y una precipitación de las 
mismas sobre las hojas de los cultivos. 
Una elevada concentración de partículas en suspensión en el agua de riego, si 
no se realiza un filtrado adecuado, puede provocar la obstrucción de los 
emisores en riego localizado, al igual que el empleo de aguas con una dureza 
importante. 
 Economía del sistema. Es conveniente adoptar sistemas de riego con unos 
gastos de instalación, energía y mantenimiento lo más reducidos posibles, para 
optimizar la rentabilidad de la plantación. 
 Aspectos agronómicos. El sistema de riego debe presentar una buena 
eficiencia y uniformidad en la distribución del agua, y no debe dificultar la 
mecanización de otras labores de cultivo. Además, es interesante que el riego 
se pueda automatizar. 
 Técnicas de cultivo. Si se emplea un sistema de riego por gravedad, se debe 
tener en cuenta el trazado de los surcos, regueras o tablas de riego al elegir la 
disposición, densidad y marco de plantación y la distribución general de la 
plantación. 
El tipo de productos fitosanitarios utilizados en el control de plagas y 
enfermedades también se ha de tener en cuenta, ya que si se emplean 
productos de contacto, el riego por aspersión puede producir un lavado de los 
mismos cuando se ponga en funcionamiento. 
El sistema de aplicación de fertilizantes también puede verse condicionado por 
el sistema de riego, ya que esta operación se puede realizar mediante 
fertirrigación en los métodos de riego localizado. 
3.4. Análisis multicriterio 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 2 muestra la matriz de efectos para los sistemas de riego considerados. 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 a 5, cuyo significado es el 
siguiente: 
1  Muy desfavorable 
2  Desfavorable 
3  Media 
4  Favorable 
5  Muy favorable 
Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la 
importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de 
riego se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su 
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coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de riego más interesante para 
su uso en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación.  
Tabla 2: Evaluación de las alternativas del sistema de riego 
Criterios Coeficiente A manta Surcos Aspersión Goteo Microaspersión 
Factores climáticos 1 3 3 4 5 5 
Calidad del agua de 
riego 
0,5 1 2 3 2 2 
Economía del 
sistema 
2 5 5 4 2 2 
Aspectos 
agronómicos 
2 1 1 5 5 5 
Técnicas de cultivo 1,5 1 1 4 5 5 
Total  17 17,5 29,5 27,5 27,5 
 
3.5. Alternativa de sistema de riego 
Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el análisis 
multicriterio, se opta por elegir el sistema de riego por aspersión.  
Este sistema de riego es el que mejor se adapta a las características analizadas. 
4. Alternativas del sistema de riego por aspersión 
Los sistemas de riego por aspersión se suelen clasificar dependiendo del grado 
movilidad de los diversos componentes que integran el sistema.  
Los sistemas de aspersión se clasifican en dos grupos: sistemas estacionarios y 
sistemas de desplazamiento continuo. 
4.1. Sistemas estacionarios 
Son aquellos que pertenecen fijos mientras riegan. A su vez se pueden clasificar en 
móviles, semifijos y fijos. 
4.1.1. Móviles 
Son aquellos en los que todos los elementos de la instalación son móviles: tuberías 
primarias, secundarias y terciarias, si las hubiera, ramales de aspersión, porta-
aspersores y aspersores. También el equipo de bombeo puede ser móvil.  
Normalmente estos equipos suelen usarse en parcelas pequeñas o para dar riegos 
complementarios. 
Ventajas: 
 Inversión inicial reducida. 
 Equipo de bombeo móvil. 
Inconvenientes: 
 En parcelas de gran tamaño las fugas de agua en las conexiones de las 
tuberías suponen un gran problema, y se estima que pueden suponer entre un 
10 y un 15 % del agua aplicada con el riego. 
 Elevado coste de explotación (mano de obra para realizar los cambios de 
posturas, transporte de tuberías, etc.). 
 Problemas en el cambio de postura (ya que es preciso programar bien el resto 
de tareas que requiere el cultivo). 
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 Problemas en el manejo de los elementos que componen el sistema 
(aspersores torcidos, ramales mal alineados, etc.). 
4.1.2. Semifijos 
Son aquellos que normalmente tienen fijos el equipo de bombeo y la red de tuberías 
principales, las cuales suelen ir enterradas. También en caso de existir tuberías 
secundarias y terciarias, irían enterradas. Pueden ser a su vez: 
De tubería móvil, cuando el ramal de aspersión se cambia de toma o boca de riego 
con los cambios de posturas de riego. Es frecuente que los ramales lleven 
directamente acoplados los aspersores o bien ir dotados de mangueras que desplazan 
a los aspersores una determinada distancia (30 a 45 metros) pudiéndose realizar 
varias posturas de riego sin necesidad de cambiar el ramal de aspersión.  
De tubería fija, cuando el ramal está enterrado en el suelo y al cambiar de postura 
se mueven los porta-aspersores y aspersores. 
Ventajas: 
 Bajo coste de inversión inicial en comparación con los sistemas fijos. 
Inconvenientes: 
 Mano de obra elevada. 
 Problemas en el manejo de los elementos que componen el sistema 
(aspersores torcidos, ramales mal alineados, etc.). 
4.1.3. Fijos 
Son aquellos sistemas que mantienen inmóviles todos los elementos que componen la 
instalación. Son sistemas de cobertura total, en los que los aspersores mojan toda la 
superficie que compone una unidad de riego. Se pueden diferenciar: 
Sistemas fijos permanentes, que son los que mantienen fijos todos sus elementos 
durante la vida útil de la instalación, por lo que todas las tuberías deben estar 
enterradas. Requieren mucho cuidado y vigilancia en las operaciones de preparación 
de suelo y durante la campaña de cultivo con objeto de no dañar las tuberías y los 
tubos porta-aspersores.  
Sistemas fijos temporales, los cuales se instalan al principio de la campaña de 
riego y se retiran al final de la misma, lo que implica que los ramales y sus tuberías de 
alimentación se encuentran sobre la superficie del terreno.  
Es preciso tener precaución al instalar aspersores de bajo caudal cuando se 
emplean sistemas de cobertura total. Con frecuencia, la presión de trabajo de dichos 
aspersores pulveriza demasiado el agua y se originan uniformidades muy bajas. 
Ventajas: 
 Poca necesidad en mano de obra. 
 Riegos automatizados. 
 Eficiencia energética en el riego. 
 Economía del agua. 
Inconvenientes: 
 Elevado coste inicial. 
 Mayor preparación tecnológica del agricultor.  
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4.2. Sistemas de desplazamiento continuo 
Son aquellos sistemas que se encuentran en movimiento mientras aplican el agua. Los 
más usuales son los pivotes, los laterales de avance frontal y los cañones enrollados. 
4.2.1. Pivotes o “pivot” 
Son equipos de riegos autopropulsados que están constituidos fundamentalmente por 
una estructura metálica (ala de riego) que soporta la tubería con los emisores. La 
máquina gira alrededor de un extremo fijo (punto pivote), por donde recibe el agua y la 
corriente eléctrica y en donde se sitúan los elementos de control. El ala describe un 
círculo o sector circular girando alrededor del extremo fijo, y sobre ella se sitúan los 
aspersores, mientras que en el extremo libre se suele instalar un aspersor de gran 
caudal para cubrir una distancia comprendida entre 15 ó 20 metros. 
Ventajas: 
 Poca necesidad de mano de obra. 
 Automatización de riego. 
 Economía del agua. 
Inconvenientes: 
 Necesidad de una parcela con la forma adecuada. 
 Alto coste de inversión. 
4.2.2. Laterales de avance frontal 
Este sistema es más conocido como “ranger” y su estructura es semejante a la del 
sistema “pívot”. Consiste en un ala de riego que se desplaza frontalmente regando 
superficies de forma rectangular. Uno de los extremos del ala sirve de captación de 
agua y energía eléctrica, es autopropulsado y provoca el avance del ala de riego.  
Las tomas de agua y electricidad han de ser móviles lo cual ocasiona mayor 
dificultad de instalación y funcionamiento, y además requieren una mayor inversión 
que el “pívot”, siendo su manejo algo más complicado. 
Ventajas: 
 Poca necesidad de mano de obra. 
 Automatización de riego. 
 Economía del agua. 
Inconvenientes: 
 Irregularidad de la parcela. 
 Alto coste de inversión. 
 Tomas de agua móviles. 
 Manejo complicado.  
4.2.3. Cañones de riego 
Utiliza aspersores de impacto de gran tamaño, denominados “cañones”, que trabajan a 
altas presiones y mojan grandes superficies de terreno. Van instalados sobre un carro 
o patín adaptable a distintas anchuras y alturas, según lo requiera el cultivo, y 
conectado al suministro de agua mediante una manguera. El equipo siempre riega 
hacia atrás con respecto al sentido de avance, consiguiéndose de esta manera que se 
desplace sobre suelo seco. 
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La modalidad más usada es la de cañones enrolladores, constituidos por un cañón 
instalado sobre un carro o patín con ruedas arrastrado por la propia manguera, que se 
enrolla en un tambor accionado por la propia presión del agua.  
El riego con cañones ofrece la ventaja de que se requiere una inversión inicial baja 
con relación a la superficie regada, sin embargo necesitan una elevada presión de 
trabajo (normalmente entre 4 y 10 kg/cm2). Además, el impacto de grandes gotas 
sobre el cultivo y el suelo puede ser perjudicial para el cultivo, sobre todo cuando éste 
se encuentra en germinación, fase inicial de desarrollo o floración. Por último, son 
sistemas muy afectados por el viento, debido a la gran altura y longitud que alcanza el 
chorro de agua, lo que supone uniformidad de aplicación más baja que otros sistemas 
de aspersión. 
4.3. Criterios de elección del sistema de riego por aspersión 
Los criterios que se van a analizar para decidir el sistema de riego a instalar en la 
plantación son los siguientes: 
 Economía del sistema. Interesa adoptar sistemas de riego con unos gastos de 
instalación, energía y mantenimiento lo más reducidos posibles, al igual que la 
mano de obra, para optimizar la rentabilidad de la plantación. 
 Aspectos agronómicos. El sistema de riego debe presentar una buena 
eficiencia y uniformidad en la distribución del agua, y no debe dificultar la 
mecanización de otras labores de cultivo. Además, es interesante que el riego 
se pueda automatizar. 
 Técnicas de cultivo. Actualmente se tiende a utilizar sistemas de baja presión 
que permitan el riego nocturno (por menor evaporación, velocidad del viento y 
coste energético) y sean de fácil manejo y automatización. En caso de grandes 
superficies, el “pívot” es el sistema que mejor se adapta. 
Cuando el tamaño de la parcela es pequeño o bien de forma irregular, los 
mejores sistemas que se adaptan son los fijos. 
La tendencia a utilizar los sistemas semifijos cada vez es menor debido a que, 
aunque la inversión inicial es inferior que en los sistemas fijos, las necesidades 
en mano de obra son elevadas. 
Los laterales de avance frontal son muy adecuados para parcelas 
rectangulares de gran longitud, consiguiéndose una alta uniformidad de riego 
con baja presión, pero requieren mayor inversión que los “pívots” y un manejo 
más complicado. 
El sistema “pívot”, debido a su movilidad, adaptabilidad a diferentes 
condiciones de parcelas y cultivos y a la utilización de bajas presiones, está 
sustituyendo en gran medida a los cañones de riego. Sin embargo, éstos 
requieren menor inversión que los “pívots” y son de más fácil manejo y 
mantenimiento. 
4.4. Análisis multicriterio 
Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
La Tabla 3 muestra la matriz de efectos para los sistemas de riego considerados. 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 a 5, cuyo significado es el 
siguiente: 
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1  Muy desfavorable 
2  Desfavorable 
3  Media 
4  Favorable 
5  Muy favorable 
Los coeficientes de ponderación pueden ser 0´5, 1´0, 1´5 y 2´0, en función de la 
importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de 
riego se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su 
coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de riego más interesante para 
su uso en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación 
Tabla 3: Evaluación de las alternativas del sistema de riego por aspersión 
Criterios Coeficiente Sistemas estacionarios Sistemas de desplazamiento 
continuo 











2 4 4 4 4 3 3 1 5 
Aspectos 
agronómicos 
2 3 3 3 2 4 4 4 3 
Técnicas de 
cultivo 
1,5 2 2 2 2 4 3 3 1 
Total  17 17 17 15 20 18,5 13,5 17,5 
 
4.5. Alternativa de sistema de riego 
Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el análisis 
multicriterio, se opta por elegir el sistema de riego por aspersión con cobertura total fija 
permanente (tubería enterrada). 
Este sistema de riego es el que mejor se adapta a las características analizadas. 
5. Alternativas de energía a utilizar para bombear el agua del pozo 
La necesidad de dotar de energía al sistema de bombeo y su vital importancia para el 
riego, hace que la elección del tipo de energía a utilizar sea una decisión básica en 
una explotación de regadío. Esta cuestión incide mucho en la economía de una 
explotación de este tipo por lo que en este apartado, se estudiarán las diferentes 
alternativas de energía a utilizar en las estaciones de bombeo, con el objeto de 
conocer cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. 
Las alternativas a analizar son: 
 Energía eléctrica. 
 Grupo electrógeno (Motores de explosión alimentados por combustible). 
5.1. Energía eléctrica 
Ventajas: 
 Energía no contaminante. 
 Mayor aprovechamiento de la energía, al tener un mejor rendimiento los 
motores. 
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 Posibilidades de ahorro, planteando el uso de energía en tramos horarios más 
baratos. 
 Gran automatización en los sistemas de riego. 
Inconvenientes: 
 Necesita infraestructuras. 
 Valor de la inversión elevado si no existe una red eléctrica próxima.  
5.2. Grupo electrógeno (motores de combustión alimentados por 
combustible) 
Ventajas: 
 Rápida instalación. 
 No necesita infraestructuras. 
 Valor inicial de la inversión bajo. 
Inconvenientes: 
 Es contaminante. 
 Para extracciones profundas (>70 m), el rendimiento es inferior al de la energía 
eléctrica y el coste se dispara. 
5.3. Criterios de elección de la energía a utilizar para bombear el agua del 
pozo 
 Inversión: Hay que tener en cuenta el desembolso económico inicial necesario 
para su aprovechamiento. El promotor tiene muy en cuenta este criterio, ya que 
quiere reducirla al mínimo posible, por tanto será el criterio que mayor peso 
tendrá a la hora de decidir la alternativa, asignándole un factor de ponderación 
de 2. Aquellos sistemas que requieran más inversión se les asignará una 
puntuación menor. 
 Medio ambiente: Es un factor que se va a tener en cuenta ya que con este 
proyecto no solo se busca una sostenibilidad económica sino también 
ambiental. La energía menos contaminante se valorará con una puntuación 
mayor. 
 Costes: Este es otro factor importante que afecta a los beneficios de la 
explotación. Aquellos sistemas que generen gastos mayores se les puntuará 
con un valor menor. 
El sistema de valoración de los criterios será el mismo que se ha empleado para 
las alternativas anteriores, dando valores de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el 
más alto. 
5.4. Análisis multicriterio 
En este punto se evaluarán las diferentes alternativas, con el fin de elegir la alternativa 
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Tabla 3: Evolución de las alternativas de energía para el bombeo del agua 
 Inversión Costes Medio ambiente Total 
Factor de 
ponderación 
2 1 1  
Energía  
Energía eléctrica 1 3 3 8 
Grupo 
electrógeno 
4 1 2 11 
 
5.5. Alternativa de energía a utilizar para bombear el agua del pozo 
El grupo electrógeno, generador de electricidad alimentado por combustible, es la 
alternativa más adecuada para el proyecto, considerando el criterio inversión como el 
más importante, ya que sería necesario realizar una inversión muy alta para 
conectarse a la red eléctrica más próxima. 
6. Alternativas de sistemas de laboreo 
Los sistemas de laboreo más frecuentes en la zona y los cuales se van a analizar, son 
los siguientes: 
 Laboreo convencional. 
 Mínimo laboreo. 
 Laboreo de conservación. 
 Siembra directa. 
6.1. Laboreo convencional 
Laboreo con volteo y sucesivos pases de aperos complementarios. 
Ventajas: 
 No existe problema con los residuos a la hora de realizar la siembra ya que 
se consigue un lecho de siembra limpio y mullido. 
 Aireación del terreno. 
 Favorece la descomposición de residuos de cosecha. 
 Permite un control de malas hierbas mayor que con otros sistemas de 
cultivo. 
 Al preparar mejor el terreno se facilita el resto de labores. 
 Generalmente se consiguen producciones mayores. 
Inconvenientes: Laboreo excesivo 
 Agronómicos: 
o Crea suelas de labor. 
o Incrementa la evaporación de agua. 
o Acelera la descomposición de la materia orgánica. 
o Inversión de horizontes, lo que implica una destrucción de los ciclos 
de C, H2O y N. 
 Ambientales: 
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o Elevada tasa de CO2. 
o Favorece la erosión hídrica. 
o Destruye la vida del suelo. 
 Económicos: 
o Elevado coste de mano de obra y combustible. 
o Coste de oportunidad. 
6.2. Mínimo laboreo 
Con este sistema de labor, se pretenden conseguir objetivos similares a los 
alcanzados con el laboreo tradicional, pero rebajando el número de labores y su 
agresividad. Se utilizan aperos más polivalentes y combinaciones de aperos que 
permitan realizar varias funciones con menos pases de maquinaria. De esta forma, 
para las labores principales se sustituyen los arados de vertedera por los  arados tipo 
chisel o semichisel de acción poco profunda, (< 25 -30 cm), y para las labores 
complementarias se utilizan cultivadores.  
Ventajas: 
 Se reduce un poco el peligro de encostramiento. 
 Aumenta la infiltración. 
 Se reduce la evaporación de agua en los suelos. 
 Se potencia la capilaridad en épocas de sequía, permitiendo al agua 
profunda emerger hacia capas algo más superficiales. 
Inconvenientes: 
 Sigue habiendo riesgo de erosión. 
 No se elimina la compactación del suelo, todavía aparece suela de labor 
aunque esta disminuye. 
6.3. Laboreo de conservación 
Sistema de manejo que, tras las operaciones de labranza, el suelo queda cubierto en, 
al menos, un 30% de la superficie de rastrojos, hasta después de la siembra del 
siguiente cultivo. Es decir, solamente se entierran una parte de los residuos de los 
cultivos y se deja en la superficie del terreno otra parte que se mantiene hasta la 
siembra y durante el desarrollo del cultivo siguiente.  
Ventajas: 
 Conservación de la humedad del suelo ya que aumenta la infiltración y 
disminuye la evaporación. 
 Reducción de la erosión ya que los residuos protegen frente a la lluvia y 
escorrentía y como consiguiente, se mantiene la fertilidad del suelo.  
 Mejora del suelo: 
o  Mejora de la estructura. 
o Agregados más estables. 
o Evita costras. 
o Aumenta la materia orgánica. 
o Temperatura más regular. 
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o Incrementa microorganismos. 
 Producciones más estables, mayores con humedad baja.  
 Protección del medio ambiente: 
o Efecto positivo sobre la fauna del suelo. 
o Reducción de emisiones de CO2 
 Ahorro de costes: 
o Ahorro de tiempo. 
o Ahorro de combustible. 
o Aumento del rendimiento económico. 
Inconvenientes: 
 Bloqueo de nitrógeno en el suelo durante las primeras fases del cultivo ya 
que será utilizado por los microorganismos del suelo para la 
descomposición de los residuos. 
 Mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
 Dificultad de control de malas hierbas. Más aplicaciones de herbicidas. 
6.4. Siembra directa 
Sistema de manejo en el que el suelo no recibe labor alguna desde la recolección del 
cultivo hasta la siembra del siguiente, quedando cubierto en, al menos, un 30% de la 
superficie de rastrojos, hasta después de la siembra del siguiente cultivo.  
Este sistema de laboreo está muy poco desarrollado en la zona, ya que las 
condiciones del terreno no son favorables a su uso. 
Ventajas: 
 Se requiere menos tiempo para las actividades del cultivo; ahorro de tiempo 
y de mano de obra. 
 Coste de preparación del terreno para la siembra nulo. 
 Reducción de la erosión y mejor conservación de la humedad del suelo.  
Inconvenientes: 
 Los mismos que el laboreo de conservación pero más acentuados. 
Además, requiere de una máquina de sembrar especial. 
6.5. Criterios de elección del sistema de laboreo 
 Producción: Es uno de los factores más importantes, el cual el promotor pide 
tener muy en cuenta al proyectista a la hora de analizar. El sistema de laboreo 
que permita obtener mejores rendimientos productivos se le valorará con una 
puntuación mayor. A petición del promotor, este criterio tendrá el doble de 
importancia que el resto por lo que el factor de ponderación será el doble. 
 Costes: Otro de los factores más importantes, el cual afecta a los beneficios de 
la explotación. Los sistemas de laboreo que exijan más costes se les valorará 
con una puntuación menor. 
 Inversión: Puede ser necesario invertir en maquinaria para realizar algún 
sistema de laboreo. Como se ha mencionado anteriormente, se busca que la 
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inversión en maquinaria sea mínima, por lo que los sistemas que requieran 
invertir en maquinaria se les dará una puntuación baja.  
 Medio ambiente: Es un factor a tener en cuenta ya que con este proyecto no 
solo se busca una sostenibilidad económica sino también ambiental. A los 
sistemas de laboreo menos contaminantes se les asignará una puntuación 
mayor. 
 Mano de obra: Influye los gastos y el promotor nos pide reducir lo máximo 
posible estos. Por lo tanto, aquellos cultivos que requieran mayores 
necesidades de mano de obra se valorarán con una puntuación menor. 
El sistema de valoración de los criterios será el mismo que se ha empleado para 
las alternativas de cultivo, dando valores de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el 
más alto. 
6.6. Análisis multicriterio 
En este punto se evalúan las diferentes alternativas de laboreo, con el fin de elegir la 
alternativa que mejor se adapte a los objetivos del promotor. 
Tabla 4: Evaluación de los sistemas de laboreo 













5 3 5 2 2 22 
Mínimo laboreo 3 4 4 3 3 20 
Laboreo de 
conservación 
3 4 4 3 3 20 
Siembra directa 2 5 2 2 4 17 
 
6.7. Alternativa del sistema de laboreo elegido 
Laboreo convencional, ya que es la técnica más conveniente según el análisis 
multicriterio realizado, alcanzando la mayor puntuación.  
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1. Rotación y alternativa de cultivos 
1.1. Introducción 
Las seis parcelas colindantes que se van a explotar en régimen de regadío, van a ser 
consideradas como una única superficie de 35,042 ha. De esta superficie, 35,035 ha 
se van a destinar al cultivo y los 30 m
2
 restantes estarán destinados a la construcción 
de una caseta de riego necesaria para guardar el grupo electrógeno, a la perforación 
existente en la finca y demás terreno no aprovechable por los cultivos como pueden 
ser los pasos del tractor, la separación entre mesetas, o la separación de las parcelas 
de los distintos cultivos. 
La rotación de cultivos que se pretende trabajar, tiene por objeto aumentar el 
rendimiento de la explotación, además de reducir la incidencia de enfermedades y 
plagas, así como la proliferación de malas hierbas. Siendo este último quizá el 
problema con una mayor relevancia, debido a las importantes pérdidas de rendimiento 
que causa en la cosecha. 
La rotación de cultivos que se va a llevar a cabo en la finca a estudio es la 
siguiente: 
REMOLACHA DE MESA – MAÍZ DULCE – AJO – ZANAHORIA – TRIGO 
Esta rotación de cultivos trata de alcanzar un rendimiento elevado y esquilmar lo 
menos posible el terreno. 
En cuanto a la alternativa de cultivos seguida en la parcela, se dividirá la superficie 
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1.2. Representación gráfica de la rotación y la alternativa de cultivos 
 
Tabla 1: Representación gráfica de la rotación y alternativa de cultivos 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Hoja Sup (ha) E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D 
1 7,007   REMOLACHA         MAÍZ DULCE   AJO       
2 7,007    MAÍZ DULCE   AJO        ZANAHORIA    
3 7,007 AJO       ZANAHORIA     TRIGO      
4 7,007  ZANAHORIA     TRIGO        REMOLACHA      
5 7,007  TRIGO        REMOLACHA         MAÍZ DULCE   AJO 
 
 
  AÑO 4 AÑO 5 
Hoja Sup (ha) E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D 
1 7,007  ZANAHORIA     TRIGO      
2 7,007  TRIGO        REMOLACHA      
3 7,007   REMOLACHA         MAÍZ DULCE   AJO 
4 7,007    MAÍZ DULCE   AJO       
5 7,007 AJO        ZANAHORIA    
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1.3. Variedades empleadas 
1.3.1. Remolacha de mesa 
La variedad elegida de esta especie, cuyo nombre científico es Beta vulgaris L., 
perteneciente a la familia de las Quenopodiáceas, es Redval. Variedad híbrida de 
remolacha con color interior rojo intenso sin zonas blancas, es decir, no marca anillos. 
Follaje semiergido con buen desarrollo. Buen comportamiento en la subida a flor. Su 
gran virtud es su alta resistencia a rhizomania y rizoctonia. Destaca también por ser 
tolerante a condiciones de sequía. Elevado contenido en grados brix. Alto rendimiento 
en suelos infectados manteniendo su estructura. Buena coloración después del 
procesado.  
Características:  
 Precocidad: media-precoz. 
 Uso: mercado fresco e industria. 
  Color interno: rojo. 
 Forma: redonda. 
 Admite altas densidades. 
 Vigor: mediano. 
 Ciclo de 105 a 135 días. 
 Buen comportamiento frente a Rhizoctonia, a Cercospora beticola y a 
Rizomanía. 
1.3.2. Maíz dulce 
La variedad elegida de esta especie, cuyo nombre científico es Zea mays L., 
perteneciente a la familia Gramineae, es SF 201. Se trata de una variedad híbrida 
precoz, líder en el mercado fresco y con muy buen resultado para la industria, y de 
gran calidad. Tiene una buena tolerancia al frío y una excelente nascencia. Planta 
vigorosa de porte medio-alto y de muy buena resistencia al vuelco.  
Gran vigor de nascencia, por lo que están muy bien adaptadas a la zona de 
siembra. Tanto en siembras tempranas como tardías. 
Mazorcas perfectamente polinizadas (incluso en situaciones difíciles), y con granos 
de excelente calidad tanto en textura como en sabor. 
Características: 
 Días de maduración: 85 a 100 días de ciclo. 
 Altura de la planta: 2 m. 
 Longitud de mazorcas: 20 - 22 cm. 
 Anchura de mazorcas: 5 cm. 
 Número de filas de grano: 16 – 18. 
 Profundidad de siembra: 2 – 4 cm.  
1.3.3. Ajo 
La variedad elegida de esta especie, cuyo nombre científico es Allium sativum L., 
perteneciente a la familia Amaryllidaceae (Liliáceas), es Ajo Blanco Garcua. Se trata 
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de una variedad de ajo blanco, saneado y libre de virus, seleccionado a partir del 
ecotipo Blanco de Vallelado.  
La profundidad de siembra debe ser de 2 a 4 cm, dependiendo de la naturaleza del 
terreno.  
Características: 
 Planta de porte semi-erguido y vegetación vigorosa. 
 Variedad muy productiva. 
 No presenta escapo floral. 
 Los bulbos son grandes, de forma elíptica, con alto porcentaje de calibre extra.  
 Dientes grandes y de forma globosa, bien dispuestos. No presenta dientes 
periféricos. 
 De fácil corte y manipulación. 
 Siembra en los meses de octubre y noviembre. 
 Cosecha en Julio.  
1.3.4. Zanahoria 
La variedad elegida de esta especie, cuyo nombre científico es Daucus carota L., 
perteneciente a la familia Umbeliferae, es Nantesa, más concretamente Soprano. Se 
trata de una variedad híbrida tipo Nantes. Es una variedad de ciclo precoz, para 
recolecciones de verano en zonas de interior de la Península. Presenta una hoja muy 
resistente, vigorosa y de color verde oscuro, con una raíz muy fina y comercial, pero 
con una máxima producción, alto rendimiento y buena uniformidad. Las raíces son 
cilíndricas cuando maduran y de color naranja oscuro. 
Es una variedad de zanahoria seleccionada para mercado en fresco. 
Características: 
 Ciclo: Temprano – media estación (adaptable a todas las fechas). 
 Color raíz: naranja intenso homogénea. 
 Recolección: De agosto a diciembre. 
 Buena conservación en el campo. 
 Raíces: 16,5 – 19 cm de largo y 3,8 – 4,4 cm de diámetro 
 Resistencia alta a Pythium (Pythium sulcatum) y Pythium (Pythium Violae) 
 Resistencia moderada a Alternaria (Alternaria dauci) y Oídio (Erysiphe 
heraclei). 
 Duración del ciclo (días a la madurez): 160 – 180 días 
 Gran resistencia a subida a flor. 
 Piel lisa y ausencia de hombros. 
 Para siembras de invierno, primavera y verano. 
 Alto rendimiento. 
 Raíz muy vigorosa. 
 Inserción foliar sólida. 
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1.3.5. Trigo 
La variedad empleada para el cultivo de trigo blando perteneciente a la familia de 
las gramíneas, y cuyo nombre científico es Triticum aestivum L., es la variedad Califa. 
Es una variedad de trigo blando de primavera de ciclo precoz. Trigo aristado, de 
porte bajo que presenta una capacidad de ahijamiento bastante elevada.  
Destaca por su elevado potencial productivo. Presenta una buena resistencia del 
tallo, lo que le permite soportar dosis intensas de riego y abonado sin presentar 
problemas importantes de encamado. 
Presenta unos valores de fuerza muy elevados. Es un trigo mejorante de gluten 
fuerte, que proporciona harinas de alta estabilidad. 
Clasificación: Grupo A3 (Harina mejorante y tenaz). 
Características: 
 Porte al final del ahijamiento: Semierecto a medio. 
 Altura: De baja a muy baja. 
 Alternatividad: Tipo primavera. 
 Capacidad de ahijamiento: Media a alta. 
 Contenido de proteína: Medio a alto. 
 Resistencia a enfermedades foliares: 
- Oidio (Erysiphe graminis f. sp. tritici): Media. 
- Septoria (Septoria tritici y Septoria nodorum): Media. 
- Roya parda (Puccinia recóndita f. sp. tritici): Media. 
- Roya amarilla (Puccinia striiformis): Alta. 
 Resistencia a accidentes:  
- Encamado: Alta. 
 Fitotoxicidad por herbicidas: 
- Clortolurón: Media. 
- Isoproturon: Media. 
- Clortolurón + terbutrina: Alta. 
- Imazametabenz: Baja. 
- Dicloflop metil: Alta. 
1.4. Marco y dosis de siembra 
En este apartado se van a calcular las dosis de siembra necesarias para obtener las 
densidades deseadas de plantas adecuadas para cada cultivo. También se van a 
determinar los marcos de siembra de los cultivos. 
La dosis de siembra se va a expresar en kg/ha, y en número de semillas por 
hectárea. 
Según el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas 
Hortícolas, las semillas deben cumplir una serie de requisitos. Porcentajes mínimos de 
pureza específica, germinación y máximos de semillas de otras especies, exigibles 
para todas las categorías. 
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En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para el cálculo del marco y la 
dosis de siembra de los cultivos de la rotación. 
Tabla 2: Datos para el cálculo del marco y la dosis de siembra de cada cultivo de la rotación 
Cultivo Remolacha 
de mesa 























Pureza de la 
semilla (P) 
(%) 

















16,67 280 5.000 0,75 46 
Distancia 
entre líneas 
de cultivo (m) 
0,35 
 
0,75 0,5 0,2 0,15 
 
1.4.1. Remolacha de mesa 
El objetivo es obtener 569.000 plantas/ha = 56,9 pl/m2 
Cálculo de la dosis de siembra: 
Nº de semillas/m2 = Densidad deseada (pl/m2) x 100/CP x 100/P x 100/PG = 
 = 56,9 pl/m2 x (100/92) x (100/97) x (100/85) = 75 semillas/m2 
Nº de semillas/ha = 75 sem/m2 x 10.000 m2/ha = 750.000 sem/ha 
Dosis de siembra (kg/ha) = sem/ha x Peso de 1.000 granos = 
750.000 sem/ha x (0,01667 kg / 1.000 sem) = 12,5 kg/ha 
Cálculo del marco de plantación: 
Se va a sembrar en caballones de 1,5 m de ancho con 8 hileras en cada caballón.  
La separación entre las hileras va a ser de: 150 cm / 8 = 18,75 cm 
Distancia entre líneas = 0,1875 m  
75 sem/m2 x 0,1875 m = 14,06 sem/m 
Separación entre semillas = 1/ 14,06 sem/m = 0,071 m 
Marco de siembra: 
 Distancia entre líneas: 0,19 m = 19 cm 
 Distancia entre semillas: 0,071 m = 7,1 cm 
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1.4.2. Maíz dulce 
El objetivo es obtener 62.500 plantas/ha = 6,25 pl/m2 
Cálculo de la dosis de siembra: 
Nº de semillas/m2 = Densidad deseada (pl/m2) x 100/CP x 100/P x 100/PG = 
 = 6,25 x (100/90) x (100/98) x (100/85) = 8,3367 semillas/m2 
Nº de semillas/ha = 8,3367 sem/m2 x 10.000 m2/ha = 83.367 sem/ha 
Dosis de siembra (kg/ha) = 83.367 sem/ha x Peso de 1.000 granos = 
= 83.367 sem/ha x (0,28 kg / 1.000 sem) = 23,34 kg/ha 
Cálculo del marco de siembra: 
Distancia entre líneas = 0,75 m  
8,3367 sem/m2 x 0,75 m = 6,2525 sem/m 
Separación entre semillas = 1/ 6,2525 sem/m = 0,1599 m 
Marco de siembra: 
 Distancia entre líneas: 0,75 m = 75 cm 
 Distancia entre semillas: 0,16 m = 16 cm 
1.4.3. Ajo 
El objetivo es obtener 190.000 plantas/ha = 19 pl/m2 
Cálculo de la dosis de siembra: 
Nº de semillas/m2 = Densidad deseada (pl/m2) x 100/CP x 100/P x 100/PG = 
= 19 pl/m2 x (100/92) x (100/97) x (100/82) = 25,97 semillas/m2 
Nº de semillas/ha = 25,97 sem/m2 x 10.000 m2/ha = 259.700 sem/ha 
Dosis de siembra (kg/ha) = Nº sem/ha x Peso de 1.000 granos = 
= 259.700 sem/ha x (5 kg/1.000 sem) = 1.298,5 kg/ha 
Cálculo del marco de siembra: 
Distancia entre líneas = 0,5 m  
25,97 sem/m2 x 0,5 m = 12,99 sem/m 
Separación entre semillas = 1/ 12,99 sem/m = 0,077 m 
Marco de siembra: 
 Distancia entre líneas: 0,5 m = 50 cm 
 Distancia entre semillas: 0,077 m = 7,7 cm 
1.4.4. Zanahoria 
El objetivo es obtener 1.800.000 plantas/ha = 180 pl/m2 
Cálculo de la dosis de siembra: 
Nº de semillas/m2 = Densidad deseada (pl/m2) x 100/CP x 100/P x 100/PG = 
= 180 pl/m2 x (100/92) x (100/95) x (100/90) = 228,83 semillas/m2 
Nº de semillas/ha = 228,83 sem/m2 x 10.000 m2/ha = 2.288.300 sem/ha 
Dosis de siembra (kg/ha) = Nº sem/ha x Peso de 1.000 granos = 
= 2.288.300 sem/ha x (0,00075 kg / 1.000 sem) = 1,72 kg/ha 
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Cálculo del marco de siembra: 
Se va a realizar la siembra en caballones de 1,5 m de ancho con tres franjas 
dobles en cada caballón. 
La separación entre las franjas será de: 
 150 cm / 6 = 20 cm = 0,2 m 
 228,83 sem/m2 x 0,2 m = 45,77 sem/m 
 La separación entre semillas = 1 / 45,77 = 0,022 m/sem 
Marco de siembra: 
Distancia entre líneas: 
 La separación de las líneas de la misma franja será de 11 cm. 
 La separación entre franjas será de 58 cm. 
Distancia entre semillas: 0,022 m = 2,2 cm 
1.4.5. Trigo 
El objetivo es obtener 600 espigas/m2. 
Cálculo de la dosis de siembra: 
Nº de semillas/m2 = Densidad deseada (espigas/m2) x 1/CA x 100/CP x 100/P x 
100/PG = 600 x (1/2,2) x (100/90) x (100/95) x (100/85) = 375,27 semillas/m2 
Nº de semillas/ha = 344 sem/m2 x 10.000 m2/ha = 3.440.000 sem/ha 
Dosis de siembra (kg/ha) = sem/ha x Peso de 1.000 granos = 
= 3.752.697,3 sem/ha x (0,046 kg / 1.000 sem) = 172,62 kg/ha 
Cálculo del marco de siembra: 
Distancia entre líneas = 0,15 m  
375,27 sem/m2 x 0,15 m = 56,29 sem/m 
Separación entre semillas = 1/ 56,29 sem/m = 0,02 m 
Marco de siembra: 
 Distancia entre líneas: 0,15 m = 15 cm 
 Distancia entre semillas: 0,02 m = 2 cm 
1.5. Producciones esperadas 
Tabla 3: Producciones esperadas por cultivo 
Cultivo Cosecha (kg/ha) IC Residuo (kg/ha) 
Remolacha de mesa 75.000 60 50.000 
Maíz dulce 21.000 45 25.667 
Ajo 10.000 55 8.181,82 
Zanahoria 65.000 65 35.000 
Trigo blando 8.500 45 10.389 
 
Residuo (kg/ha) = Cosecha (kg/ha) x (1 – IC) / IC 
Siendo IC = Índice de cosecha de cada cultivo; Porcentaje de la biomasa aérea 
que es cosechada. 
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2. Actividades del proceso productivo 
2.1. Remolacha de mesa 
 Labor primaria: En septiembre se realizará una labor profunda mediante un 
arado de vertedera, el cual volteará el terreno a una profundidad de 30 cm.  
 Abonado orgánico: En septiembre ser realizará una aportación de 10.000 kg/ha 
de estiércol de oveja. 
 Labor secundaria: En septiembre se va a realizar una labor superficial con un 
pase de cultivador a una profundidad de 15 cm. para enterrar el estiércol. 
 Abonado de fondo: A finales de febrero se realizará el abonado de fondo, una o 
dos semanas antes de la siembra. Se emplearán fertilizantes minerales 
distribuidos con una abonadora centrífuga. Se aportará el 15 % de N, el 100 % 
de P2O5 y el 100 % de K2O, del fertilizante total del abonado mineral del cultivo. 
 Labor preparatoria: Después del abonado se va a realizar un pase de 
cultivador, a una profundidad de 10 cm., para enterrar el abono mineral y 
enterrar las malas hierbas.  
 Labor preparatoria: En marzo se va a preparar el terreno para la siembra con 
un pase de cultirrotor que irá haciendo las mesetas de siembra de 1,50 m de 
ancho. 
 Siembra: En la última decena de marzo se realizará la siembra, con una 
sembradora neumática monograno de precisión a ocho líneas sobre la meseta 
de 1,50 m de ancho. 
 1er tratamiento de herbicida: Se realizará la primera semana de abril, en 
preemergencia del cultivo, después de realizar la siembra, lo antes posible. Se 
utilizará ETOFUMESATO 15 % + METAMITRONA 35 % [SC] P/V, a una dosis 
de 2 l/ha. 
 2º tratamiento de herbicida: Para los tratamientos herbicidas en 
postemergencia, será fundamental conocer el tipo de malas hierbas que hayan 
germinado así como su tamaño, ya que en función de esto varía la proporción 
de los componentes del caldo de la mezcla a aplicar. 
El segundo tratamiento de herbicida se realizará cuando el cultivo se encuentre 
en el estado de cotiledones.  
Se utilizará FENMEDIFAM 16 % + FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% + MOJANTE, a 
una dosis de 2 + 1,5 + 4 l/ha. 
 3º tratamiento de herbicida: Si la primera aplicación no alcanza el efecto 
pretendido se realizará otra aplicación a la misma dosis. Se realizará cuando la 
remolacha presente dos hojas verdaderas, normalmente 20 – 25 días después 
del primer tratamiento, en este momento las malas hierbas suelen estar 
emergidas con 2 – 4 hojas verdaderas. 
 1er abonado de cobertera: A finales de abril, usando la mitad de la dosis de 
abonado de cobertera total. Se aportará el 42,5 % del N de las necesidades de 
fertilizante. 
 2º abonado de cobertera: A finales de mayo, usando la mitad de la dosis de 
abonado de cobertera total. Se aportará el 42,5 % del N de las necesidades de 
fertilizante. 
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 Tratamientos de insecticida y fungicida: Se realizarán de dos a tres 
tratamientos de mezcla de insecticidas con fungicidas para el control de ciertas 
plagas y enfermedades. Se realizarán desde mediados de abril, hasta 
mediados de junio. 
Los tratamientos insecticidas, se realizarán dos aplicaciones con ALFA 
CIPERMETRIN 15% + BETACIFLURIN 2,5%, a una dosis de 0,05 kg/ha + 0,7 
l/ha respectivamente. 
Los tratamientos fungicidas, se realizarán tres aplicaciones con 
DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] + MANCOZEB 80% 
[WP], a una dosis de 0,75 l/ha + 2 kg/ha respectivamente. 
 Riegos: Se necesitan unos 4.800 m3/ha. Se realizarán según el calendario de 
riegos desarrollado en el apartado 3.4.5. Calendario de riegos, de este anejo. 
 Recolección: 105 – 135 días de ciclo. Finales de julio. 
 
2.2. Maíz dulce 
 Labor primaria: A mediados de septiembre se realizará una labor profunda a 40 
cm de profundidad. 
 Abonado orgánico: A finales de septiembre se realizará una aplicación de 
estiércol de oveja, con un carro esparcidor de estiércol. 
 Labor secundaria: A principios de octubre se va a realizar una labor superficial 
con un pase de cultivador a una profundidad de 15 cm para enterrar el 
estiércol. 
 Abonado de fondo: A mediados de abril se realizará un abonado de fondo. Este 
abonado se debe realizar unos días antes de la siembra. Se empleará abono 
mineral, empleando una abonadora centrifuga. Las dosis de abonado serán el 
20 % de N, el 100 % de P2O5, y el 100 % de K2O, del total del abonado 
mineral. 
 Labor preparatoria: Después del abonado de fondo, se realizará un pase de 
cultivador a una profundidad de 15 cm para preparar el lecho de siembra, 
enterrar el abono de fondo y eliminar malas hierbas. Esta labor se realiza a 
pocos días de la siembra. 
 Siembra: Se llevará a cabo a finales de abril, mediante una sembradora 
neumática monograno de precisión. 
 1er tratamiento de herbicida: Después de la siembra y antes del primer riego, se 
realizará un tratamiento de forma preventiva contra las malas hierbas, es decir, 
se aplicará un herbicida de preemergencia. El herbicida utilizado es 
PETOXAMIDA 30 % + TERBUTILAZINA 18,75 % [SE] P/V, a una dosis de 4 
l/ha. 
 1er abonado de cobertera: Se realizará a finales de mayo o principios de junio. 
Usando el 38,5 % del N aportado en el total de la fertilización mineral del 
cultivo. 
 2º tratamiento de herbicida: Los tratamientos de herbicidas de postemergencia, 
se realizarán cuando el maíz tenga de 2 a 6 hojas verdaderas, aunque algunos 
herbicidas hay que aplicarlos con cuidado a partir de las cinco hojas. Será 
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fundamental conocer el tipo de malas hierbas que hayan germinado así como 
su tamaño, ya que en función de esto varía la proporción de los componentes 
en la mezcla a aplicar. 
El herbicida a utilizar es MESOTRIONA 10 % [SC] P/V, a una dosis de 0,75 
l/ha. 
 2ª aplicación de cobertera: Se realizará a finales de junio o principios de julio. 
La dosis será el 41,5 % del N aportado en la fertilización mineral.  
 Riegos: Se necesitan unos 6.300 m3/ha. Se realizarán según el calendario de 
riegos desarrollado en el apartado 3.4.5. Calendario de riegos, de este anejo. 
 Tratamientos de insecticida y fungicida: Se realizarán de dos a tres 
tratamientos de mezcla de insecticidas con fungicidas para el control de ciertas 
plagas y enfermedades en el mes de junio y principios de julio. 
Tratamiento insecticida, se realizará una aplicación con la siembra de LAMBDA 
CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P, a una dosis 12,5 kg/ha. 
Tratamiento insecticida, se va a realizar tres aplicaciones de 
CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V +  DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V, a una 
dosis de 0,15 + 0,4 l/ha. 
Tratamiento fungicida, se va a realizar un solo tratamiento con AZOXISTROBIN 
14,14% + PROPICONAZOL 12,24% [SE] P/V, a una dosis de 1 l/ha 
 Recolección: Sobre los 90 días de ciclo, cuando los granos de la mazorca 
están totalmente desarrollados y en fase lechosa. Principios de agosto. 
2.3. Ajo 
 Labor primaria: Labor profunda con arado chisel, a una profundidad de 30 cm. 
El chisel rompe la suela de labor del cultivo anterior y tapa ligeramente los 
restos de paja que queden. Se realiza a finales de agosto. 
 Abonado orgánico: Abonado con estiércol de oveja en a principios de 
septiembre, con remolque esparcidor. 
 Labor secundaria: A mediados de septiembre se va a realizar una labor 
superficial con un pase de cultivador a una profundidad de 15 cm para enterrar 
el estiércol. 
 Labor preparatoria: A finales de octubre se realizará una labor superficial con 
un pase de cultivador a una profundidad de 10 cm para preparar el terreno para 
la siembra. 
 Siembra: A mediados de noviembre se va a realizar la siembra. 
 1ª aplicación de herbicida: A principios de marzo se va a realizar una labor de 
escarda mediante el uso de herbicidas específicos. El herbicida utilizado es 
ACLONIFEN 60% [SC] P/V, a una dosis de 2,5 L/ha 
 Abonado de cobertera: A mediados de marzo se realizará la segunda 
aplicación de abonado, aplicando el 100 % de las necesidades de abono 
mineral. 
 2º aplicación de herbicida: A principios de abril se realizará una aplicación de 
herbicida de prostemergencia. El herbicida utilizado es PENDIMETALINA 33% 
[EC] P/V a una dosis de 4 L/ha. 
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 Tratamientos con insecticidas y fungicidas. Las cantidades y frecuencia pueden 
variar según las circunstancias del año. En abril y mayo. 
Tratamiento insecticida a mediados de Abril con ACRINATRIN 7,5 %, a una 
dosis de 0,3 l/ha. 
Tratamiento fungicida, se realizará una aplicación en diciembre de METIL 
TIOFANATO 70 %, a una dosis de 1,2 kg/ha. También se va a realizar una 
aplicación a mediados de abril de TEBUCONAZOL 25 %,  a una dosis de 1 
kg/ha, y otra aplicación a finales de abril de AZOXISTROBIN 20 % + 
DIFENOCONAZOL 12,5 %, a una dosis de 1 l/ha. 
 Riegos: Se necesitan unos 2.900 m3/año. Se realizarán según el calendario de 
riegos desarrollado en el apartado 3.4.5. Calendario de riegos, de este anejo.  
 Junio: Última semana de junio, recogida del ajo. No hacerla durante las horas 
de mayor insolación, 12 – 17, así se evitan problemas de quemados, etc. 
2.4. Zanahoria 
 Labor primaria: Labor profunda con arado chisel, a una profundidad de 30 cm. 
A finales de agosto. 
 Abono orgánico: A mediados de septiembre se realizará una aplicación de 
estiércol de oveja, con un carro esparcidor de estiércol.  
 Labor secundaria: A finales de septiembre se va a realizar una labor superficial 
con un pase de cultivador a una profundidad de 15 cm para enterrar el 
estiércol. 
 Abonado de fondo: En febrero se va a realizar el abonado de fondo, 15 días 
antes de la siembra. Aplicando el 20 % de N, el 100 % de P2O5 y el 100 % de 
K2O del fertilizante mineral necesario del cultivo. 
 Labor preparatoria: En febrero, después del abonado de fondo, se realizará una 
labor superficial con un pase de cultivador, a una profundidad de 15 cm. 
 Labor preparatoria: En febrero, antes de la siembra, se va a realizar una labor 
con cultirrotor o rotocultivador para preparar los bancales de 1,5 metros de 
ancho. 
 Siembra: A finales de febrero, o principios de marzo, se va a realizar la siembra 
de la zanahoria. La siembra se va a llevar a cabo con máquinas sembradoras 
neumáticas monograno de precisión a tres bandas dobles sobre el bancal de 
1,5 m. de ancho. 
 1ª aplicación de herbicida: Después de la siembra y antes de que se produzca 
la nascencia del cultivo, se realizará un tratamiento de forma preventiva contra 
las malas hierbas, es decir, se aplicará un herbicida de preemergencia. A 
principios de marzo. Se realizará mediante la aplicación de PENDIMETALINA 
27,5 % + CLOMAZONA 5,5 % [CS] P/V, a una dosis de 2 l/ha.  
 1er abonado de cobertera: Se realizará a principios de abril. La dosis será del 
40 % del N necesaria para la fertilización mineral.  
 2ª aplicación de herbicida: A finales de abril y a mediados de mayo, se van a 
realizar 2 tratamientos de herbicida de postemergencia. Los tratamientos 
herbicidas en zanahorias se realizan en función de las hierbas previsibles en 
cada parcela. 
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El primer tratamiento se realizará con METRIBUZINA 70 % [WG] P/P, a una 
dosis de 0,35 kg/ha, con el cultivo en estado de cotiledones, y el segundo con 
dos hojas. 
 2º abonado de cobertera: Se realizará a mediados de mayo. La dosis será del 
40 % del N necesaria para la fertilización mineral.  
 Tratamientos de insecticidas y fungicidas: Se realizarán de dos a tres 
tratamientos de mezcla de insecticidas con fungicidas para el control de ciertas 
plagas y enfermedades. Se realizarán principalmente desde mayo a julio. 
Tratamiento insecticida, en el momento de la siembra se realizará una 
aplicación de CLORPIRIFOS 5 % [GR] P/P, a una dosis de 9 kg/ha. También 
se realizarán dos aplicaciones de DELTAMETRIN 2,5 % [SC] P/V, a una dosis 
de 0,5 l/ha por aplicación. 
Tratamiento fungicida, se realizarán dos aplicaciones con MANCOZEB 75 % 
[WG] P/P, a una dosis de 1,2 kg/ha. Y una aplicación de ISOPIRAZAM 12,5% 
[EC] P/V, a una dosis de 1 l/ha. 
 Riegos: Se necesitan unos 7.700 m3/año. Se realizarán según el calendario de 
riegos desarrollado en el apartado 3.4.5. Calendario de riegos, de este anejo.  
 Cosecha: La recolección se realiza con cosechadora arrastrada por el tractor. 
Esta máquina es una cosechadora específica para este cultivo y recoge las 
zanahorias por las hojas, previamente ahuecadas por una reja delantera, 
mediante dos correas que avanzan en sentido opuesto a la dirección de 
avance del tractor. Finales de agosto, principios de septiembre. 
2.5. Trigo 
 Labor superficial primaria: Se realizará un pase de grada rápida de discos a 
una profundidad de 15 cm. Con esta operación se va a enterrar el residuo del 
cultivo anterior (zanahoria), además de favorecer la germinación de malas 
hierbas. Esta labor se realizará en el mes de septiembre, cuando el terreno 
tenga una cierta humedad. 
 Abonado orgánico: Aplicación de estiércol de oveja en septiembre. 
 Labor secundaria: Labor superficial con un pase de cultivador a 15 cm de 
profundidad para enterrar los restos de estiércol. Se realizará en septiembre. 
 Labor preparatoria: Labor superficial con un pase de cultivador, a una 
profundidad de 15 cm. Con la finalidad de dejar el terreno en perfectas 
condiciones para la siembra. Se realizará en enero. 
 Siembra: Se lleva a cabo a principios de febrero utilizando una sembradora 
convencional de cereal. 
 Pase de rodillo: Inmediatamente después de la siembra se realizará un pase de 
rodillo para compactar un poco el terreno para ayudar a la germinación la 
semilla, ya que al trigo le va mal para su nascencia que se encuentre la tierra 
demasiado hueca. 
 Tratamiento de herbicida: Se realizará un único tratamiento, es decir, una única 
aplicación en la primera semana de marzo buscando eliminar malas hierbas 
tanto de hoja estrecha como de hoja ancha, en preemergencia, el herbicida 
empleado será CLORTOLURON 70 % [SC] P/V, a una dosis de 2,6 l/ha. En 
caso de que la primera aplicación la eficacia no sea la adecuada, se realizará 
otro tratamiento de herbicida a principios de abril, el herbicida a emplear será 
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FLORASULAM 0,625% + 2,4-D 30% [SE] P/V + DICLOFOP 36% [EC] P/V, a 
una dosis de 0,75 + 2,5 l/ha. 
La maquinaria empleada para esta tarea será un pulverizador neumático.  
 1er abonado de cobertera: Se fracciona el abonado de cobertera para evitar  
pérdidas de lavado debido a las aguas filtradas por la lluvia o por el riego, esto 
provocaría carencias de nitrógeno en las últimas fases del cultivo. 
En esta operación se aportará el 35 % de las necesidades de nitrógeno del 
cultivo 100 % P2O5 y el 100 % K2O, y se va a realizar a principios de abril. 
 2º abonado de cobertera: Se aportará el 65 % de las necesidades de nitrógeno, 
se realizará cuando empieza a aparecer la punta de la hoja bandera, sobre 
mediados de mayo. Es importante no retrasar esta segunda aportación 
después del hinchamiento del zurrón, ya que perdería parte de su efectividad 
de cara a aumentar el rendimiento y su calidad. 
 Riegos: Se necesitan unos 5.200 m3/año. Se realizarán según el calendario de 
riegos desarrollado en el apartado 3.4.5. Calendario de riegos, de este anejo. 
 Tratamiento insecticida y fungicida: Se realizarán entre mayo y junio, con el fin 
de minimizar la incidencia de ciertas plagas y enfermedades. 
El tratamiento insecticida se realizará con tres aplicaciones de DELTAMETRIN 
10 % [EC] P/V, 0,0625 l/ha. 
El tratamiento fungicida se realizará con dos aplicaciones de 
PROTIOCONAZOL 12,5% + TEBUCONAZOL 12,5% [EC] P/V, a una dosis 1 
l/ha. 
 Cosecha: Se realizará a finales de julio o principios de agosto, cuando el grano 
alcance un 12% de humedad, para poder almacenarlo sin riesgo. Se llevará a 
cabo con una cosechadora de cereal picando un 30 % de paja, el resto se 
empacará. 
3. Implementación de las necesidades 
3.1. Fertilización mineral 
El principal objetivo de la fertilización mineral es mantener en el suelo un contenido 
adecuado de elementos minerales en condiciones de asimilabilidad para que el cultivo 
pueda absorberlos en el momento más apropiado y en las cantidades necesarias para 
su correcto desarrollo. 
Para determinar las dosis necesarias de fertilizantes de los distintos cultivos de la 
rotación, se utilizará el método del balance, en el cual se consideran por un lado las 
entradas o ganancias de nutrientes y por el otro lado las salidas o pérdidas. Una vez 
que se conocen estas cantidades, se determina la dosis de fertilizante necesaria para 
lograr el equilibrio entre ellas. 
A continuación se van a determinar las ganancias y pérdidas de los tres 
macronutrientes esenciales de las plantas, los cuales son, Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio para posteriormente calcular las necesidades de fertilizantes. 
3.1.1. Ganancias 
 Aportaciones minerales de la materia orgánica 
La materia orgánica que compone el suelo, al mineralizarse, aporta una 
determinada cantidad de nutrientes la cual se calcula de la siguiente forma: 
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NPK mineralizado (mo) = Superficie (m2) x da (t/m3) x p (m) x MO (%) x NPK en la 
MO (%) x K2 x % de mineralización que se aprovecha. 
Siendo: 
 Superficie = Superficie considerada = 1 ha = 10.000 m2 
 da = Densidad aparente del suelo = 1,4 t/m3 
 p = Profundidad = 0,3 m 
 MO = Nivel de materia orgánica del suelo = 2,12 % 
 NPK = Contenido medio de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y Potasio (K2O) en la 
materia orgánica. 3 %, 1,25 % y 1 % respectivamente. 
 K2 = Coeficiente de mineralización anual = 1,5 
 % de mineralización que se aprovecha = % de tiempo que se encuentra los 
cultivos en el suelo en un año (ya que los cultivos no se encuentran todo el año 
en el suelo). En este caso:  
Remolacha de mesa: 120 días = 4 meses 
(4/12) x 100 = 33,33 %  
Maíz dulce: 90 días = 3 meses 
(3/12) x 100 = 25 % 
Ajo: 210 días  = 7 meses 
(7/12) x 100 = 58,33 % 
Zanahoria: 180 días = 6 meses 
(6/12) x 100 = 50 % 
Trigo blando: 180 días = 6 meses 
(6/12) x 100 = 50 % 
Haciendo la media del tiempo que se encuentran los distintos cultivos en el suelo: 
 (33,33 % + 25 % + 58,33 % + 50 % + 50 %)/5 = 43,3 % 
El porcentaje de mineralización que se aprovecha es el 43,3 % = 43 % 
 
- Nitrógeno 
Nitrógeno proveniente de la mineralización de la materia orgánica; Nm (mo) 
Nm (mo) = 10.000 m
2 x 1,4 t/m3 x 0,3 m x 2,12/100 x 1,5/100 x 3/100 x 0,43 x 
1.000 kg/t = 17,23 kg/ha 
  
- Fósforo 
Fósforo proveniente de la mineralización de la materia orgánica; (P2O5)m (mo) 
(P2O5)m (mo) = 10.000 m
2 x 1,4 t/m3 x 0,3 m x 2,12/100 x 1,5/100 x 1,25/100 x 
0,43 x 1.000 kg/t = 7,18 kg/ha 
 
- Potasio 
Potasio proveniente de la mineralización de la materia orgánica; (K2O)m (mo) 
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(K2O)m (mo) = 10.000 m
2 x 1,4 t/m3 x 0,3 m x 2,12/100 x 1,5/100 x 1/100 x 0,43 
x 1.000 kg/t = 5,74 kg/ha 
 
Tabla 4: Aportaciones minerales de la materia orgánica del suelo 
 Nm (mo) (P2O5)m (mo) (K2O)m (mo) 
Aportación de 
nutrientes por parte 









- Aportaciones minerales de estiércol de ovino 
Cuéllar pertenece a la zona vulnerable por contaminación por nitratos ARENALES, 
ZV-AR. Por lo tanto, la explotación debe cumplir con el Decreto 40/2009, de 25 de 
junio.  
El presente decreto tiene por objeto designar las zonas vulnerables de la 
Comunidad de Castilla y León, a los efectos presentes en el Real Decreto 261/1996, 
de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
Queda derogado el Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se designan las 
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 
de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
La variación en la composición del estiércol depende de la especie animal, de su 
alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o seco) y de como se le haya 
manejado. 
En este caso la composición del estiércol será en estado seco, ya que para evitar 
problemas, se va a aportar cuando el estiércol esté bien hecho.  
La eficiencia de aplicación es de un 50 % 





N (%) P2O5 (%) K2O (%)  
 35 1,95 0,31 1,26  
10.000      
  34,1 5,4 22,1  
 
N = Aportación (kg/ha) x % MS estiércol x % N en estiércol x % Eficiencia 
P2O5 = Aportación (kg/ha) x % MS estiércol x % P2O5 en estiércol x % Eficiencia 
K2O = Aportación (kg/ha) x % MS estiércol x % K2O en estiércol x % Eficiencia 
 
- Aportaciones minerales de los residuos de las cosechas 
Las cantidades de macronutrientes aportadas por los residuos  se han calculado 
teniendo en cuenta que se incorporará el 100 % de los residuos de los cultivos de 
remolacha de mesa, de maíz dulce, ajo y de zanahoria, y el 30 % del cultivo del trigo. 
La producción media de residuo esperada (Pmedia) se ha calculado en el apartado 
1.5 de este anejo. 
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N = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % N en residuo 
P2O5 = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % P2O5 en residuo 
K2O = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % K2O en residuo 
Se tiene en cuenta que del total del residuo aportado sólo se mineraliza un 30 % 
ese mismo año. 
- Residuo de remolacha de mesa 
Tabla 6: Aportaciones minerales de residuo de remolacha de mesa 
 Pmedia (kg/ha) MS (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 50.000 20 1,7 0,46 2,81 
Aportaciones totales  
(kg/ha) 
170 46 281 
Aportaciones al cultivo 
(kg/ha) 
51 13,8 84,3 
- Residuo de maíz dulce 
Tabla 7: Aportaciones minerales de residuo de maíz dulce 
 Pmedia (kg/ha) MS (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 25.667 70 1,2 0,23 1,83 
Aportaciones totales  
(kg/ha) 
215,6 41,3 328,8 
Aportaciones al cultivo 
(kg/ha) 
64,7 12,4 98,6 
- Residuo de ajo 
Tabla 8: Aportaciones minerales de residuo de ajo 
 Pmedia (kg/ha) MS (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 8.182 35 1,2 0,44 1,38 
Aportaciones totales  
(kg/ha) 
34,4 12,6 39,5 
Aportaciones al cultivo 
(kg/ha) 
10,3 3,8 11,9 
- Residuo de zanahoria 
Tabla 9: Aportaciones minerales de residuo de zanahoria 
 Pmedia (kg/ha) MS (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 35.000 20 2,35 0,38 2,29 
Aportaciones totales  
(kg/ha) 
164,5 26,6 160,3 
Aportaciones al cultivo 
(kg/ha) 
49,4 8 48,1 
- Residuo de trigo 
Como se deja el 30 % del residuo la producción media del residuo esperada se 
calcula de la siguiente forma: 
Pmedia = 10.389 x 0,3 = 3.117 kg/ha 
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Tabla 10: Aportaciones minerales de residuo de trigo 
 Pmedia (kg/ha) MS (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Residuo 3.117 89 0,65 0,14 1,43 
Aportaciones totales  
(kg/ha) 
18,03 3,88 39,67 
Aportaciones al cultivo 
(kg/ha) 
5,4 1,2 11,9 
 
- Aportes de Nitrógeno del agua de riego (N riego) 
N riego (kg/ha) = Volumen agua de riego (Aportes netos) (m3/ha año) x Contenido 
en Nitratos (mg/l) x 14/62 x 1/1.000 
El volumen de agua de riego para cada cultivo está calculado en el apartado 3.4.5. 
Calendario de riegos, de este anejo. 
El contenido de nitratos que presenta el agua de riego, según el análisis realizado 
en el laboratorio, es 28,02 mg/l. 
N riego (kg/ha) = Volumen agua (m3/ ha año) x 28,02 mg/l x 14/62 x 1/1.000 
Tabla 11: Aportes minerales de nitrógeno por el agua de riego 
 Remolacha 
de mesa 






4.825,5 6.325 2.903,8 7.759,3 5.238,4 
N riego 
(kg/ha) 
30,53 40,02 18,37 49,09 33,14 
 
- Aportes de Nitrógeno del agua de lluvia  
Según Pedro Urbano Terrón en TRATADO DE FITOTÉCNIA GENERAL 2003 el 
Nitrógeno aportado por agua de lluvia en la zona estudiada, con una pluviometría 
media de 488 mm al año, será de 5,5 kg de N/ ha año. 
3.1.2. Pérdidas 
- Extracciones de los cultivos 
Las cantidades de nutrientes extraídas por los cultivos de la rotación se 
corresponden con las cantidades absorbidas por la parte que constituye la cosecha 
(grano, bulbo, raíz, fruto …) más las cantidades absorbidas por los residuos de 
cosecha (paja, hojas, …): 
 Nitrógeno (Nc) = N en cosecha + N en residuo 
 Fósforo (Pc) = P2O5 en cosecha + P2O5 en residuo 
 Potasio (Kc) = K2O en cosecha + K2O en residuo 
Las cantidades extraídas por la cosecha se calculan en función de la producción 
de la siguiente forma: 
 N =  Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % N en cosecha 
 P2O5 = Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % P2O5 en cosecha 
 K2O = Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % K2O en cosecha 
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Las cantidades que son extraídas por los residuos se calculan en función de la 
producción de la siguiente forma: 
 N =  Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % N en residuo 
 P2O5 = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % P2O5 en residuo 
 K2O = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % K2O en residuo 
A continuación se exponen las cantidades de macronutrientes que extrae cada 
cultivo de la rotación. 
- Remolacha de mesa 
Tabla 12: Características minerales de la remolacha de mesa 
 Pmedia 
(kg/ha) 
M.S. (%) IC N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Raíz 75.000 25 0,6 0,9 0,34 1,22 
Residuo 50.000 20  1,7 0,46 2,81 
 
Tabla 13: Absorción de nitrógeno, fósforo y potasio de la remolacha de mesa 
 Absorción de NITRÓGENO NC 
Raíz (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 168,8 170 338,8 
 Absorción de FÓSFORO (PC) 
Raíz (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 63,8 46 109,8 
 Absorción de POTASIO (KC) 
Raíz (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 228,8 281 509,8 
 
- Maíz dulce 
Tabla 14: Características minerales del maíz dulce 
 Pmedia 
(kg/ha) 
M.S. (%) IC N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Grano 21.000 35 0,45 1,6 0,83 0,41 
Residuo 25.667 70  1,2 0,23 1,83 
 
Tabla 15: Absorción de nitrógeno, fósforo y potasio del maíz dulce 
 Absorción de NITRÓGENO NC 
Grano (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 117,6 215,6 333,2 
 Absorción de FÓSFORO (PC) 
Grano (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 61 41,3 102,3 
 Absorción de POTASIO (KC) 
Grano (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 30,1 328,8 358,9 
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- Ajo 
Tabla 16: Características minerales del ajo 
 Pmedia 
(kg/ha) 
M.S. (%) IC N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Cosecha 10.000 47 0,55 2,6 1,41 1,98 
Residuo 8.182 35  1,2 0,44 1,38 
 
Tabla 17: Absorción de nitrógeno, fósforo y potasio del ajo 
 Absorción de NITRÓGENO NC 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 122,2 34,4 156,6 
 Absorción de FÓSFORO (PC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 66,3 12,6 78,9 
 Absorción de POTASIO (KC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 93,1 39,5 132,6 
 
- Zanahoria 
Tabla 18: Características minerales de la zanahoria 
 Pmedia 
(kg/ha) 
M.S. (%) IC N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Cosecha 65.000 17 0,70 1,5 0,76 2,96 
Residuo 35.000 20  2,35 0,38 2,29 
 
Tabla 19: Absorción de nitrógeno, fósforo y potasio de la zanahoria 
 Absorción de NITRÓGENO NC 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 165,8 164,5 330,3 
 Absorción de FÓSFORO (PC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 84 26,6 110,6 
 Absorción de POTASIO (KC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
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- Trigo 
Tabla 20: Características minerales del trigo 
 Pmedia 
(kg/ha) 
M.S. (%) IC N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Cosecha 8.500 87 0,45 2,1 0,96 0,61 
Residuo 
total 
10.389 89  0,65 0,14 1,43 
Residuo 3.117 89  0,65 0,14 1,43 
 
Tabla 21: Absorción de nitrógeno, fósforo y potasio del 
 Absorción de NITRÓGENO NC 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 155,3 60,1 215,4 
 Absorción de FÓSFORO (PC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 71 14,55 85,55 
 Absorción de POTASIO (KC) 
Cosecha (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
Pmedia 45,11 132,22 177,33 
 
- Pérdidas de nitrógeno por lixiviación 
Se estiman unas pérdidas del 10 % de las aplicaciones minerales, por lo que las 
necesidades de abonado nitrogenado se incrementarán un 10 %. 
- Fijaciones irreversibles 
Se consideran poco significativas gracias a los niveles de fósforo y oligoelementos 
existentes en el suelo, y a los bajos contenidos en carbonatos y caliza activa. 
3.1.3. Necesidades y dosis de abonado 
Las necesidades de fertilizantes se calcularán teniendo en cuenta el balance de 
pérdidas y ganancias de los elementos minerales calculados anteriormente: 
Necesidades fertilizantes = Pérdidas - Ganancias 
- Nitrógeno fertilizante (Nf) = (Ncultiv o – Nmineralización MO – Nmineral ización residuos – 
Nestriércol – Nl luv ia – Nagua de riego) / E (%) 
- Fósforo fertilizante (Pf) = (Pcultiv o x F) – Pmineralización MO – Pmineralización residuos – 
Pmineralización de estiércol 
F = Factor de ajuste. Depende del nivel de fertilidad del suelo en fósforo 
(en este caso, nivel muy alto) y también depende del pH del suelo (8,20, 
suelo alcalino), con estos datos y a través de la tabla de factores de 
ajustes para el cálculo de las necesidades de fósforo, de Urbano 
Terrón, P. (1995), obtenemos que F = 0,3  
- Potasio fertilizante (Kf) = (Kcultiv o x F) – Kmineralización MO - Kmineralización residuos - 
Kminerlaización de estiércol 
F = Factor de ajuste. Depende del nivel de fertilidad del suelo en potasio 
(en este caso, nivel alto) y también depende del tipo de suelo (franco-
arenosa), con estos datos y a través de la tabla de factores de ajustes 
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para el cálculo de las necesidades de potasio, de Urbano Terrón, P. 
(1995), obtenemos, interpolando, que F = 0,65. 
- Remolacha de mesa 
- Dosis de nitrógeno necesarias 
Tabla 22: Necesidades de nitrógeno fertilizante 















P.Media 338,8 5,5 30,5 16,8 5,4 34,1 273,9 
 
- Dosis de fósforo necesarias 
Tabla 23: Necesidades de fósforo fertilizante 













P.Media 109,8 7,01 1,2 5,4 0,3 19,3 
 
- Dosis de potasio necesarias 
Tabla 24: Necesidades de potasio fertilizante 













P.Media 509,8 5,61 11,9 22,1 0,65 291,8 
 
- Fertilización mineral del cultivo 
Tabla 25: Fertilización mineral de la remolacha de mesa 
 Abono Dosis (kg/ha) Unidades N – P – K 
aportadas 







40,8 – 27,2 – 54,4 
 
0 – 0 – 240 
1
er
 Abonado de cobertera NA 33,5 % 350 117,3 
2º Abonado de cobertera NA 33,5 % 350 117,3 
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- Maíz dulce 
- Dosis de nitrógeno necesarias 
Tabla 26: Necesidades de nitrógeno fertilizante 















P.Media 333,2 5,5 40 16,8 51 34,1 206,4 
 
- Dosis de fósforo necesarias 
Tabla 27: Necesidades de fósforo fertilizante 













P.Media 102,3 7 13,8 5,4 0,3 4,5 
 
- Dosis de potasio necesarias 
Tabla 28: Necesidades de potasio fertilizante 













P.Media 358,9 5,6 84,3 22,1 0,65 233,3 
 
- Fertilización mineral del cultivo 
 Tabla 29: Fertilización mineral del maíz dulce 
 Abono Dosis (kg/ha) Unidades N – P – K 
aportadas 







42 – 28 – 56 
 
0 – 0 – 180 
1
er
 Abonado de cobertera NAC 27 % 300 81 – 0 – 0 
2º Abonado de cobertera Urea 46 cristal  190 87,4 – 0 – 0 
Total 210,4 – 28 – 236 
 
- Ajo 
- Dosis de nitrógeno necesarias 
Tabla 30: Necesidades de nitrógeno fertilizante 















P.Media 156,6 5,5 18,4 16,8 64,7 34,1 17,1 
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- Dosis de fósforo necesarias 
Tabla 31: Necesidades de fósforo fertilizante 













P.Media 78,9 7 12,4 5,4 0,3 -1,1 
 
- Dosis de potasio necesarias 
Tabla 32: Necesidades de potasio fertilizante 













P.Media 132,6 5,6 98,6 22,1 0,65 -40,1 
 
- Fertilización mineral del cultivo 
Tabla 33: Fertilización mineral del ajo 
 Abono Dosis (kg/ha) Unidades N – P – K 
aportadas 
Abonado de cobertera NAC 27 % 70 18,9 – 0 – 0 
Total 18,9 – 0 – 0 
 
- Zanahoria 
- Dosis de nitrógeno necesarias 
Tabla 34: Necesidades de nitrógeno fertilizante 















P.Media 330,3 5,5 49,1 16,8 10,3 34,1 238,3 
 
- Dosis de fósforo necesarias 
Tabla 35: Necesidades de fósforo fertilizante 













P.Media 110,6 7 3,8 5,4 0,3 17 
 
- Dosis de potasio necesarias 
Tabla 36: Necesidades de potasio fertilizante 













P.Media 487,4 5,6 11,9 22,1 0,65 277,2 
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- Fertilización mineral del cultivo 
Tabla 37: Fertilización mineral de la zanahoria 
 Abono Dosis (kg/ha) Unidades N – P – K 
aportadas 
Abonado de fondo NPK (Mg) 








´46,2 – 33 – 52,8 (16,5) 
 
 
0 – 0 – 225 
1
er
 Abonado de cobertera NAC 27 % 360 97,2 – 0 – 0 
2º Abonado de cobertera NAC 27 % 360 97,2 – 0 – 0 
Total 240,6 – 33 – 277,8 (16,5) 
 
- Trigo 
- Dosis de nitrógeno necesarias 
Tabla 38: Necesidades de nitrógeno fertilizante 















P.Media 215,4 5,5 33,1 16,8 49,4 34,1 85 
 
- Dosis de fósforo necesarias 
Tabla 39: Necesidades de fósforo fertilizante 













P.Media 85,6 7 8 5,4 0,3 5,3 
 
- Dosis de potasio necesarias 
Tabla 40: Necesidades de potasio fertilizante 













P.Media 177,3 5,6 48,1 22,1 0,65 39,5 
 
- Fertilización mineral del cultivo 
Tabla 41: Fertilización mineral del trigo 




 Abonado de cobertera 12 – 8 – 16 250 30 – 20 – 40 
2º Abonado de cobertera NAC 27 % 210 56,7 – 0 – 0 
Total 86,7 – 20 – 40 
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3.2. Tratamientos fitosanitarios 
3.2.1. Control de malas hierbas 
La principal razón por la que se van a establecer medidas de control de malas 
hierbas radica en que estas compiten con los cultivos por el espacio, la luz, el agua y 
los nutrientes, por lo tanto, reducen el rendimiento de los cultivos. Otra razón a tener 
en cuenta, es que las malas hierbas pueden actuar como hospedadoras de plagas y 
enfermedades que afectan a las plantas del cultivo. 
El sistema de laboreo convencional utilizado en esta explotación, es el más eficaz 
para el control de las malas hierbas. También, la rotación de cultivos que se va a llevar 
a cabo en la explotación ayudará a combatirlas, pero estas prácticas no son 
suficientes para conseguir realizar un adecuado control de estas, por lo que hay que 
recurrir a los productos químicos, herbicidas. 
Los herbicidas que van a ser utilizados para un correcto control de malas hierbas, 
son aquellos que figuran inscritos en el registro de productos fitosanitarios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siempre atendiendo al plan nacional 
para el uso sostenible de productos fitosanitarios. 
Los herbicidas utilizados serán específicos para cada cultivo, además de no 
provocar toxicidad en los cultivos posteriores o anexos. 
Real Decreto 1311/2012, del 14 de septiembre, por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El objeto 
de esta ley es establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de 
los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la 
gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los 
métodos no químicos. La aplicación y el desarrollo reglamentario de ciertos preceptos 
relativos a la comercialización, la utilización y el uso racional y sostenible de los 
productos fitosanitarios, establecidos por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
sanidad vegetal, en adelante «la Ley». 
Será necesario que las personas que manipulen y aplique productos fitosanitarios 
en la explotación cuenten con el carnet de aplicador de nivel básico. 
A continuación se van a exponer las principales malas hierbas que se dan en la 
zona de estudio y que causan pérdidas importantes de producción, aunque no todas 
ellas tienen la misma incidencia sobre los cultivos. 
Pertenecientes a la familia Chenopodiaceae: 
Ceñilgo (Chenopodium álbum, L.) 
Rascaviejas (Salsola kali, L.) 
Pertenecientes a la familia Cyperaceae: 
 Juncia (Cyperus esculentus, L.) 
Pertenecientes a la familia Portulacaceae: 
 Verdolaga (Portulaca oleracea, L.) 
Pertenecientes a la familia Poaceae: 
 Cañota (Sorghum halepense, L. Pers.) 
 Vallico (Lolium perenne, L.) 
 Bromo (Bromus sterilis, L.) 
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 Grama (Cynodon dactylon, L. Pers.) 
Pertenecientes a la familia Asteraceae: 
 Cardo común (Cynara cardunculus, L.) 
 Cardo cundidor (Cirsium arvense, L. Scop.) 
Pertenecientes a la familia Papilionaceae: 
 Amapola (Papaver rhoeas, L.) 
Pertenecientes a la familia Amaranthaceae: 
 Amaranto (Amaranthus hybridus, L.) 
Pertenecientes a la  familia Solanaceae: 
  Estramonio (Datura Stramonium) 
Pertenecientes a la familia Convolvulaceae: 
  Cuscuta (Cuscuta epithymum (L.) Murray) 
 
Herbicidas a utilizar para los diferentes cultivos de la rotación: 
La idea principal en la lucha contra las malas hierbas es actuar temprano, de forma 
preventiva (pre-emergencia) y cuando éstas están en estado de plántula (post-
emergencia). 
- Remolacha de mesa 
En preemeregencia:  
- ETOFUMESATO 15% + METAMITRONA 35% [SC] P/V 
Para gramíneas y dicotiledóneas, a una dosis de 2 L/ha, volumen de caldo: 200 – 
400 l/ha. No superar nunca la dosis máxima de 6 L/ha por campaña. 
Asociación de: 
Etofumesato: Benzofurano, herbicida sistémico, selectivo, con actividad residual y 
por contacto. Inhibidor de la síntesis de los lípidos, impide el crecimiento de los 
meristemos y retrasa la división celular. Se absorbe por los brotes emergentes en las 
gramíneas y por las raíces en dicotiledóneas. 
Metamitrona: Triazona con actividad herbicida sistémica, selectiva, residual, 
presentada en forma de suspensión concentrada para utilizar en el control en 
preemergencia o en postemergencia de malas hierbas. Absorbida por vía radical, 
traslocada en sentido acróptero. Interfiere en la fotosíntesis por inhibición de la 
reacción de Hill fotosistema II. 
En preemergencia, máximo 2 aplicaciones por campaña con intervalo de 6 - 14 
días. 
Plazo de seguridad no procede. 
Pulverización normal con tractor. 
En postemergencia: 
- FENMEDIFAM 16% [SE] P/V 
Controla malas hierbas en postemergencia temprana, desde el estado de 
cotiledones hasta 4 hojas verdaderas. Se aplicará a una dosis de 2 L/ha. El volumen 
de caldo variará dependiendo del nivel población de malas hierbas que haya desde 
200 a 400 L/ha. 
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Fenilcarbamato con actividad herbicida sistémico, de absorción foliar y, en menor 
medida, radical presentado en forma de suspoemulsión que se caracteriza porque 
impide la cristalización del formulado y mejora la estabilidad del caldo. Actúa 
interfiriendo el proceso de la fotosíntesis impidiendo la reacción de Hill en el 
fotosistema II.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar en pulverización normal, en tratamientos secuenciales (máximo 3) 
espaciados 10 - 14 días en postemergencia del cultivo en estado de 2 hojas 
verdaderas. La acción antigramínea puede reforzarse añadiendo algún herbicida 
autorizado en remolacha bajo la supervisión de la casa suministradora. 
- FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V 
Aplicación foliar en postemergencia del cultivo, contra gramíneas en 
postemergencia precoz. Realizar una única aplicación. A una dosis de 1,5 L/ha.  El 
volumen de caldo variará dependiendo del nivel población de malas hierbas que haya 
desde 200 a 400 L/ha. 
Plazo de seguridad de 21 días. 
Se trata de un ariloxifenoxipropionato con actividad herbicida postemergente, es 
absorbido por vía foliar, se hidroliza a fluazifop - P el cual se trasloca por el xilema y 
floema acumulándose en los tejidos meristémicos lugares en los que actúa. Impide la 
biosíntesis de los lípidos interfiriendo la síntesis de los ácidos grasos y de los 
fosfolípidos. 
Aplicar en pulverización normal. Es necesario adicionar un mojante compatible y 
puede mezclarse con los herbicidas de espectro complementario recomendados en la 
etiqueta. La utilización de un mojante compatible autorizado, al 1% en el caldo, permite 
reducir la dosis del herbicida hasta en un 50 %. 
Plazo de seguridad para la siembra de cereales 3 meses. 
- Maíz dulce 
En preemergencia: 
- PETOXAMIDA 30% + TERBUTILAZINA 18,75% [SE] P/V 
Controla monocotiledóneas y dicotiledóneas en preemergencia del cultivo. Aplicar 
a una dosis de 4 L/ha. El volumen de caldo variará dependiendo del nivel población de 
malas hierbas que haya desde 200 a 400 L/ha. Se realizará una única aplicación. 
Mezcla de: 
Petoxamida: cloroacetamida con actividad herbicida sistémica, efectiva para el 
control en preemergencia y postemergencia temprana de malas hierbas anuales 
(gramíneas y dicotiledóneas). 
Terbutilazina: triazina sistémica con actividad herbicida, de absorción radical y muy 
débilmente foliar; se trasloca a través del xilema hacia los puntos de acción. Interfiere 
la función clorofílica por inhibición de la transferencia de electrones en el receptor del 
fotosistema II en la reacción de Hill, y de la absorción de CO2, presentada en forma de 
suspoemulsión. 
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicación mediante pulverización normal con tractor. 
En postemergencia: 
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- MESOTRIONA 10% [SC] P/V 
Control de dicotiledóneas y algunas monocotiledóneas (cipeáceas y gramíneas), 
en postemergencia a una dosis de 0,75 L/ha. Volumen de caldo mínimo: 200 L/ha. 
Una aplicación al año en post-emergencia. Aplicar en mayo-junio de 2 a 8 hojas 
desplegadas (BBCH 12-18). 
Benzoilciclohexanodiona, tricetona, con actividad herbicida preemergencia y 
postemergencia. Se absorbe por las hojas y se trasloca por toda la planta. Actúa por 
bloqueo de la enzima p-hidroxifenilpirobato dioxigenasa que actúa en el interior de los 
cloroplastos en el proceso bioquímico que convierte el aminoácido tirosina en ácido 
homogentístico. 
Plazo de seguridad de 42 días. 
Aplicación mediante pulverización normal con tractor. 
- Ajo 
En preemergencia: 
- ACLONIFEN 60% [SC] P/V 
Tratamiento contra monocotiledóneas y dicotiledóneas, a una dosis de 2,5 L/ha, 
con un volumen de caldo de 300-500 L/ha. 
Difenileter con actividad herbicida de preemergencia, que actúa por contacto. Se 
absorbe exclusivamente por los órganos aéreos jóvenes de las plántulas. Su 
traslocación en la planta es muy limitada. En monocotiledóneas entra por el coleóptilo, 
y en dicotiledóneas penetra por el hipocótilo. Actúa por inhibición de la 
protoporfirinógeno oxidasa en la biosíntesis de los carotenoides. También detiene el 
desarrollo de los cloroplastos.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar mediante pulverización normal en una única aplicación. 
En postemergencia: 
- PENDIMETALINA 33% [EC] P/V 
Tratamiento antigramíneas y dicotiledóneas anuales, a una dosis de 4 L/ha. Aplicar 
en postemergencia temprana, (1-3 hojas), en una única aplicación por campaña, sin 
superar los 6 L/ha de producto. Volumen de caldo de 300 – 400 L/ha. 
Dinitroanilina con actividad herbicida residual, bien absorbida por las raíces de las 
plántulas durante la germinación, y por el follaje. Interrumpe la polimerización 
proteínica que da lugar a la formación de los microtúbulos. La ausencia o defectuosa 
formación de microtúbulos imposibilita la división celular en una metafase permanente.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar al suelo en pulverización a baja presión y con el suelo bien preparado.  
- Zanahoria 
En preemergencia: 
- PENDIMETALINA 27,5% + CLOMAZONA 5,5% [CS] P/V 
Tratamiento de monocotiledóneas y dicotiledóneas, a una dosis de 2 L/ha en una 
aplicación, a un volumen de caldo de 200 – 400 L/ha. Aplicar en preemergencia 
(BBCH 00-05). 
Mezcla de: 
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Clomazona: Isoxazolidinona, actúa como herbicida sistémico por contacto, 
inhibiendo la síntesis de la clorofila y de los carotenoides de la planta. Se absorbe por 
la semilla en la fase de germinación y a través de las raíces y brotes de las plántulas, 
transfiriendo por vía sistémica a través del xilema y difundido a las hojas en sentido 
acrópeto. 
Pendimetalina: Dinitroanilina, herbicida residual que actúa mediante la inhibición 
de la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de gramíneas y dicotiledóneas. 
Las malas hierbas también pueden ser controladas en el estado de plántula de 
emergencia.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar en pulverización normal.  
En postemergencia: 
- METRIBUZINA 70% [WG] P/P 
Tratamiento contra malas hierbas monocotiledóneas y dicotiledóneas, a una dosis 
de 0,35 kg/ha, a un volumen de caldo de 200 – 500 L/ha. Una aplicación por campaña. 
Aplicar en post-emergencia del cultivo.  
Triazona sistémica con actividad herbicida selectiva, es absorbida por las raíces y 
en menor medida por las hojas. Se trasloca por el xilema en sentido acrópeto y se 
concentra en las raíces, tallos y hojas. Interfiere la función clorofílica inhibiendo el 
fotosistema II e impidiendo la reacción de Hill.  
Plazo de seguridad 60 días. 
Controla malas hierbas en pre-emergencia o post-emergencia temprana. Aplicar al 
suelo en pulverización a baja presión. 
- Trigo 
En preemergencia: 
- CLORTOLURON 70% [SC] P/V 
Tratamiento contra gramíneas y dicotiledóneas en preemergencia, a una dosis de 
2,5 L/ha, en una sola aplicación por campaña. 
Fenilurea que actúa como herbicida selectivo; es absorbido por las raíces y hojas 
de las hierbas durante su germinación y emergencia pero no se trasloca en su interior. 
Impide la fotosíntesis en la reacción de Hill.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar en pulverización normal con tractor dirigida al suelo, en pre-emergencia 
(del cereal y de la mala hierba) con un volumen de caldo de 200 - 500 L/ha. Utilizar las 
dosis más altas para el control de la avena loca en suelos ricos en materia orgánica y 
textura arcillosa. 
En postemergencia: 
- FLORASULAM 0,625% + 2,4-D 30% [SE] P/V 
Tratamiento contra dicotiledóneas en post-emergencia, a una dosis de 0,75 L/ha 
en una aplicación. Volumen del caldo de 200 – 400 L/ha. Aplicar desde BBCH 21 
(comienzo del macollamiento; 1 hijuelo visible) hasta BBCH 39 (estadio hoja bandera: 
hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién visible). 
Asociación de herbicidas presentada en forma de suspoemulsión compuesta por: 
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2,4 – D: herbicida hormonal, sistémico y selectivo, bien absorbido por las hojas y 
con marcada actividad sobre dicotiledóneas, actúa como inhibidor del crecimiento, 
estimula la síntesis de ácidos nucleicos y de las proteínas afectando a la actividad de 
la enzimas, la respiración y la división celular. 
Florasulam: herbicida de postemergencia, sistémico, selectivo en cereales, bien 
absorbido por raíces y brotes con marcada actividad sobre dicotiledóneas, actúa 
inhibiendo la enzima acetolactato sintasa, necesaria en la biosíntesis de los 
aminoácidos esenciales leucina, isoleucina y valina.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar mediante pulverización mecánica a cultivos bajos.  
- DICLOFOP 36% (ESTER METÍLICO) [EC] P/V 
Tratamiento contra vallico, avena loca y pharalis, a una dosis de 2,5 L/ha resto. 
Volumen de caldo de 150 – 400 L/ha. 
Éster metílico que actúa como herbicida sistémico, selectivo, con alguna actividad 
por contacto, de rápida absorción por vía foliar, también actúa por vía radical cuando el 
suelo posee suficiente humedad. Se trasloca por toda la planta. Destruye la membrana 
celular, impide la traslocación a las raíces de sustancias asimilables, destruye los 
cloroplastos, reduce el contenido de clorofila e impide la fotosíntesis.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar en pulverización a baja presión, en postemergencia del cultivo contra malas 
hierbas ya emergidas con 2-4 hojas salvo en el caso de Phalaris Paradoxa que se 
muestra resistente con más de dos hojas. El estado del cultivo no es limitativo, pero en 
ningún caso debe estar tan desarrollado que cubra a las malas hierbas.  
3.2.2. Control de plagas 
Según el Real Decreto 1311/2012, en esta explotación agrícola en régimen de 
regadío será necesario la presencia de un asesor de plagas para asegurar el 
cumplimiento de los principios generales de gestión integrada de plagas y aquellos 
operarios que vayan a manipular y aplicar los plaguicidas contarán con el carnet de 
aplicador de nivel básico. 
A continuación se van a exponer las plagas que con mayor frecuencia inciden en 
los cultivos de la rotación, aplicado a la zona de estudio. 
- Remolacha de mesa 
Plagas de la remolacha de mesa: 
- Mosca de la remolacha (Pegomya betae Curtis) 
Díptero cuyas larvas realizan galerías en las hojas. 
En condiciones climáticas favorables obliga al agricultor a resembrar. 
La aparición de adultos se produce en primavera, con dos generaciones anuales. La 
larva comprende un tamaño de 6 a 8 mm, instalándose en la epidermis de las hojas de 
remolacha. 
Las hembras realizan su puesta en el envés de las hojas y cuando los huevos 
eclosionan las larvas salen de ellos y penetran en el interior de las hojas 
alimentándose de su epidermis. 
- Pulguilla de la remolacha (Chaectocnema tibiali Illig) 
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Coleóptero, crisomélido comedor de hojas, cuyos ataques se manifiestan en forma 
de agujeros circulares en los limbos foliares. Estos daños pueden llegar a ocasionar la 
muerte de la planta. 
La pulguilla en estado adulto no sobrepasa los 2 mm de longitud.  
El tratamiento para estas dos plagas se realizará con ALFA CIPERMETRIN 15% 
[WG] P/P, a una dosis de 0,05 kg/ha. Volumen de caldo de 150-200 L/ha. Realizar 
como máximo 2 aplicaciones en intervalos de 10 días. 
Piretroide sintético con actividad insecticida, no sistémico, actúa por contacto e 
ingestión. Se caracteriza por su efecto de choque y baja persistencia.  Concentrados 
emulsionables para aplicar en pulverización foliar. Actúa sobre el sistema nervioso 
central y periférico a dosis muy bajas. 
Plazo de seguridad de 21 días. 
Aplicar en pulverización normal con tractor.  
- Gusanos grises 
Lepidópteros noctuidos del género Agrotis, pueden devorar el cuello de la raíz. Las 
larvas tienen un color verde, alcanzan un tamaño de 4-5 cm, de piel lisa y suelen 
enroscarse cuando es interferida por algún obstáculo. Suelen atacar a la planta de la 
remolacha cuando es pequeña y cuando es grande se introducen por la raíz formando 
en ella profundas galerías. 
- Orugas comedores de hojas 
Lepidópteros como la rosquilla negra (Spodoptera littotalis Boisd), la gardama 
(Laphygma exigua Hb.). 
La rosquilla negra es un poco más grande que la gardama, de color oscuro, y 
reposa siempre enrrollada formando un círculo. Las orugas de la gardama son verdes 
y pueden medir hasta 3 cm de longitud, y están provistas de una línea blanca a cada 
lado. 
- Pulgones 
Homópteros de especies diversas como Aphis fabae Scop, que producen 
abarquillamientos de hojas y debilitamiento de las plantas. Son trasmisores de de 
virosis como el mosaico de la remolacha, y amarillamientos de la remolacha. 
Tratamiento con BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V, a una dosis de 0,05 – 0,08 %. 
Suspensión concentrada. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con 
intervalo de 14 días entre las mismas sin superar la dosis de 0,7 L/ha. Emplear un 
volumen de caldo de 500 - 1.000 L/ha. 
Piretroide actividad insecticida, actúa por contacto e ingestión, interfiriendo el 
intercambio iónico en la transmisión del impulso nervioso por bloqueo de los canales 
sódicos. Poco persistente (hasta 9 semanas). Se degrada rápidamente y es poco 
móvil, sus metabolitos son degradados hasta que se transforman en CO2. 
Plazo de seguridad de 7 días. 
Aplicar en pulverización normal. 
- Nemátodos 
Principalmente Heterodera schachtii, que parasita las raíces mientras que las hojas 
amarillean y paralizan su desarrollo. 
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La principal medida que se toma es introducir una rotación de cultivos de 4 a 6 
años. 
Como última medida se realiza tratamiento de desinfección de suelo con METAM 
POTASIO 50% (ANHIDRO) [SL] P/V, a una dosis de 300 L/ha. 
La verdadera sustancia activa es el metil isotiocianato, posee actividad fungicida, 
insecticida, nematicida y herbicida. Actúa sobre las especies sensibles interfiriendo por 
quelación con las enzimas con radical metálico; por otra parte, impide la absorción de 
oxígeno en la respiración celular. 
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar al suelo donde se vaya a sembrar o plantar, sólo una vez cada 3 años; al 
aire libre mediante inyección al suelo. El terreno deberá estar libre de cultivo, bien 
labrado, suficientemente húmedo y la temperatura entre 10-25º C. Después de la 
aplicación, deberá "sellarse" la superficie por recubrimiento con un film de plástico, 
estanco a los gases, manteniéndolo así durante 15 días, y después dar labores para 
eliminación de residuos fitotóxicos 5 ó 6 días antes de la siembra o trasplante.  
- Maíz dulce 
Plagas del maíz dulce: 
Plagas de nascencia: 
- Gusano de alambre (Agriotes lineatus) 
Se trata de un coleóptero (escarabajo) de la familia Elatéridos, pero los daños no 
los producen los adultos, sino las larvas que se caracterizan por su color amarillo 
pardo brillante y su forma cilíndrica y segmentada. Los adultos son de color pardo 
negruzco con 6-10 mm de longitud. 
Las larvas son muy perjudiciales durante la primavera, pues devoran bajo tierra los 
brotes de las plantas, que a veces no llegan a nacer. En verano afectan a las raíces, 
causando daños importantes. Provocan amarilleamiento de la planta y posteriormente 
la muerte. 
Necesitan de 2 a 5 años para completar su desarrollo, por tanto, se pueden 
encontrar larvas de distintos años en el mismo campo, aunque a mayor edad/tamaño, 
mayores daños ocasionan. 
Se trata mediante una aplicación de LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P, a una 
dosis de 12,5 kg/ha.  
Piretroide sintético con actividad insecticida por contacto e ingestión, no sistémico, 
de amplio campo de actividad, buen efecto de choque y buena persistenc ia 
presentado en forma de granulado. 
Plazo de Seguridad: No Procede. 
Aplicación directa con tractor sobre el suelo en la línea de siembra, mediante 
equipo de aplicación de microgránulos, o distribuido y enterrado en la fila durante el 
aporcado. No usar con equipos de siembra neumáticos.  
Plagas de la mazorca (ya formada o sin polinizar): 
- Cicadela (Dalbulus maidis, DeLong & Wolcott) 
Se trata de un insecto de la familia de Cicadelliae, orden Homoptera. 
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Taladra y pica los granos y las hojas. Causa daños en estado de ninfa y de adulto, 
succionando la savia de las plantas y, mucho más importante, trasnmitiendo 
el fitoplasma del "Enanismo Arbustivo del maíz". 
- Heliothis sp. 
Es un lepidóptero el cual causa daños muy importates, alimentándose de las hojas 
hasta que se forman las mazorcas. 
En las mazorcas entran por la punta de la mazorca alimentándose de los granos 
de su leche. No suelen taladrar el tallo. 
Las orugas alcanzan un su mayor desarrollo de 3,5 a 4 cm de longitud, y son a 
veces amarillentas y a veces de un verde oscuro. El cuerpo está estriado 
longitudinalmente y lleva a ambos lados una banda y, debajo de ella, una parte oscura. 
Son muy peligrosos los ataques tempranos cuando la mazorca aún no está 
fecundada, porque cortan los estigmas e impiden de esta manera la fecundación. 
- Taladro (Ostrinia nubilalis) 
Es una plaga muy grave. Las larvas adultas  tienden a enterrarse en el tallo y en 
ocasiones la base de la mazorca de maíz, o en los granos. La alimentación de las 
larvas adultas se suele considerar más perjudicial, pero los túneles, incluso por las 
larvas jóvenes, pueden resultar muy dañinos. La presencia de una a dos larvas dentro 
de un tallo de maíz es tolerable, pero la presencia de cualquiera de las larvas dentro 
de la mazorca de maíz dulce se considerada intolerable, ya que esa mazorca no se 
puede comercializar.  
Todas estas plagas de mazorca se combaten con CLORANTRANILIPROL 20% 
[SC] P/V, a una dosis de 0,15 L/ha, en un inérvalo de 20 días, con un volumen de 
caldo de 200 – 1.000 L/ha. Mediante pulverización con tractor durante BBCH 14 (4 
hojas, desplegadas) – BBCH 55(mitad de la emergencia del penacho: la mitad del 
penacho empieza a separarse) y BBCH 73 (lechoso temprano) – BBCH 87 (Madurez 
fisiológica: puntos o rayas negras, visibles en la base de los granos, acerca de 60% de 
materia seca) respectivamente. 
 Diamida antranílica, formulada en suspensión concentrada con actividad larvicida 
por ingestión y contacto sobre diversas orugas del género Lepidoptera y Coleóptera. 
Los insectos tratados dejan de alimentarse rápidamente, se muestran aletargados y 
presentan regurgitación y parálisis muscular, ocasionándoles finalmente la muerte. 
Plazo de seguridad de 7 días. 
Y con DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V, a una dosis de 0,05 %, aplicar en 
pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 
días sin sobrepasar los 0,5 l/ha de producto por aplicación. Plazo de seguridad 30 
días.  
Piretroide sintético de gran actividad insecticida, no sistémico, actúa a dosis muy 
bajas por contacto e ingestión, es poco residual, tiene actividad repelente para los 
insectos que se acercan a los cultivos tratados y produce inapetencia en los individuos 
afectados. 
- Ajo 
Plagas de los ajos: 
- Nematodos (Dytilenchus dispaci) 
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La mejor vía de penetración es la parte apical de las raíces y en las heridas que las 
mismas raíces provocan en el diente al emerger.  
Los síntomas suelen aparecer por corros. Algunos síntomas son; la pérdida de 
color de los dientes desde la base al ápice, el diente disminuye su consistencia y peso, 
las plantas aparecen amarillentas y con poco vigor, el tallo engorda y está fofo, la 
disposición de las hojas en el tallo de la planta enferma ya que salen todas desde el 
mismo punto. 
Con carácter preventivo hay que conseguir rotar los cultivos al menos dos años. 
Prevenir que en la rotación no entren cultivos “afines” al ajo como la cebolla o el 
puerro, ni tampoco el pimiento. Entre las mejores soluciones está lograr, durante la 
época de verano, que el suelo quede expuesto a la acción del sol, consiguiendo una 
buena insolación y altas temperaturas.  
Tratamiento igual que en la remolacha de mesa. 
- Ácaro del ajo (Acerea tulipae) 
Se trata de una plaga que se podría denominar de “almacén”. 
Se produce sobre la pulpa del diente del ajo, su acción provoca considerables 
mermas. 
Es fácil de ver incluso a simple vista o con una lente de aumento. Se observan 
unas manchas amarillentas que, en realidad, son zonas necrosadas ya que se 
produce una oxidación del tejido afectado. Se suele situar en las hojas, en torno al 
nervio central. Desde allí, al final del ciclo, bajan al bulbo y durante el almacenaje se 
desarrollan entre las pieles y la pulpa del diente, produciendo pérdida de peso y de 
calidad. 
Se desenvuelven bien a temperaturas suaves, 20 – 25 ºC, y en presencia de 
humedad. 
Tratar las semillas al sembrar y al ir al almacén.  
Tratamiento con ACRINATRIN 7,5% [EW] P/V, con una dosis de 0,08 %, sin 
exceder en ningún caso la dosis de 0,3 L/ha de producto formulado. Volumen del caldo 
de 200 – 400 L/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días entre ellas. 
Emulsiones de aceite en agua utilizadas en el control de formas móviles de ácaros, 
araña roja, trips y mosquito verde. 
Aplicar en pulverización normal mojando regular y uniformemente el follaje. 
- Gusano rojo (Dyspessa ulula) 
Se considera una plaga de “almacén”. Se trata de un lepidóptero cuya actividad es 
nocturna.  
Efectúa las puestas en la base de la planta, las larvas cuando nacen se dirigen 
realizando galerías al interior del bulbo, por lo que, durante el cultivo, la plaga está 
prácticamente inadvertida. Una vez en el bulbo cosechado la larva va alimentándose 
del diente destruyéndolo totalmente. 
Las mejores medidas precautorias consisten en eliminar o quemar restos de 
cosechas, así como la desinfección de envases y naves o locales de almacenaje.  
- Zanahoria 
Plagas de la zanahoria: 
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- Mosca de la zanahoria (Psila rosae Fab.) 
Díptero cuyas larvas producen galerías en la raíz. Los ataques en las plantas 
jóvenes pueden impedir su desarrollo, en ataque más tardíos en la estación pueden 
desarrollar podredumbres secundarias. Las larvas excavan para entrar en los 
tubérculos creando un daño mecánico y proporcionando una entrada a los patógenos 
de la pudrición de la raíz. 
Las larvas excavan debajo de la superficie del tubérculo de la zanahoria causando 
una decoloración marrón-oxidado. El follaje torna marchito y decolorado, 
especialmente en el tiempo seco. Las plantas que son dañadas de manera menos 
severa se desarrollan poco.  
- Pulgones (Cavariella aegopodii) 
Producen amarilleamientos; existen algunos que puedan atacar a las raíces. 
Los daños directos por su alimentación no suelen ser demasiado graves. Con 
elevadas poblaciones se produce un marchitamiento y decoloración de las hojas con 
pérdida de vigor por parte de la planta. 
Mayor importancia reviste el daño indirecto que causa, al ser un transmisor 
potencial de varios virus. 
Segrega melaza que mancha el cultivo, sobre el cual se instala el hongo negrilla 
que cubre las hojas, reduciendo la superficie fotosintética del vegetal.  
Estas dos plagas se van a controlar con DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V, en dosis 
0,5 L/ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días. Volumen de 
caldo 600- 1.000 L/ha. 
Piretroide sintético de gran actividad insecticida, no sistémico, actúa a dosis muy 
bajas por contacto e ingestión, es poco residual, tiene actividad repelente para los 
insectos que se acercan a los cultivos tratados y produce inapetencia en los individuos 
afectados. 
Plazo de seguridad de 7 días. 
Aplicar en pulverización normal. Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar 
este producto ni ningún otro que contenga deltametrin más de las veces que se indica 
en la resolución para cada cultivo.  
- Gusanos de alambre 
Coleópteros elatéridos del género Agriotes. Produce una generación cada 4 o 5 
años. Las larvas viven en el suelo durante varios años (2 a 5), comiendo raíces de 
plantas y causando mucho daño a los cultivos. Sus hábitos subterráneos los hacen 
difíciles de exterminar. 
Destruyen semillas, practican galerías en tubérculos, destruyen las raíces y el tallo 
en plántulas.  
- Gusanos grises 
Lepidópteros noctuidos del género Agrotis. Mordisquean la base de las plantas. 
El tratamiento de estas plagas se va a realizar con CLORPIRIFOS 5% [GR] P/P, a 
una dosis de 9 kg/ha. Una única aplicación por campaña. 
Organofosforado no sistémico con actividad insecticida por ingestión, inhalación y 
contacto, con gran efecto de choque. Produce fosforilación irreversible de la 
acetilcolinesterasa de los tejidos causando la acumulación de acetilcolina en las 
uniones colinérgicas de las neuronas y en las uniones mioneurales de los músculos y 
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ganglios autónomos. El envenenamiento también altera las funciones del sistema 
nervioso central. 
La aplicación se realizará durante la siembra.  
Plazo de seguridad no procede. 
Se realizará por medio de unos dosificadores de gránulos acoplados a 
sembradoras de precisión. Esparcir sobre el suelo, entre las líneas del cultivo, evitando 
que el producto caiga sobre las plantas cultivadas variando la dosis según el estado de 
desarrollo de la plaga. 
- Nematodos 
Principalmente del género Heterodera, producen abultamientos y deformaciones 
radiculares. Con carácter preventivo hay que conseguir rotar los cultivos al menos 3 – 
4 años. Entre las mejores soluciones está lograr, durante la época de verano, que el 
suelo quede expuesto a la acción del sol, consiguiendo una buena insolación y altas 
temperaturas. Se combaten preventivamente mediante desinfecciones previas al 
cultivo. 
Tratamiento igual que en remolacha de mesa. 
- Trigo 
Plagas del trigo: 
- Chinches del trigo o garrapatillo. 
Insectos pertenecientes a los géneros Aelia y Eurygaster. Estas chinches atacan 
las espigas clavando su pico en el grano, que arrugan y deforman. Más que por la 
disminución de cosecha que producen, los daños que ocasionan son porque su pico 
emite unos encimas que destruyen el gluten y dan origen a harinas de inferior calidad.  
Los ataques de las chinches del género Aelia suelen ser más graves que los de 
Eurygaster. 
Los efectos de los ataques son diferentes según el momento en que los insectos 
invaden el cultivo.  
- Pulgones. 
Son insectos chupadores con un largo pico que clavan en la planta, absorbiendo 
por sus jugos. Pertenecen a la familia Aphidae, por lo que se los conoce con el nombre 
de áfidos. 
En el trigo, los pulgones invaden principalmente la espiga, por lo que hay que 
vigilar los sembrados desde que comienza el espigado y, cuando son muy abundantes 
conviene tratar. El tratamiento que se suele utilizar suele ser eficaz también con el 
garrapatillo. 
El tratamiento para estas dos plagas se llevará a cabo con DELTAMETRIN 10% 
[EC] P/V, a una dosis de 0,0625 L/ha. Efectuar como máximo 3 aplicaciones por 
campaña. Volumen de caldo 400 - 600 L/ha. 
 Piretroide sintético de gran actividad insecticida, no sistémico, actúa a dosis muy 
bajas por contacto e ingestión, es poco residual, tiene actividad repelente para los 
insectos que se acercan a los cultivos tratados y produce inapetencia en los individuos 
afectados. 
Plazo de seguridad de 30 días. 
Aplicar en pulverización normal. 
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3.2.3. Control de enfermedades 
Enfermedades de la remolacha de mesa: 
Enfermedades criptogámicas: 
- Cercospora beticola Sacc.  
Se manifiestan por la aparición en el limbo de las hojas, de numerosas manchas 
pequeñas, grisáceas, redondeadas (2-3 mm), y rodeadas de un halo rojo o marrón. En 
los pecíolos aparecen manchas similares a las de las hojas, pero con forma elíptica. 
Los primeros síntomas aparecen en un rodal formado por varias plantas que 
constituye el foco de contaminación a partir del cual la enfermedad se extiende a todo 
el campo. Desinfección de semilla y pulverizaciones preventivas. 
Tratamiento con DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V, a una 
dosis de 0,75 L/ha. En un volumen de caldo de 100 a 300 L/ha. De 1 a 3 aplicaciones 
con un intervalo entre aplicaciones de 21 días.  
Asociación de: 
Difenoconazol: triazol con actividad fungicida por vía sistémica y por contacto, 
efecto preventivo, curativo y erradicante. 
Frenpropidin: piperidina de larga persistencia con actividad fungicida por vía 
sistémica y efecto preventivo y curativo. 
Plazo de seguridad de 21 días. 
- Rhizoctonia violácea Tul.  
En un inicio aparece en algunos sectores del campo. Infecciones extensas pueden 
ocurrir, pero son escasas. Las plantas infectadas muestran síntomas de marchitez por 
no ser capaces de trasportar el agua y los nutrientes. La superficie de la raíz se cubre 
con un micelio rojo-violeta. A diferencia de la pudrición causada por Rhizoctonia solani, 
la pudrición por Rhizoctonia violácea comienza desde el ápice de la raíz y no desde la 
corona o los costados. Las raíces atacadas presentan una alta cantidad de tierra 
adherida.  
Control:  
- Uso de variedades tolerantes. Variedades doble tolerantes a Rizomanía y 
Rhizoctonia 
- Desinfección de la semilla.  
- Diseñar un buen drenaje para evitar encharcamientos y mejora de la estructura 
del suelo.  
- Emplear rotaciones de cultivo. (1 año cada 4). 
- Desinfección del suelo. 
Tratamiento con PENCICURON 25% [SC] P/V, a una dosis de 7 L/ha. Aplicar 
directamente al suelo en bandas antes de la siembra o en el momento de la misma a 
la dosis indicada. 
Fenilurea no sistémica con actividad fungicida y acción preventiva específica. 
Plazo de seguridad no procede. 
- Mildiu de la remolacha. Producido por Peronospora schachtii Fuck.  
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Suele atacar a la planta en fase precoz, originando manchas amarillas cloróticas 
en los bordes del haz de la hoja y en el envés aparece una materia algodonosa 
grisácea. Deformación de las hojas más jóvenes. 
Tratamiento con MANCOZEB 80% [WP] P/P, a una dosis de 2 kg/ha. 3 
aplicaciones/campaña e intervalo entre aplicaciones 12 días.  
Fungicida perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos. Fungicidas presentados 
en forma de polvo mojable para aplicación foliar. Se caracterizan por su amplio campo 
de acción y buena persistencia. Actúa en varios sitios de la célula del hongo alterando 
o interrumpiendo numerosos procesos bioquímicos de naturaleza enzimática 
indispensables para la respiración y transporte de energía en las células. Esta 
característica hace prácticamente imposible que los patógenos puedan desarrollar 
resistencia al fungicida, interrupción del “ciclo de Krebs” y la formación de ATP. 
Plazo de seguridad 3 días. 
Pulverización con tractor. 
Enfermedades del maíz dulce: 
Por lo general el maíz dulce tiende a tener pocos o escasos problemas de 
enfermedades. Algunas de ellas son las siguientes: 
- Tizón común (Helminthosporium turcicum) 
Se diferencia de los demás carbones de los cereales en que no sólo ataca a las 
flores masculinas, sino también a los tallos e incluso a las hojas. 
La enfermedad se manifiesta por la aparición en cualquier tiempo de grandes 
tumores, en los que se observa la epidermis de la parte afectada que encierra polvo 
negro, que son las clamidosporas. Cuando se rompen estas bolsas, las clamidosporas 
son arrastradas por el viento, que en contacto con el agua forman un promicelio 
productor de las basidiosporas, que germinan y penetran en la planta, desarrollándose 
el micelio entre los tejidos y apareciendo los tumores en diferentes puntos. 
- Roya (Puccinia sorghi) 
Se trata de un hongo que normalmente aparece tarde, en las proximidades de la 
floración, pero que debe tratarse, si se diagnostica a tiempo, antes de que el maíz se 
cierre, pues después no se asegura una buena protección de las hojas de la base. La 
enfermedad de la roya se inicia en las hojas con una coloración amarilla visible en 
ambos lados de la hoja (haz y envés), que con el tiempo, se tornan de color rojizo-
negruzco. Es reconocible debido a que alrededor de esta mancha se forma un círculo 
o halo de color verde o amarillo. 
El tratamiento de estas dos enfermedades será mediante AZOXISTROBIN 14,14% 
+ PROPICONAZOL 12,24% [SE] P/V, a una dosis de 1 L/ha en una aplicación  en un 
caldo de entre 200 y 600 L/ha, dependiendo del grado de afección. 
Asociación de: 
Azoxistrobin: fungicida sistémico con actividad traslaminar, efecto preventivo y 
curativo y traslocación acrópeta lenta pero con distribución uniforme por toda la hoja, 
inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio, inhibe la respiración 
mitocondrial en las células de los patógenos. 
Propiconazol: triazol sistémico con actividad fungicida, de aplicación foliar y acción 
preventiva y curativa, traslocación acrópeta en el xilema, actúa impidiendo la 
biosíntesis del ergosterol por inhibición de la C14 desmetilación de los esteroides.  
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Plazo de seguridad: No aplicable. 
Aplicación mediante pulverización foliar. Momento de aplicación: BBCH 30-69 
(desde el comienzo de la elongación del tallo hasta el fin de la floración; estigmas 
completamente secos). No tratar después del BBCH 69. 
Enfermedades del ajo: 
- Podredumbre verde (Penicilium sp.) 
Se trata de una enfermedad común, caracterizada por lesiones en los dientes, 
donde aparece una pelusilla blanca que posteriormente pasa a azul verdoso. La planta 
muestra un color amarillento y un decaimiento general.  
El ataque temprano impide la brotación de la semilla o provoca un retraso 
vegetativo. Que, a su vez, es una vía de entrada para nuevas enfermedades o plagas. 
Entre las acciones para reducir su daño, cabe destacar, el elegir una buena 
semilla, sana y buen calibre y con las camisas intactas. Además, se recomienda un 
buen reglaje y mantenimiento de la desgranadora para evitar que el diente se dañe. 
Desgranarlos con un secado adecuado. Evitar tener ajos desgranados varios días.  
Tratamiento con METIL TIOFANATO 70% [WG] P/P, a una dosis de 1,2 kg/ha. 
Realizar una aplicación al inicio de campaña mediante pulverización normal con 
tractor. Volumen del caldo 600 – 1.000 L/ha. 
Tiocarbamato sistémico y actividad fungicida, preventiva y curativa, por vía 
sistémica y contacto sobre enfermedades producidas por hongos endoparásitos y 
ectoparásitos. Actúa impidiendo el crecimiento miceliar y la germinación de conidias.  
Plazo de seguridad no procede. 
- Roya (Puccina alli) 
Se trata de unas póstulas de color pardo – anaranjado que viran a pardo – 
oscuras. La enfermedad se disemina rápidamente por el viento entrando por los 
estomas de las hojas. 
Los ataques precoces provocan la desecación de las hojas, acelerando la 
maduración y con una importante disminución de los rendimientos. 
Como tratamiento preventivo se recomiendan las rotaciones de cultivos. 
Se favorece con temperaturas entre 12 – 18 ºC después de lluvias intensas (alta 
humedad) en abril y mayo. 
Tratamiento con AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V, a 
una dosis de 1 L/ha. Un máximo de una aplicación. Volumen de caldo de 300 - 1.000 
L/ha. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las partes vegetativas cosechables 
(BBCH 40) hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 
45). 
Asociación de: 
Azoxistrobin: fungicida sistémico con actividad traslaminar, efecto preventivo y 
curativo y traslocación acrópeta lenta pero con distribución uniforme por toda la hoja, 
inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio, inhibe la respiración 
mitocondrial en las células de los patógenos. 
Difenoconazol: triazol con actividad fungicida por vía sistémica y por contacto, y 
efecto preventivo, curativo y erradicante, actúa dentro de la planta controlando al 
patógeno durante la formación del primer haustorio. 
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Plazo de seguridad de 14 días. 
Aplicar mediante pulverización foliar con tractor. Los tratamientos deberán iniciarse 
al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del establecimiento 
de la enfermedad. En condiciones muy favorables al desarrollo de la enfermedad, las 
aplicaciones se realizarán con el intervalo más corto, especialmente en las fases de 
mayor crecimiento del cultivo. En caso de necesitarse tratamientos adicionales, se 
emplearán otros fungicidas alternativos con modo de acción diferente. 
- Blanquilla (Stemphillium vesicarum) 
Se trata de un hongo que suele aparecer, al final del ciclo, cuando la masa foliar 
comienza su agostamiento. La blanquilla provoca un desecamiento prematuro y rápido 
de la planta, pudiéndose dar el caso que si se trata de un ataque grave se llegue a 
perder toda la parcela. 
La enfermedad se manifiesta cuando la planta muestra unas manchas 
redondeadas de forma elíptica, color blanco, tanto en el haz como en el envés. 
Como cuidados preventivos conviene retirar los restos de cosecha rápidamente. 
Tratamiento con TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P, a una dosis de 1 kg/ha. Realizar 
2 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor, con un 
intervalo mínimo de 21 días entre ellas, la primera en la etapa del cultivo de desarrollo 
de las hojas y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable 
(cuando la base de la hoja empieza a engrosar). Volumen de caldo 600 L/ha. 
 Triazol sistémico con actividad fungicida preventiva, curativa y erradicante 
presentado en forma de granulado dispersable en agua para aplicar en pulverización 
foliar.  Inhibidor de la síntesis del ergosterol, impidiendo la formación y el desarrollo de 
la pared celular del hongo. 
Plazo de seguridad 21 días. 
Enfermedades de la zanahoria: 
Enfermedades criptogámicas: 
- Podredumbre negra de las raíces 
Producida por el hongo Stemphylium radicinum Neeg. Origina lesiones en la parte 
superior de la raíz recubiertas de una mohosidad negruzca. Para evitar esta 
enfermedad hay que tratar las semillas con fungicidas previamente. 
- Rhizoctonia violácea Tull 
Poco común en zanahoria, pero es muy grave si ataca.  
En el campo aparecen rodales donde el desarrollo de la planta se detiene desde 
los primeros estadios y las hojas de las plantas afectadas, acaban muriendo. En los 
peciolos de las hojas, así como en el cuello de las zanahorias aparecen necrosis; la 
raíz presenta una serie de lesiones de color marrón oscuro. 
Produce deformaciones y podredumbres en raíces. Las rotaciones amplias y la 
desinfección del suelo son las medidas más oportunas para evitar esta enfermedad.  
Tratamientos con PENCICURON 25% [SC] P/V, a una dosis de 8 l/ha.  
Fenilurea no sistémica con actividad fungicida y acción preventiva 
específica presentada en forma de suspensión concentrada para aplicar directamente 
al suelo. Inhibidor sobre el crecimiento del micelio. Dicho efecto, que entorpece el 
desarrollo de las hifas, es diferente del causado por el triadimefon, inhibidor de la 
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síntesis del ergosterol, ya que el pencicuron muestra un fuerte efecto de inhibición de 
los esclerocios en cultivos de agar-agar.  
Plazo de seguridad no procede. 
Aplicar directamente al suelo en bandas antes de la siembra o en el momento de la 
misma a la dosis indicada. 
- Alternaria dauci (Kuhn) Groves el Skolko 
Puede producir, cuando su ataque acaece en las primeras fases del desarrollo, 
marras de nascencia. En plantas más desarrolladas produce manchas concéntricas 
parduzcas diseminadas en el borde de las hojas que parecen quemaduras. En casos 
extremos, pueden llegar a fusionarse las manchas, haciendo que la hoja se marchite y 
muera. 
- Cercospora carotae (Pass) Solheim 
Produce manchas semicirculares en hojas que con el tiempo se vuelven de color 
gris oscuro. 
Manchas semicirculares o alargadas situadas en los bordes de los foliolos, de color 
marrón con centro claro. Más tarde las lesiones se oscurecen y cuando aparecen las 
fructificaciones del hongo adquieren un aspecto grisáceo. Las lesiones en pecíolos y 
tallos son más elípticas o alargadas. El hongo también puede afectar a los órganos 
florales y se transmite por semilla. 
Al contrario de lo que sucede con la alternariosis de la zanahoria, las hojas jóvenes 
son más susceptibles que las viejas. 
- Mildiu de la zanahoria (Plasmopara nívea Schr.) 
Las hojas de las plantas infectadas quedan cubiertas por un micelio blanco, 
pulverulento en el envés y por esporas, y en el haz salen manchas cloróticas 
(amarillentas). A pesar de la infección, la hoja puede seguir mostrando un aspecto 
bastante sano debajo del crecimiento superficial del hongo. Las hojas cubiertas por 
micelio se debilitan en condiciones de humedad y son más susceptibles a otras 
enfermedades. 
Estas tres enfermedades se controlan con MANCOZEB 75% [WG] P/P, en una 
dosis al 0,2 %. Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, sin superar los 2 
kg/ha, un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones. 
Plazo de seguridad de 30 días. 
Aplicar en pulverización normal. Deberá indicarse en la etiqueta la existencia de 
variedades sensibles. 
- Oidios de la zanahoria (Leveillula taurica (Lev) Am) (Erysiphe umbelliferarum De 
By) 
Producen sobre las hojas un polvo blanquecino. 
Tratamieto mediante la aplicación de ISOPIRAZAM 12,5% [EC] P/V, a una dosis 
de 1 L/ha, y dos aplicaciones por campaña en un intervalo de 14 días. El volumen de 
caldo será de 200 a 600 L/ha.  
Aplicar al aire libre desde la cuarta hoja verdadera desplegada hasta que se 
alcanza la forma y el tamaño típico de las raíces (BBCH 14 - 49). 
El grupo químico al que pertenece es pirazolcarboxamida. Es un fungicida de 
acción preventiva, para el control de un amplio espectro de enfermedades. Inhibidor 
del complejo II en el proceso de respiración del patógeno. 
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Plazo de seguridad de 14 días. 
Enfermedades bacterianas: 
- Bacteriosis de las zanahorias (Erwinia carotovora (Jones) Bersey et 
al.)(Xanthomonas carotae (Kendrick) Dowson) 
Originan podredumbres más o menos blandas en raíces. 
Mantener una amplia rotación de cultivos. 
Virus y micoplasmas: 
- Virus de enanismo 
- Virus del mosaico de la zanahoria 
- Amarilleamiento de la zanahoria 
Enfermedades del trigo: 
- Las royas de los cereales. 
Son hongos del género Puccinia, que ocasionan unas pústulas en las hojas y las 
espigas de los cereales. En las hojas las pústulas perjudican la asimilación y perturban 
el metabolismo, con lo que el rendimiento disminuye. En el tallo afectan a los vasos 
conductores, disminuyendo el transporte de savia. El grano queda pequeño y rugoso. 
Las pústulas que ocasionan son origen de un gran número de esporas, que son 
transportadas por el viento y originan la propagación de la enfermedad. 
- Roya amarilla (Puccinia striiformis) 
La roya amarilla es una enfermedad que ataca gravemente al trigo. No se le 
conocen huésped alterno. 
Las uredias tienen forma de líneas angostas y amarillas, sobre todo en las hojas. 
Las urediosporas son de color amarillo anaranjado. 
Cuando la infección llega a la espiga aparecen pústulas en las superficies 
interiores en las glumas y las lemmas, y a veces llega a los granos en desarrollo.  
- Roya de la hoja (Puccinia recondita) 
Cuando hay ataques de este hongo, aparecen pústulas ovales en las vainas de las 
hojas y en el haz de éstas, de color rojo oscuro. 
El patógeno sobrevive de un ciclo a otro en forma de micelio o de urediosporas en 
cereales de invierno y pastos. 
La defensa contra la roya de hoja es el cultivo de variedades resistentes a ella. 
También pueden ser útiles económicamente algunos fungicidas. 
- Roya del tallo (Puccinia graminis) 
La subespecie “tritici” es la que afecta al trigo.  
Los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente en los tallos y en las 
vainas foliares, aunque las hojas y las espigas también pueden infectarse. 
Las pústulas (uredias) contienen las urediosporas, cuyo color es de café rojizo. Las 
pústulas son ovales o alargadas, con residuos de tejido epidérmico en sus márgenes. 
Pueden aparecer en el haz o en el envés de las hojas. Son más grandes que las de la 
roya lineal o roya de la hoja. 
- Septoriasis. (Septoria tritici)(Septoria nodorum) 
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Los síntomas de Septoria tritici se inician como manchas pequeñas en las hojas, 
que tienden a desarrollarse en el sentido de la longitud de la hoja. Cuando se 
desarrolla la enfermedad, los centros de las manchas adquieren color ceniza. 
Entonces aparecen dentro de la mancha unos puntos oscuros pequeñísimos, que son 
los picnidios. 
En el caso de la Septoria nodorum, los síntomas se representan en las hojas por 
manchas que van de color amarillento a café, de forma oval o lenticular y con bordes 
algo más oscuros. Las manchas se agrandan y, a medida que muere el tejido, las 
áreas necróticas toman un color gris claro. 
Generalmente, la enfermedad aparece primero en las hojas inferiores y va 
ascendiendo después de las salpicaduras de las gotas de lluvia. En el caso de S. tritici 
la enfermedad se vuelve menos agresiva conforme el trigo empieza a madurar. Pero 
S. nodorum se hace más agresivo a medida que el cultivo se acerca a la madurez, 
pudiendo afectar a los nudos e incluso a las glumas, por lo que, probablemente, las 
pérdidas que causa son mayores que las de S. tritici. 
- Oidio (Erysiphe graminis) 
La enfermedad se manifiesta por la aparición del micelio, que toma forma de una 
borra blanca, que al final toma una tonalidad gris y aparecen pequeños puntos negros 
(peritecas). 
El hongo pasa en invierno en forma de peritecas en las plántulas, concentrándose 
principalmente en la parte baja de la planta, para desarrollarse más tarde activamente 
en el follaje y con frecuencia en la espiga, que es cuando causa mayores daños. 
La enfermedad tiene lugar sobre todo cuando se alternan días húmedos con 
cálidos. 
Si los ataques están en las hojas inferiores del trigo no son temibles. Sólo si 
ascienden y amenazan atacar la hoja bandera debe el agricultor plantearse si debe 
tratar. El momento óptimo es cuando la hoja bandera se separa del tallo y empieza a 
aparecer la espiga, protegiendo así el tratamiento a la espiga y a la hoja bandera, que 
es la que más influye en la acumulación de reservas del grano.  
Todos estos hongos se van a tratar con PROTIOCONAZOL 12,5% + 
TEBUCONAZOL 12,5% [EC] P/V, a una dosis de 1 L/ha. 
El plazo de seguridad es de 35 días. 
Aplicar mediante pulverización normal mediante aplicaciones con tractor, con un 
número máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 21 días. 
- Caries o tizón del trigo. 
Es un hongo del grupo de los Basidiomicetos, suborden Ustilaginales, del género 
Tilletia. 
La enfermedad no se nota hasta la madurez de la espiga. En las espigas atacadas, 
que apenas se diferencian de las normales en su aspecto exterior, las glumas están 
más abiertas que en las espigas normales. 
El interior del grano queda destruido y sólo subsiste la envoltura externa.  
Las espigas atacadas son más erectas que las sanas, debido a que el grano no 
pesa. 
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Solamente puede penetrar el hongo en una planta huésped al germinar junto a la 
semilla, ya que no existen ataques directos sobre la planta, pues no puede abrirse 
paso a través de la epidermis. 
Cuando la temperatura en el momento de la siembra es alta y la planta germina y 
se desarrolla en los primeros estadios muy rápidamente, resiste mejor al tizón. 
- Carbón desnudo del trigo (Ustilago tritici) 
En esta enfermedad, la espiga del trigo queda transformada toda ella en un polvo 
negro, permaneciendo sólo el raquis. Este polvo negro, formado por las clamidosporas 
del hongo, cae en los estigmas de las flores, arrastrado por el viento, y a través del 
estilo infecta la semilla, que aparentemente parece sana. Cuando se siembra y 
germina lo hacen también las esporas del hongo, desarrollándose el micelio unido a la 
planta, sin que se observe nada hasta el momento de la floración, en que las esporas 
invaden todas las espigas, quedando sólo el raquis. 
Hay muy diferente sensibilidad al carbón desnudo entre unas y otras variedades. 
La mejor práctica para prevenir esta enfermedad es el uso de semilla desinfectada. 
3.3. Maquinaria 
3.3.1. Maquinaria necesaria 
La maquinaria necesaria para realizar las actividades del proceso productivo de la 
nueva rotación de cultivos llevada a cabo en la explotación será la siguiente.  
 Maquinaria presente en la explotación: 
- Tractor de 180 CV 
 Valor de la adquisición: 135.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 850 h/año 
 Consumo: 22 l/h 
 Consumo jornada laboral (8 horas): 176 l 
- Tractor de 150 CV 
 Valor de la adquisición: 90.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 600 h/año 
 Consumo: 19 l/h 
 Consumo jornada laboral (8 horas): 152 l 
- Remolque 
 Capacidad: 18.000 kg 
 Valor de adquisición: 14.500 € 
 Horas anuales: 200 h/año 
 Vida útil: 20 años 
- Sembradora convencional de cereal 
 Anchura de trabajo: 6 m 
 Distancia entre líneas: 15,6 cm 
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 Valor de adquisición: 45.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 150 h/año 
 Capacidad: 1.800 l 
- Pulverizador 
 Anchura de trabajo: 18 m 
 Capacidad: 3.200 l  
 Valor de la adquisición: 20.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 100 h/año 
- Abonadora centrifuga suspendida 
 Anchura de trabajo: 36 m 
 Capacidad: 3600 l 
 Valor de adquisición: 22.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 100 h/año 
- Remolque esparcidor de estiércol: 
 Anchura de trabajo: 10 m 
 Capacidad: 10 m3 
 Valor de adquisición: 21.000 € 
 Vida útil: 20 años. 
 Horas anuales: 250 h/año 
- Chisel 
 Anchura de trabajo: 4,25 m 
 Valor de la adquisición: 7.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 130 h/año 
- Rodillo 
 Anchura de trabajo: 7 m 
 Valor de la adquisición: 7.500 € 
 Vida útil: 20 años 
 Horas anuales: 60 h/año 
 Número de años en la explotación: 
- Grada rápida de discos 
 Anchura de trabajo: 8 m 
 Valor de la adquisición: 35.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 110 h/año 
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- Cultivador 
 Anchura de trabajo: 6 m 
 Valor de la adquisición: 5.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 110 h/año 
- Arado vertederas 
 Anchura de trabajo: 2,56 m 8 cuerpos 32 cm  de distancia 
 Valor de la adquisición: 10.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 60 h/año 
- Pala cargadora para el tractor. 
 Peso de trabajo: 1.300 kg  
 Valor de adquisición: 5.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 10 h/año 
- Cosechadora 256 CV. 
 Anchura de trabajo: 6 m 
 Valor de la adquisición: 190.000 € 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 180 h/año 
 Consumo: 25 l/ha 
 Consumo jornada laboral (8 horas): 200 l 
 
 Maquinaria comprada por los nuevos cultivos: 
- Cultirrotor. 
 Valor de adquisición: 6.500 € 
 Anchura de trabajo: 1,5 m. 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 50 h/año  
- Sembradora neumática de precisión de remolacha de mesa y 
zanahoria. 
 Valor de adquisición: 40.000 € 
 Anchura de trabajo: 1,5 m 
 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 35 h/año 
- Cabezal para cosechar maíz dulce. 
 Valor de adquisición: 15.000 € 
 Anchura de trabajo: 6 líneas. (4,5 m) 
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 Vida útil: 15 años 
 Horas anuales: 18 h/año 
- Cosechadora con cabezal de levante por las hojas para zanahoria y 
remolacha de mesa. 
 Valor de adquisición: 32.000 € 
 Anchura de trabajo: 2 líneas. 
 Vida útil: 15 años. 
 Horas anuales: 120 h/año 
 Labores alquiladas:  
- Siembra de ajo. 
El coste de esta tarea es de 300 €/ha. 
- Recolección y transporte de ajos. 
El coste de esta tarea es de 500 €/ha. 
- Empacado de paja de trigo. 
El coste de esta tarea es de 917,28 € en total. 
- Siembra del maíz dulce. 
El coste de esta tarea es de 170 €/ha. 
3.3.2. Rendimiento de la maquinaria 
Para determinar el rendimiento de la maquinaria se van a emplear las siguientes 
fórmulas: 
 Capacidad de trabajo teórica (CTT) 
CTT = a x V / 10 (ha/h) 
Siendo: a = Anchura de trabajo (m) 
     V = Velocidad de trabajo (km/h) 
 Capacidad de trabajo real (CTR) 
CTR = CTT x ɳ (ha/h) 
Siendo: ɳ = rendimiento (%)  
 Tiempo trabajo real (TTR) 
TTR = 1/CTR (h/ha) 
 Hectáreas por jornada (ha/jornada) 
Se considerarán jornadas de 8 horas. 
ha/jornada = CTR x 8 h/jornada 
 Jornadas por hectárea (jornadas/ha) 
Se considerarán jornadas de 8 horas. 
Jornada/ha = 1/ha/jornada 
En la siguiente tabla se van a representar todos los parámetros necesarios para 
determinar el rendimiento de la maquinaria que se va a emplear para la nueva rotación 
de cultivos de las 35,042 ha en régimen de regadío. 
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6,5 12 0,75 7,8 5,85 0,17 46,8 0,02 
Sembradora de 
precisión (Zanahoria y  
remolacha roja) 
1,5 7 0,80 1,05 0,84 1,19 6,72 0,15 
Pulverizador 18 10 0,75 18 13,5 0,074 108 0,009 
Abonadora centrífuga 36 15 0,80 54 43,2 0,02 345,6 0,003 
Grada rápida de 
discos 
8 8 0,80 6,4 5,12 0,2 40,96 0,02 
Cultivador 6 7,5 0,80 4,5 3,6 0,28 28,8 0,035 
Chisel 4,25 7,5 0,80 3,2 2,56 0,39 20,48 0,05 
Rodillo 7 10 0,75 7 5,25 0,19 42 0,024 
Cultirrotor 1,5 4 0,80 0,6 0,48 2,08 3,84 0,26 
Cosechadora de 
cereal 
6 6 0,85 3,6 3,06 0,33 2,6 0,38 
Cosecha maíz dulce 4,5 6 0,85 2,7 2,3 0,44 3,52 0,28 
Cosechadora 0,6 4 0,85 0,24 0,2 4,9 1,6 0,63 
Arado vertedera 2,56 7 0,70 1,79 1,25 0,8 10 0,1 
Remolque esparcidor 10 6 0,75 6,0 4,5 0,22 36 0,028 
 
3.3.3. Costes de la maquinaria 
En este apartado se van a exponer los costes de tracción y de maquinaria. Los 
costes totales de producción por cultivo se expondrán al final de este anejo.  
 Costes de tracción. 
- Costes fijos: 
 Amortización. 
A = (V0 - Vr) / n 
 Intereses. 
I = (V0 + A + Vr) x i/2 
Donde: 
V0 = Valor de adquisición 
Vr = Valor residual 
n = Vida útil 
i = Interés del dinero 
 Interés del circulante. 
 Seguros e impuestos. 
 Alojamiento. 
- Costes variables: 
 Consumo de combustibles. 
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 Consumo de lubricantes (10% del combustible). 
 Mantenimiento y reparaciones. 
 Interés del circulante. 
 Costes de maquinaria. 
- Costes fijos: 
 Amortización. 
A = (V0 - Vr) / n 
 Interés. 
I = (V0 + A + Vr) x i/2 
 Seguros e impuestos. 
 Alojamientos. 
 Interés del circulante. 
- Costes variables: 
 Mantenimiento y reparaciones. 
 
Costes del tractor de 150 y 180 CV 
Tabla 43: Coste de tractores 








Valor inicial (€) 135000 90000 
Valor residual  
(% sobre Va) 
0.12 0,12 
Vida útil (años) 15 15 





combustible (€/l)  
0,7 0,7 








Amortización 7.586,7 5.280 
Intereses 2.381,8 1.591,2 




Total costes fijos (€/año)  11.121 7.676,2 




Combustible (€/h)  15,4 13,3 
Lubricantes (€/h)  2,31 2 
Reparaciones (€/h) 3,71 3,5 
Total costes variables (€/h)  21,42 18,8 
Total de costes (€/h)  34,5 31,59 
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Costes de la cosechadora cereal 
Tabla 44: Costes cosechadora cereal 
Potencia CV 256 
Datos de la cosechadora Valor inicial (V0) en € 190.000 
Valor residual (Vr) en % 
sobre V0 
0,12 
Vida útil (años) 15 
Horas de trabajo total en el 
año 
180 
Otros datos Precio del combustible (€/l) 0,7 
Consumo (l/h) 25 
Reparaciones (% de V0) en 
n años 
35 
Costes fijos Amortización 11.146,7 
Intereses 3.359,2 
Alojamiento 1.425 
Seguros e impuestos 380 
Total costes fijos (€/año) 16.310,9 
Total coste fijos (€/h) 90,6 
Costes variables Combustible (€/h) 17,5 
Reparaciones (€/h) 24,63 
Lubricantes (10% del 
combustible) (€/h) 
2,63 
Total coste variables (€/h) 44,76 
Coste total (€/h) 135,4 
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Costes de la maquinaria 
Tabla 45: Costes de la maquinaria 








Total horas de 



















Remolque 14.500 1.740 20 200 638 253,2 1,3 72,5 10 1.233,7 6,2 
Sembradora 
convencional 
45.000 5.400 15 150 2640 795,6 7 225 - 4.710,6 31,4 
Pulverizador 20.000 2.400 15 120 1.173,3 353,6 4,7 100 10 2.200,9 18,3 
Abonadora 22.000 2.640 15 100 1.290,7 389 5,1 110 - 2.299,6 23 
Arado chisel 7.000 840 15 130 410,7 123,8 1,3 35 - 738,4 5,7 
Rodillo 7.500 900 20 60 330 131 2,2 37,5 10 640,45 10,7 
Grada rápida de 
discos 
35.000 4.200 15 110 2.053,3 618,8 7,4 175 10 3.671,1 33,4 
Cultivador 5.000 600 15 130 293,3 88,4 7,8 25 - 1.420,7 10,9 
Arado de vertedera 25.000 3.000 15 50 1.466,7 442 38,9 50 - 3.903,7 78,1 
Pala cargadora 5.000 600 15 10 293,3 88,4 11,7 37,5 - 536,2 53,6 
Sembradora de 
























Cultirrotor 6.500 780 15 50 381,3 114,9 3 48,8 - 695,1 13,9 
Cosechadora con 
cabezal de levante por 
las hojas para 
zanahoria y 




































21.000 2.520 20 250 924 366,7 1,5 157,5 10 1.833,2 7,3 
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Costes de las labores alquiladas 
Se van a tener en cuenta los precios de la zona: 
- Siembra de ajo: 300 €/ha 
- Siembra de maíz dulce: 170 €/ha 
- Recolección y transporte de ajos: 500 €/ha 




Las necesidades hídricas de los cultivos presentes en la nueva rotación, no son 
cubiertas por las precipitaciones de la zona, además, estas se distribuyen de forma 
irregular en el tiempo. Esto hace necesario que para desarrollar la actividad se 
necesita realizar una serie de aportes de agua de riego, los cuales se van a calcular en 
el siguiente apartado. 
La superficie de cultivo que se ha de regar es de 35,0385 ha. Esta superficie está 
dividida en cinco sectores de la misma superficie, que van a coincidir con las cinco 
hojas previstas para cada cultivo. 
El sistema de riego que se va a utilizar es un sistema por aspersión. 
3.4.2. Necesidades hídricas de los cultivos 
Las necesidades hídricas de los cultivos están representadas por la suma de la 
evaporación directa de agua desde el suelo más la transpiración de la planta, 
considerándose conjuntamente como evapotranspiración. 
En primer lugar, es necesario conocer el valor de la evapotranspiración de 
referencia, y posteriormente se calculará el valor de la evapotranspiración del cultivo 
utilizando unos coeficientes de cultivo, que van variando a lo largo del desarrollo del 
cultivo. 
 Evapotranspiración de referencia (ET0) 
El valor de la evapotranspiración de referencia ET0 se ha obtenido por el método 
de Penman-Monteith, considerando un período de datos de 15 años, con los datos 
obtenidos del Observatorio de Valladolid (Valladolid). Se ha calculado para períodos 
diarios, en intervalo de 10 días y mensualmente. 
Tabla 46: Evapotranspiración de referencia en Cuéllar  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ET0 (mm/día) 0,73 1,27 2,16 3,04 3,85 5,16 5,71 5,13 3,5 2,08 1,14 0,68 
ET0 (mm/mes) 23 36 67 91 119 155 177 159 105 64 34 21 
 Coeficiente de cultivo (Kc) 
Los coeficientes de cultivo (Kc) expresan cómo varía la capacidad de la planta para 
extraer el agua del suelo durante su período vegetativo, que abarca desde la siembra 
hasta la recolección. Estos valores han sido obtenidos de la guía para la determinación 
de los requerimientos de agua de los cultivos, publicada por la FAO. Los valores de Kc 
van variando en función del estado de desarrollo del cultivo. 
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Tabla 47: Coeficientes del cultivo 
Cultivo Kc inicial Kc media Kc final 
Remolacha de mesa 0,5 1,05 0,95 
Maíz dulce 0,7 1,15 1,05 
Ajo 0,7 1,00 0,7 
Zanahoria 0,7 1,05 0,95 
Trigo 0,45 1,15 0,25 
 
 Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 
Una vez conocido el valor de la evapotranspiración de referencia (ET0), se calcula 
la evapotranspiración del cultivo (ETc), mediante los coeficientes de cultivo (Kc). 
ETc = ET0 x Kc 
3.4.3. Programación de riegos 
Después de calcular las necesidades hídricas de los cultivos de la rotación, se va a 
realizar la programación de los riegos mediante el método del balance de agua, que 
calcula las variaciones en el contenido de agua en el suelo como la diferencia entre 
entradas y salidas de agua del sistema. 
El balance de agua en el suelo será: Entradas – Salidas 
Entradas: 
- Precipitación (P) 
- Riego aplicado (R) 
Salidas: 
- Evaporación desde la superficie del suelo (Es) 
- Transpiración (Ep) 
- Escorrentía superficial (SC) 
- Percolación profunda (PP) 
- Aporte desde la capa freática (CF) 
Las tres últimas salidas consideradas, SC, PP y CF son poco significativas en el 
balance final de agua, por lo que no se tendrán en cuenta.  
Por otra parte, la evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración se 
considerarán de forma conjunta como evapotranspiración del cultivo.  
3.4.4. Parámetros de riego 
Información de partida 
 Datos del suelo 
Del análisis de suelo se obtienen los siguientes datos:  
- Arena: 75,84 % 
- Arcilla: 8,16 % 
- Limo: 16,00 % 
- Textura: Franco-arenosa 
- Densidad aparente (da): 1,40 g/cm3 
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 Profundidad efectiva de la exploración radicular  
Un factor clave a tener en cuenta en la profundidad efectiva de las raíces es que 
no es constante a lo largo del ciclo del cultivo, sino que va variando progresivamente 
hasta alcanzar su valor máximo. 
La profundidad estimada para cada período de tiempo considerado se calcula por 
medio de la siguiente fórmula: 
ZR = ZRmin + [(ZRmax – ZRmin) x Rf ] 
Siendo: 
ZR = Profundidad radical efectiva (m) 
ZRmin = Profundidad en el momento de siembre (m) 
ZRmax = Profundidad radical máxima (m) 
Rf  = Factor de crecimiento radical, el cual se estima de la siguiente forma: 
Rf  = t / te-m 
Siendo t el tiempo de emergencia y te-m el tiempo desde emergencia hasta que se 
alcanza la profundidad radical máxima. 
 Nivel de agotamiento permisible (NAP) 
Para definir el nivel de agotamiento permisible, primero hay que definir el concepto 
de agua fácilmente disponible como, aquella fracción del agua disponible que los 
cultivos pueden usar sin que disminuya su rendimiento máximo. En el riego sólo se 
deja agotar una parte del Intervalo de Humedad Disponible (IHD), denominada Déficit 
Permisible de Manejo (DPM); su valor depende del tipo de cultivo, tipo de suelo, 
magnitud de la transpiración, etc. En el momento que se llega al DPM, a la cantidad de 
agua que hay en el suelo, se la denomina Nivel de Agotamiento Permisible (NAP) o 
Fracción de Agotamiento. 
Se considera que el NAP va variando según la fecha en la que se encuentra el 
cultivo. 
NAP = DPM  
Tabla 48: Nivel de Agotamiento Permisible (fracción) recomendado para distintos tipos de 
cultivos en función de la ET del cultivo. Basado en Doorenbos y Pruitt (1977).  
 ET (mm/día) 
Tipo de cultivo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0,50 0,43 0,35 0,30 0,25 0,23 0,20 0,20 0,18 
2 0,68 0,58 0,48 0,40 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 
3 0,80 0,70 0,60 0,50 0,45 0,43 0,38 0,35 0,30 
4 0,88 0,80 0,70 0,60 0,55 0,50 0,45 0,43 0,40 
 
Tipos de cultivo: 
1. Cebolla, pimiento, patata, ajo. 
2. Platanera, col, guisante, tomate. 
3. Alfalfa, judía, cítricos, cacahuete, girasol, melón, trigo. 
4. Algodón, sorgo, olivo, viña, maíz, soja, remolacha, tabaco, zanahoria. 
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El valor de NAP que aparece en esta tabla puede ser también estimado mediante 
la expresión siguiente: 
NAP = A / (B + ETc) 
Siendo A y B coeficientes que adoptan los valores siguientes: 
Tabla 49: Coeficientes de cálculo NAP 
Tipo de cultivo A B 
1 2,18 2,33 
2 2,75 1,81 
3 4,03 2,84 
4 5,66 4,28 
 
 Eficiencia de aplicación (Ea) 
Es el porcentaje de agua que las raíces aprovechan respecto del total aplicada. Su 
valor es diferente para cada sistema de riego. Para el riego por aspersión según Kéller 
(1990), la eficiencia de aplicación es aproximadamente del 80%. 
Cálculo de los parámetros 
 Capacidad de campo 
También llamado límite superior de retención de agua en el suelo. Es el máximo 
contenido de agua que puede contener un suelo en condiciones de libre drenaje.  
Cuando el suelo no pierde ya más agua por gravedad. El agua ocupa los poros más 
pequeños y el aire una proporción importante de los grandes. Es el estado ideal, hay 
agua y también aire para que respire el cultivo. 
CC = (0,480 x % Arcilla) + (0,162 x % Limo) + (0,023 x % Arena) + 2,62 
CC = (0,480 x 8,16) + (0,162 x 16,00) + (0,023 x 75,84) = 10,87 % 
 Punto de marchitamiento 
También llamado límite inferior de retención de agua en el suelo. Es el contenido 
de agua en el cual las plantas se marchitan de forma irreversible, es decir, no se 
recuperan ni después de haberlas sometido a un ambiente saturado de humedad.  
PM = (0,302 x % Arcilla) + (0,102 x % Limo) + (0,0147 x % Arena) 
PM = (0,302 x 8,16) + (0,102 x 16,00) + (0,0147 x 75,84) = 5,21 % 
 Agua útil o intervalo de humedad disponible 
Porción de agua que puede ser absorbida por las raíces con rapidez para cubrir 
sus necesidades.  
AU = CC – PM = 10,87 – 5,21 = 5,66 % 
IHD = AU x da x 10 = 5,66 x 1,4 x 10 = 79,3 mm/m 
 Déficit permisible de manejo 
Es la cantidad total de agua que puede extraer el cultivo sin que se reduzca la 
evapotranspiración. 
DPM (mm) = ZR x IHD x NAP 
Cálculo de la dosis de riego 
La dosis de riego se puede definir como la cantidad de agua que se aplica en cada 
riego por unidad de superficie, para cubrir necesidades hídricas.  
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 Dosis neta (Dn) 
Es la cantidad de agua que se aplicará para cubrir las necesidades hídricas de la 
planta en un período de tiempo determinado. 
La dosis neta será igual al déficit permisible de manejo (DPM).  
La dosis neta se puede expresar en peso o en volumen: 
En peso: Dn = 100 x ZR x φas x (CC - PM) x f 
En volumen: Dn = 100 x ZR x (CC - PM) x f 
Siendo:  
 ZR = Profundidad de raíces 
 φas = Densidad aparente del suelo 
 f = Fracción de agotamiento 
 Dosis bruta (Db) 
Es superior a la dosis neta, para compensar las pérdidas producidas por el uso de 
un determinado sistema de riego, es decir, considerando la eficiencia del riego.  
Db = Dn / Ea 
Ea = eficiencia de aplicación del riego: 0,8 
3.4.5. Calendario de riegos 
Mediante el calendario de riegos se calcula el número de riegos, definiendo la 
fecha de los mismos y la cantidad de agua a aportar.  
Las estrategias de riego que se van llevar a cabo para el cálculo del calendario de 
riego son las siguientes: 
 Al ser el valor de la cosecha muy alto en algunos cultivos, se van a aplicar las 
necesidades brutas (Nb) antes de que el Déficit de Agotamiento del Suelo 
(DAS) alcance el Nivel de Agotamiento Permisible (NAP). Esto implica más 
riegos y un coste mayor. 
 Dosis de riego (Dn) = Déficit permisible de manejo (DPM) 
Parámetros del calendario de riegos 
 Evapotranspiración de referencia (ET0) 
 Coeficiente de cultivo (Kc) 
 Evapotranspiración del cultivo (ETc) 
ETc = ET0 x Kc 
 Precipitación media (P) 
Son las precipitaciones de un año medio en la zona, expresadas en mm.  
 Precipitación efectiva (PE) 
Es la proporción de agua retenida en la capa radical con relación a la cantidad de 
lluvia caída.  
En el calendario de riegos se ha considerado que representa el 80 % de la 
precipitación media (P). 
 Déficit de agua en el suelo (DAS) 
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Es la diferencia entre las entradas y las salidas de agua del sistema, por lo tanto, 
antes de efectuar el riego, equivale a la diferencia entre la evapotranspiración del 
cultivo y la precipitación efectiva en el periodo de tiempo considerado. 
 Aportes 
Es la cantidad de agua aportada mediante el riego durante el periodo considerado, 
esta cantidad ha de ser próxima a la diferencia entre el límite superior (LS) y el 
balance de agua previo al riego. 
 Dosis de riego 
Se puede definir como la cantidad de agua que se aplica en cada riego por unidad 
de superficie, para cubrir necesidades hídricas. 
Dn = DPM (déficit permisible de manejo) 
 Número de riegos 
Nº de riegos = Aportes / DPM 
 Balance de agua previo al aporte del riego 
Es la cantidad de agua presente en el suelo, teniendo en cuenta la reserva o el 
balance del período anterior (Bi – 1) y el déficit de agua del período presente (Eti – Pi). 
B1 = Bi – 1 + (Eti – Pi) 
El contenido de agua del suelo considerando en el período inicial (CAS) es igual al 
20 % IHD en 10 cm = 1,6 mm 
 Balance de agua tras el aporte de agua de riego (B) 
Es el balance de agua que queda en el suelo tras aplicar el riego.  
B = B1 + aportes 
 Consumo diario 
Consumo diario (mm) = ETc / 10 días 
 Intervalo entre riegos 
El espaciamiento entre riegos o intervalo de riegos son los días que pasan entre 
dos riegos consecutivos. 
El intervalo de riego (IR) en días será el cociente entre la Dosis Neta y las 
Necesidades Netas diarias. 
IR = Dn / Nn = ((CC – PM) x D x f) / (ETc –PE) 
 Fecha de riego 
Son los días en los que se aplicará una dosis de riego, teniendo en cuenta el 
intervalo entre riegos. 
A continuación se presenta el calendario de riegos de cada uno del los cultivos de 
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LS LI IHD 
Profundidad (cm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 Franco-arenosa 1,40 10,87 15,22 5,21 7,29 7,93 79,3 
15 Franco-arenosa 1,40 10,87 22,83 5,21 10,94 11,89 118,9 
Tabla 51: Calendario de riego del cultivo de  remolacha de mesa 
Remolacha de mesa Marzo Abril Mayo Junio Julio 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 22,3 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7 39,7 51,7 51,7 51,7 59 59 59 
Kc 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,05 1,05 1 0,95 0,95 0,95 
ETc 11,2 15,2 18,2 21,2 24,2 27,3 39,7 54,3 54,3 51,7 56,1 56,1 56,1 
P (mm) 11,3 18,3 18,3 18,3 18,1 18,1 18,1 9,4 9,4 9,4 4,4 4,4 4,4 
PE (mm) 7,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 6,6 6,6 6,6 3,1 3,1 3,1 
DAS = ETc – PE (mm) 3,3 2,4 5,4 8,4 11,5 14,6 27 47,7 47,7 45,1 53 53 53 
Dosis de riego (mm) 4,76  6,64 7,06 8,09 8,35 8,09 7,02 7,02 7,14 6,78 6,78 6,78 
Nº de riegos 2  1,2 1,2 2,4 1,8 3,3 6,8 6,8 6,3 7,8 7,8 7,8 
Aportes (mm) 9,63  7,8 8,4 19,11 14,6 27 47,7 47,7 45,1 53 53 53 
B1 = Bi – 1 + ( ET i - P i) (mm) 5,59 12,82 7,42 6,82 3,72 8,23 -4,17 -24,87 -24,87 -22,27 -30,17 -30,17 -30,17 
B = DASi + Ri + Bi-1 (mm) 15,22 12,82 15,22 15,22 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
Consumo diario (mm / día) 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 4 5,4 5,4 5,2 5,6 5,6 5,6 
Intervalo de riegos  5  4 3 3 3 2 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 
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Tabla 52: NAP, déficit permisible y profundidad de raíces de la remolacha de mesa 
 
 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 1 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,68 0,59 0,59 0,6 0,57 0,57 0,57 
T 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 
te-m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Rf 0,25 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1 1 1 1 1 1 
ZR (m) 0,06 0,07 0,09 0,1 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
DP (mm) 4,76 5,44 6,64 7,06 8,09 8,35 8,09 7,02 7,02 7,14 6,78 6,78 6,78 
 
El CAS al inicio = 1,6 mm 
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LS LI IHD 
Profundidad (cm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 Franco-arenosa 1,40 10,87 15,22 5,21 7,29 7,93 79,3 
20 Franco-arenosa 1,40 10,87 30,44 5,21 14,59 15,85 158,5 
30 Franco-arenosa 1,40 10,87 45,66 5,21 21,88 23,78 237,8 
40 Franco-arenosa 1,40 10,87 60,88 5,21 29,18 31,71 317,1 
 
Tabla 54: Calendario de riego del cultivo de maíz dulce 
Maíz dulce Abril Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
ET0 30,3 39,7 39,7 39,7 51,7 51,7 51,7 59 59 59 53 
Kc 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,15 1,15 1,15 1,05 1,05 
ETc 21,2 27,8 31,8 35,7 51,7 56,9 59,5 67,9 67,9 62 55,7 
P (mm) 18,3 18,1 18,1 18,1 9,4 9,4 9,4 4,4 4,4 4,4 5,9 
PE (mm) 12,8 12,7 12,7 12,7 6,6 6,6 6,6 3,1 3,1 3,1 4,1 
DAS = ETc – PE (mm) 8,4 15,1 19,1 23 45,1 50,3 52,9 64,8 64,8 58,9 51,6 
Dosis de riego (mm) 4,57 5,71 7,68 9,94 10,52 12,54 15,42 18,08 18,08 18,08 18,08 
Nº de riegos 3,2 5,3 2,5 3,9 4,3 5,2 3,4 3,6 3,6 3,3 2,9 
Aportes (mm) 14,73 30,32 19,1 38,22 45,1 65,52 52,9 64,8 64,8 58,9 51,6 
B1 = Bi – 1 + (ETi – Pi) (mm) 0,49 0,12 11,34 7,44 0,56 -4,64 7,98 -3,92 -3,92 1,98 9,28 
B = DASi + Ri + Bi-1 (mm) 15,22 30,44 30,44 45,66 45,66 60,88 60,88 60,88 60,88 60,88 60,88 
Consumo diario (mm / día) 2,1 2,8 3,2 3,6 5,2 5,7 5,7 6,8 6,8 6,2 5,6 
Intervalo de riegos  2 2 2,4 2,8 2 2,2 2,7 2,7 2,7 3 3,2 
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Tabla 55: NAP, déficit permisible y profundidad de raíces del maíz dulce 
 Abril Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
NAP (%) 0,72 0,6 0,57 0,57 0,51 0,51 0,54 0,57 0,57 0,57 0,57 
T 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 
te-m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Rf 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1 1 1 
ZR (m) 0,08 0,12 0,17 0,22 0,26 0,31 0,36 0,4 0,4 0,4 0,4 
DP (mm) 4,57 5,71 7,68 9,94 10,52 12,54 15,42 18,08 18,08 18,08 18,08 
 
El CAS al inicio = 1,6 mm 
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LS LI IHD 
Profundidad (cm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 Franco-arenosa 1,40 10,87 15,22 5,21 7,29 7,93 79,3 
15 Franco-arenoso 1,40 10,87 22,83 5,21 10,94 11,89 118,9 
20 Franco-arenosa 1,40 10,87 30,44 5,21 14,59 15,85 158,5 
Tabla 57: Calendario de riego del cultivo de ajo 
Ajo Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
ET0 11,3 11,3 7 7 7 7,7 7,7 7,7 12 12 12 22,3 22,3 22,3 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7 39,7 51,7 51,7 
Kc 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,85 0,9 0,9 0,95 1 1 1 0,85 0,7 
ETc 7,9 7,9 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 5,4 8,4 8,4 8,4 17,8 17,8 19 27,3 27,7 28,8 39,7 39,7 39,7 44 36,2 
P (mm) 20,8 20,8 18,3 18,3 18,3 15,2 15,2 15,2 11,7 11,7 11,7 11,3 11,3 11,3 18,3 18,3 18,3 18,1 18,1 18,1 9,4 9,4 
PE (mm) 14,6 14,6 12,8 12,8 12,8 10,6 10,6 10,6 8,2 8,2 8,2 7,9 7,9 7,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 6,6 6,6 
DAS=(mm) -3,3 -3,3 -7,9 -7,9 -7,9 -5,2 -5,2 -5,2 0,2 0,2 0,2 9,9 9,9 11,1 14,5 14,9 16 27 27 27 37,4 29,6 
Dosis de 
riego (mm) 
           5,46 5,88 5,77 5,12 5,12 5 4,04 4,04 4,04 3,81 4,4 
Nº de riegos            3,3 1,7 1,9 2,8 2,9 3,2 6,7 6,7 6,7 9,8 6,7 
Aportes 
(mm) 
           17,91 9,89 11,1 14,5 14,9 16 27 27 27 37,4 29,6 
B1 = (mm) 12,19 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,02 14,82 14,62 4,92 12,94 11,73 8,33 7,93 6,83 -4,17 -4,17 -4,17 -14,57 -6,77 
B =  (mm) 12,19 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,02 14,82 14,62 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
Consumo 
diario (mm) 
0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,8 1,8 1,9 2,7 2,8 2,9 4 4 4 4,4 3,6 
Intervalo de 
riegos 
           3 3,3 3 1,9 1,8 1,7 1 1 1 1 1,2 
Fecha de 
riegos 
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Tabla 58: NAP, déficit permisible y profundidad de raíces del ajo 
 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 0,63 0,63 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,7 0,7 0,7 0,53 0,53 0,52 0,43 0,43 0,42 0,34 0,34 0,34 0,32 0,37 0,37 
T 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
te-m 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Rf 0,07 0,13 0,2 0,27 0,33 0,4 0,47 0,53 0,6 0,67 0,73 0,8 0,87 0,93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ZR (m) 0,05 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
DP (mm) 2,5 3,5 3,66 4,27 4,88 4,88 5,5 6,11 6,11 6,11 6,66 5,46 5,88 5,77 5,12 5,12 5 4,04 4,04 4,04 3,81 4,4 4,4 
 
El CAS al inicio =  1,6 mm 
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LS LI IHD 
Profundidad (cm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 Franco-arenosa 1,40 10,87 15,22 5,21 7,29 7,93 79,3 
15 Franco-arenoso 1,40 10,87 22,83 5,21 10,94 11,89 118,9 
20 Franco-arenosa 1,40 10,87 30,44 5,21 14,59 15,85 158,5 
Tabla 60: Calendario de riego del cultivo de zanahoria 
Zanahoria Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 12 22,3 22,3 22,3 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7 39,7 51,7 51,7 51,7 59 59 59 53 53 53 
Kc 0,7 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 0,95 1 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 
ETc 8,4 15,6 15,6 17,8 25,8 27,3 28,9 37,7 39,7 39,7 54,3 54,3 54,3 62 62 62 50,4 50,4 50,4 
P (mm) 11,7 11,3 11,3 11,3 18,3 18,3 18,3 18,1 18,1 18,1 9,4 9,4 9,4 4,4 4,4 4,4 5,9 5,9 5,9 
PE (mm) 8,2 7,9 7,9 7,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 6,6 6,6 6,6 3,1 3,1 3,1 4,1 4,1 4,1 
DAS = ETc – PE (mm) 0,2 7,7 7,7 9,9 13 14,5 16,1 25 27 27 47,7 47,7 47,7 58,9 58,9 58,9 46,3 46,3 46,3 
Dosis de riego (mm) 2,38 3,05 4,57 5,16 5,85 7,07 7,42 7,77 8,09 9,17 8,89 9,36 9,36 8,56 8,56 8,56 9,68 9,68 9,68 
Nº de riegos 2,7 2,5 1,65 1,9 2,2 3,1 2,2 3,2 3,3 3,3 5,4 5,1 5,1 6,9 6,9 6,9 4,8 4,8 4,8 
Aportes (mm) 6,53 7,7 7,7 9,9 13 22,11 16,1 25 27 27 47,7 47,7 47,7 58,9 58,9 58,9 46,3 46,3 46,3 








B = DASi + Ri + Bi-1 (mm) 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 22,83 22,83 22,83 22,83 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 30,44 
Consumo diario (mm / día) 0,8 1,6 1,6 1,8 2,6 2,7 2,9 3,8 4 4 5,4 5,4 5,4 6,2 6,2 6,2 5 5 5 
Intervalo de riegos 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 












































PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
                                                                                                                     ANEJO VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 68 / 96 
Tabla 61: NAP, déficit permisible y profundidad de raíces de la zanahoria 
 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 1 0,96 0,96 0,93 0,82 0,81 0,78 0,7 0,68 0,68 0,59 0,59 0,59 0,54 0,54 0,54 0,61 0,61 0,61 
t 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 120 120 120 120 120 120 
te-m 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Rf 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1 1 1 1 1 1 1 1 
ZR (m) 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
DP (mm) 2,38 3,05 4,57 5,16 5,85 7,07 7,42 7,77 8,09 9,17 8,89 9,36 9,36 8,56 8,56 8,56 9,68 9,68 9,68 
El CAS al inicio =  1,6 mm 
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Tabla 62: Características del suelo 




LS LI IHD 
Profundidad (cm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 Franco-arenosa 1,40 10,87 15,22 5,21 7,29 7,93 79,3 
15 Franco-arenosa 1,40 10,87 22,83 5,21 10,94 11,89 118,9 
20 Franco-arenosa 1,40 10,87 30,44 5,21 14,59 15,85 158,5 
30 Franco-arenosa 1,40 10,87 45,66 5,21 21,88 23,78 237,8 
Tabla 63: Calendario de riego del cultivo de trigo 
Trigo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 12 12 12 22,3 22,3 22,3 30,3 30,3 30,3 39,7 39,7 39,7 51,7 51,7 51,7 59 59 59 
Kc 0,55 0,6 0,6 0,65 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,25 0,25 
ETc 6,6 7,2 7,2 14,5 15,6 15,6 24,2 27,3 30,3 43,7 45,7 45,7 59,5 59,5 59,5 67,9 14,8 14,8 
P (mm) 11,7 11,7 11,7 11,3 11,3 11,3 18,3 18,3 18,3 18,1 18,1 18,1 9,4 9,4 9,4 4,4 4,4 4,4 
PE (mm) 8,2 8,2 8,2 7,9 7,9 7,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 6,6 6,6 6,6 3,1 3,1 3,1 
DAS = ETc – PE (mm) -1,6 -1 -1 6,6 7,7 7,7 11,4 14,5 17,5 31 33 33 52,9 52,9 52,9 64,8 11,7 11,7 
Dosis de riego (mm)    8,11  11,55  11,58 12,59 11,1 10,71 10,71 9,12 9,12 9,12 8,33   
Nº de riegos    2,1  2  2,2 2,6 2,8 3,1 3,1 5,8 5,8 5,8 7,8   
Aportes (mm)    16,94  23,01  25,9 32,72 31 33 33 52,9 52,9 52,9 64,8   
B1 = Bi – 1 + (ETi – Pi) (mm) 10,49 11,49 12,49 5,89 15,13 7,43 19,04 4,54 12,94 14,66 12,66 12,66 -7,24 -7,24 -7,24 -19,14 33,96 22,26 
B = DASi + Ri + Bi-1 (mm) 10,49 11,49 12,49 22,83 15,13 30,44 19,04 30,44 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 33,96 22,56 
Consumo diario (mm / día) 0,7 0,7 0,7 1,5 1,6 1,6 2,4 2,7 3,0 4,4 4,6 4,6 6 6 6 6,8 1,5 1,5 
Intervalo de riegos    5  7  4 4 3 2 2 1,5 1,5 1,5 1,2   
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Tabla 64: NAP, déficit permisible y profundidad de raíces trigo 
 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 1 1 1 0,93 0,91 0,91 0,77 0,73 0,69 0,56 0,54 0,54 0,46 0,46 0,46 0,42 0,93 0,93 
t 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
te-m 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Rf 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ZR (m) 0,04 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,2 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
DP (mm) 3,17 5,55 7,14 8,11 10,1 11,55 10,99 11,58 12,59 11,1 10,71 10,71 9,12 9,12 9,12 8,33 18,44 18,44 
 
El CAS al inicio =  1,6 mm 
ZR min = 0,02 m  ZR max = 0,25 m   Aportes netos = 419,07 mm   Aportes brutos = 523,84 mm 
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3.4.6. Utilización de los equipos de riego 
El agua de riego se extraerá de una perforación existente en la parcela, a través de 
un grupo electrobomba, el cual recibe la corriente eléctrica necesaria para su 
funcionamiento de un grupo electrógeno alimentado por gasoil. Para aplicar el agua de 
riego se empleará un sistema de riego por aspersión con cobertura total enterrada. 
En este apartado se calcularán las horas de utilización de los equipos de riego 
(electrobomba y aspersores), así como el volumen de gasoil que requerido para el 
riego de cada cultivo. Para ello, se necesitan conocer una serie de parámetros previos. 
Todos los datos técnicos necesarios para poder calcular el número de horas de 
trabajo del equipo de riego, así como el consumo de los grupos electrógenos, vienen 
referidos en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 
Cálculo del volumen de agua de riego requerido para cada cultivo 
 Remolacha de mesa: 




- Volumen de agua consumido en 7,0077 ha: 4.825,5 m3/ha x 7,0077 ha = 
33.815,7 m3 
 Maíz dulce: 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 632,5 l/m2 = 
6.325 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 7,0077 ha: 6.325 m3/ha x 7,0077 ha = 
44.323,7 m3 
 Ajo: 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 290,38 l/m
2
 
= 2.903,8 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 7,0077 ha: 2.903,8 m3/ha x 7,0077 ha = 
20.349 m3 
 Zanahoria: 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 775,93 l/m2 
= 7.759,3 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 7,0077 ha: 7.759,3 m3/ha x 7,0077 ha = 
54.374,9 m3 
 Trigo: 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 523,84 l/m2 
= 5.238,4 m3/ha 





Volumen anual de agua consumido: 189.572,4 m3/año. Este es el volumen de agua 
anual que se requiere para regar las 35,039 ha con la alternativa: Remolacha de mesa 
– Maíz dulce – Ajo – Zanahoria – Trigo destinando 7,0077 ha a cada cultivo. 
Cálculo de los tiempos de riego 
Pluviometría media del sistema (mm/h) = q / marco de riego 
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Siendo:  
 q = caudal 
Pms = 2.673 l/h / (18 x 18) = 8,25 mm/h 
Tiempo de riego (h) = Necesidades brutas / Pms (mm) 
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Tabla 65: Aportes y tiempo de riego de la remolacha de mesa 
Remolacha de 
mesa 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Dosis brutas (mm) 5,95  8,3 8,83 10,11 10,44 10,11 8,78 8,78 8,93 8,48 8,48 8,48 
Tiempo de riego (h) 0,72  1,01 1,07 1,23 1,27 1,23 1,06 1,06 1,08 1,03 1,03 1,03 
 
Tabla 66: Aportes y tiempo de riego del maíz dulce 
Maíz dulce Abril Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dosis brutas (mm) 5,71 7,14 9,6 12,43 13,15 15,68 19,23 22,6 22,6 22,6 22,6 
Tiempo de riego (h) 0,69 0,87 1,16 1,51 1,59 1,9 2,33 2,74 2,74 2,74 2,74 
 
Tabla 67: Aportes y tiempo de riego del ajo 
Ajo Marzo Abril Mayo Junio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
Dosis brutas (mm) 6,83 7,35 7,21 6,4 6,4 6,25 5,05 5,05 5,05 4,76 5,5 
Tiempo de riego (h) 0,83 0,89 0,87 0,78 0,78 0,76 0,61 0,61 0,61 0,58 0,67 
 
Tabla 68: Aportes y tiempo de riego de la zanahoria 
Zanahoria Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
1ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Dosis brutas (mm) 2,98 3,81 5,71 6,45 7,31 8,84 9,28 9,71 10,11 11,46 11,11 11,7 11,7 10,7 10,7 10,7 12,1 12,1 12,1 
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Tabla 69: Aportes y tiempo de riego del trigo 
Trigo Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dosis brutas (mm) 10,14  14,44  14,48 15,74 13,88 13,39 13,39 11,4 11,4 11,4 8,33 
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Cálculo de las horas de trabajo de la electrobomba 
Caudal de la electrobomba: el caudal emitido por cada emisor será de 2.673 L/h, 
además en cada sector de riego se instalarán 216 aspersores. 
2.673 L/h x 216 aspersores = 577.368 L/h en cada sector de riego 





Horas de trabajo electrobomba: 
Horas de trabajo = Volumen de agua (m3) / Caudal electrobomba (m3/h) 
REMOLACHA DE MESA 
33.815,66 m3 / 577,368 m3/h = 58,57 h 
MAÍZ DULCE 
44.323,7 m3 / 577,368 m3/h = 76,77 h 
AJO 
20.348,96 m3 / 577,368 m3/h = 35,24 h 
ZANAHORIA 
54.374,85 m3 / 577,368 m3/h = 94,18 h 
TRIGO 
36.709,14 m3 / 577,368 m3/h = 63,58 h 
 
4. Cuadros del proceso productivo 
4.1. Cuadros de definición de las necesidades 
 En este apartado se reflejarán las actividades que se han de realizar a cada 
cultivo, indicando de forma cuantitativa el periodo de tiempo disponible y las materias 
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES         CULTIVO: REMOLACHA DE MESA      SUPERFICIE: 7,0077 ha     AÑO: 1 – 5 
Tabla 70: Definición de las necesidades del cultivo de remolacha de mesa  




(7,0077 ha)  
Activ idades Interv alo Aclaraciones Identif icación 
Nº Activ idad Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad Coef iciente técnico 
1 Arar con v ertedera 10 1 – Sep 10 – Sep Condición climatología     
2 Abonado orgánico 11 10 – Sep 20 – Sep Condición climatología Estiércol de ov eja kg/ha 10.000 70.077 kg 
3 Arar con cultiv ador 11 20 – Sep 30 –Sep Condición climatología     
4 Abonado mineral de f ondo 20 1- Feb 20 – Feb Condición climatología 12 – 8 – 16 







5 Arar con cultiv ador 14 20 – Feb 5 – Mar  Condición climatología     
6 Preparación con cultirrotor  16 5 – Mar  20 – Mar  Condición climatología     
7 Siembra 13 20 – Mar  1 – Abr Después de la preparación con cultirrotor REDVAL – F1 kg/ha 12,5 87,6 kg 
8 Tratamiento herbicida 
preemergencia  
9 1 – Abr 8 – Abr Al f inalizar la siembra  ETOFUMESATO 15 % + 





9 Tratamiento herbicida 
postemergencia 
8 10 – Abr 17 – Abr Cultiv o en estado de cotiledones FENMEDIFAM 16 % + FLUAZIFOP-
P-BUTIL 12,5% + MOJANTE 
l/ha 2 + 1,5 + 4 14 l + 10,5 l + 28 l 








11 Tratamiento f ungicida 4 21 – Abr 25 – Abr Condición climatológica DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 







12 Abonado de cobertera  11 25 – Abr 5 – May Condición climatología NA 33,5 % kg/ha 350 2.452,7 kg 
13 Tratamiento herbicida 
postemergencia 
8 5 – May 12 – May Cultiv o en estado de dos hojas v erdaderas FENMEDIFAM 16 % + FLUAZIFOP-
P-BUTIL 12,5% + MOJANTE 
l/ha 2 + 1,5 + 4 14 l + 10,5 l + 28 l 








15 Tratamiento f ungicida 4 15 – May 18 – May Condición climatológica DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 







16 Abonado de cobertera  7 19 – May 25 – May Condición climatología NA 33,5 % kg/ha 350 2.452,7 kg 
17 Tratamiento f ungicida 6 25 – May 30 – May Condición climatología DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 







18 Recolección  6 25 – Jul 30 – Jul Cuando alcancen el tamaño y grado brix óptimo     
19 Transporte de cosecha  6 25 – Jul 30 - Jul En el momento de la recolección     
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES         CULTIVO: MAÍZ DULCE      SUPERFICIE: 7,0077 ha     AÑO: 1 – 5 
Tabla 71: Definición de las necesidades del cultivo de maíz dulce  




(7,0077 ha)  
Activ idades Interv alo Aclaraciones Identif icación 
Nº Activ idad Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad Coef iciente técnico 
1 Arar con v ertedera 11 10 – Sep 20 – Sep Condición climatológica     
2 Abonado orgánico  12 20 – Sep 31 – Sep Condición climatológica Estiércol de ov eja kg/ha 10.000 70.077 kg 
3 Arar con cultiv ador 30 1 – Oct 30 – Oct Después de la aplicación de estiércol     
4 Abonado mineral de f ondo 10 1 – Abr 10 – Abr Condición climatológica 12 – 8 – 16 





5 Arar con cultiv ador 11 10 – Abr 20 – Abr Después del abonado de f ondo     
6 Siembra 11 20 – Abr 30 – Abr Labor contratada SF 201 kg/ha 23,34 163,6 kg 
7 Tratamiento insecticida 11 20 – Abr 30 – Abr Condición climatológica LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P kg/ha 12,5 87,6 kg 
8 Tratamiento herbicida de 
preemergencia  
2 30 – Abr 1 – May Después de la siembra y antes del primer 
riego 
PETOXAMIDA 30 % + 
TERBUTILAZINA 18,75 % 
[SE] P/V 
l/ha 4 28 l 
9 Tratamiento insecticida  20 – May 26 – May Condición climatológica CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V +  







10 Abonado de cobertera   26 – May 1 – Jun Condición climatológica NAC 27 % kg/ha 300 2.102,3 kg 
11 Tratamiento herbicida de 
postemergencia 
 5 – Jun 10 – Jun Condición climatológica MESOTRIONA 10 % [SC] P/V l/ha 0,75 5,3 l 
12 Tratamiento insecticida  10 – Jun 15 – Jun Condición climatológica CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V +  







13 Tratamiento f ungicida  15 - Jun 20 - Jun Condición climatológica AZOXISTROBIN 14,14% + 
PROPICONAZOL 12,24% [SE] P/V 
l/ha 1 7 l 
14 Abonado de cobertera   20 – Jun 25 - Jun Condición climatológica Urea 46 cristal kg/ha 190 1.331,5 kg 
15 Tratamiento insecticida  1 – Jul 10 – Jul Condición climatológica CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V +  







16 Cosecha  5 – Ago 15 - Ago Cuando alcancen el tamaño y grado brix 
óptimo 
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES         CULTIVO: AJO      SUPERFICIE: 7,0077 ha     AÑO: 1 – 5 
Tabla 72: Definición de las necesidades del cultivo del ajo  




(7,0077 ha)  
Activ idades Interv alo Aclaraciones Identif icación 
Nº Activ idad Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad Coef iciente técnico 
1 Arar con chisel 12 20 – Ago 31 – Ago Condición climatológica     
2 Enmienda orgánica 10 1 – Sep 10 – Sep Condición climatológica Estiércol de ov eja kg/ha 10.000 70.077 kg 
3 Arar con cultiv ador 11 10 – Sep 20 – Sep Después de la aplicación de estiércol     
4 Arar con cultiv ador 11 10 – Oct 20 – Oct Condición climatológica     
5 Siembra 11 20 – Nov 30 – Nov Labor contratada GARCUA kg/ha 1.298,5 9.099,5 kg 
 Tratamiento f ungicida  30 – Nov 10 – Dic Condición climatológica METIL TIOFANATO 70 % kg/ha 1,2 8,4 kg 
 Tratamiento herbicida de 
preemergencia  
 1 - Feb 15 – Feb Condición climatológica ACLONIFEN 60 % l/ha 2,5 17,5 l 
6 Tratamiento de herbicida de 
postemergencia 
15 1 – Mar  15 – Mar  Condición climatológica PENDIMETALINA 33 % l/ha 4 28 l 
7 Abonado de cobertera  16 15 – Mar  30 – Mar  Condición climatológica NAC 27 % kg/ha 70 490,5 kg 
9 Tratamiento de insecticida y  
f ungicida 
11 10 – Abr 20 – Abr Condición climatológica ACRINATRIN 7,5 % + 







 Tratamiento f ungicida 11 25 – Abr 5 – May Condición climatológica AZOXISTROBIN 20 % + 
DIFENOCONAZOL 12,5 % 
l/ha 1 7,0 l 
10 Cosechar 11 20 – Jun 30 – Jun Labor contratada     
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES         CULTIVO: ZANAHORIA      SUPERFICIE: 7,0077 ha     AÑO: 1 – 5 
Tabla 73: Definición de las necesidades del cultivo de la zanahoria  




(7,0077 ha)  
Activ idades Interv alo Aclaraciones Identif icación 
Nº Activ idad Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad Coef iciente técnico 
1 Arar con chisel 12 20 – Ago 31 – Ago Después de la recolección del ajo     
2 Abono orgánico 11 10 – Sep 20 – Sep Condición climatológica Estiércol de ov eja kg/ha 10.000 70.077 kg 
3 Arar con cultiv ador 11 20 – Sep 30 – Sep Condición climatológica     
4 Abonado de f ondo 6 5 – Feb 10 – Feb Condición climatológica 14 – 10 – 16 (5 Mg) 







5 Arar con cultiv ador 8 10 – Feb 17 – Feb Después del abonado de f ondo     
6 Preparación con cultirrotor  9 17 – Feb 25 – Feb Condición climatológica     
7 Siembra 12 25 – Feb 8 – Mar  Condición climatológica SOPRANO – F1 kg/ha 1,72 12,1 kg 
8 Tratamiento insecticida 12 25 – Feb 8 – Mar  Condición climatológica CLORPIRIFOS 5% [GR] 
P/P 
kg/ha 9 63,1 kg 
9 Tratamiento con herbicida de 
preemergencia  
8 8 – Mar  15 – Mar  Al f inalizar la siembra  PENDIMETALINA 27,5 % 
+ CLOMAZONA 5,5 % [CS] 
P/V 
l/ha 2 14 l 
10 Abonado de cobertera  10 1 – Abr 10 – Abr Condición climatológica NAC 27 % kg/ha 360 2.522,8 kg 
11 Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
11 25 – Abr 5 – May ¿Cotiledones? METRIBUZINA 70 % [WG] 
P/P 
kg/ha 0,35 2,5 kg 
12 Tratamiento insecticida 9 6 – May 14 – May Condición climatológica DELTAMETRIN 2,5 % [SC] 
P/V 
l/ha 0,5 3,5 l 
13 Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
8 25 – May 1 – Jun ¿Dos hojas v erdaderas? METRIBUZINA 70 % [WG] 
P/P 
kg/ha 0,35 2,5 kg 
14 Abonado de cobertera  5 1 – Jun 5 – Jun Condición climatológica NAC 27 % kg/ha 360 2.522,8 kg 
15 Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
6 5 – Jun 10 – Jul Condición climatológica DELTAMETRIN 2,5 % [SC] 
P/V + 











16 Tratamiento f ungicida 6 20 – Jul 25 – Jul Condición climatológica MANCOZEB 75% [WG] 
P/P +  











17 Cosecha 16 25 – Ago 10 – Sep Calibre adecuado     
18 Transporte de cosecha  16 25 – Ago 10 – Sep Durante la cosecha     
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES         CULTIVO: TRIGO      SUPERFICIE: 7,0077 ha     AÑO: 1 – 5 
Tabla 74: Definición de las necesidades del cultivo de trigo  




(7,0077 ha)  
Activ idades Interv alo Aclaraciones Identif icación 
Nº Activ idad Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad Coef iciente técnico 
1 Arar con grada rápida de disco  8 15 – Sep 22 – Sep Después de la recolección de la zanahoria      
2 Abonado orgánico  9 22 – Sep 30 – Sep Condición climatológica Estiércol de ov eja kg/ha 10.000 70.077 kg 
3 Arar con cultiv ador 11 30 – Sep 10 – Oct Condición climatológica     
4 Arar con cultiv ador 12 20 – Ene 31 – Ene Condición climatológica     
5 Siembra 10 1 – Feb 10 – Feb Condición climatológica CALIFA - F1 kg/ha 172,62 1.209,7 kg 
6 Arrodillar  10 1 – Feb 10 – Feb Al f inalizar la siembra      
7 Tratamiento de herbicida de 
preemergencia  
11 10 – Feb 20 – Feb Después de sembrar y  antes de la nascencia 
del cultiv o 
CLORTOLURON 70 % 
[SC] P/V 
l/ha 2,6 18,2 l 
8 Abono de cobertera  10 1 – Mar  10 – Mar  Condición climatológica 12 – 8 – 16 kg/ha 250 1.751,9 kg 
9 Tratamiento de herbicida de 
postemergencia 
10 1 – Abr 10 – Abr ¿Cotiledones? FLORASULAM 0,625% + 
2,4-D 30% [SE]P/V + 







10 Tratamiento insecticida  20 – Abr 30 - Abr Condición climatológica DELTAMETRIN 10% [EC] 
P/V 
l/ha 0,0625 0,4 l 
11 Abono de cobertera  11 1 – May 10 – May Condición climatológica NAC 27 % kg/ha 210 1.471,6 kg 
12 Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
6 10 – May 15 – May Condición climatológica DELTAMETRIN 10% [EC] 
P/V +  
PROTIOCONAZOL 12,5% 











13 Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
6 6 – Jun 10 – Jun Condición climatológica DELTAMETRIN 10% [EC] 
P/V +  
PROTIOCONAZOL 12,5% 











14 Cosecha 12 25 – Jul 5 – Ago Humedad del grano óptima (12 %)      
15 Transporte de cosecha  12 25 – Jul 5 – Ago En el momento de la cosecha     
16 Empacar 6 5 – Ago 10 - Ago Labor contratada     
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4.2. CUADRO DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES          CULTIVO: REMOLACHA DE MESA         SUPERFICIE: 7,0077 ha        AÑO: 1 - 5 
Tabla 75: Satisfacción de las necesidades del cultivo de remolacha de mesa  
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF. TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
Activ idad Equipos  Mano de 
obra 











Mano de obra  
(Jornada)  
Mat. primas Energía  
Tracción Maquinaria y  equipos Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/ud T E Cant. 
(kg) 
Clase Cant (l) Clase 
Arar con v ertedera 180 Arado v ertedera 1 T ha 10 0,1 7,0077 0,7 0,7 0,7 0,7    123,2 Gasoil 
Abonado orgánico  180 Remolque esparcidor 
de estiércol 
1 T ha 36 0,028 7,0077 0,2 0,2 0,2 0,2  70.077 Estiércol 35,2 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    38 Gasoil 
Abonado mineral de f ondo 180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.382,6 
 
3.363,7 




Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    38 Gasoil 
Preparación con cultirrotor  180 Cultirrotor 1 T ha 3,84 0,26 7,0077 1,8 1,8 1,8 1,8    316,8 Gasoil 
Siembra 180 Sembradora 1 T ha 6,72 0,15 7,0077 1,05 1,05 1,05 1,05  87,6 REDVAL-F1 184,8 Gasoil 
Tratamiento herbicida preemergencia  150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  14 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento herbicida postemergencia  150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  14 + 10,5 
+ 28 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  0,35 
4,9 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  5,3 
14 
* 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.452,7 NA 33,5 3,52 Gasoil 
Tratamiento herbicida postemergencia  150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  14 + 10,5 
+ 28 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  0,35 
4,9 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  5,3 
14 
* 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.452,7 NA 33,5 3,52 Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  5,3 
14 
* 9,12 Gasoil 
Recolección  180 Cosechadora  1 T ha 1,6 0,63 7,0077 4,42 4,42 4,42 4,42    777,9 Gasoil 
Transporte de cosecha  150 Remolque 1 E v iaje 12 0,08 30 2,4 2,4 2,4  2,4   364,8 Gasoil 
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES          CULTIVO: MAÍZ DULCE         SUPERFICIE: 7,0077 ha        AÑO: 1 - 5  
Tabla 76: Satisfacción de las necesidades del cultivo de maíz dulce  
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF. TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 











Mano de obra  
(Jornada)  
Mat. primas Energía  
Tracción Maquinaria y  
equipos  
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E Cant. 
(kg) 
Clase Cant (l) Clase 
Arar con v ertedera 180 Arado v ertedera 1 T ha 10 0,1 7,0077 0,7 0,7 0,7 0,7    123,2 Gasoil 
Abonado orgánico  180 Remolque 
esparcidor  
1 T ha 36 0,028 7,0077 0,2 0,2 0,2 0,2  70.077 Estiércol 35,2 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    38 Gasoil 
Abonado mineral de 
f ondo 
180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.452,7 
 
2.522,8 
















Tratamiento herbicida de 
preemergencia  
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  28 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  1,1 
2,8 
* 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.102,3 NAC 27 3,52 Gasoil 
Tratamiento herbicida de 
postemergencia 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  5,3 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  1,1 
2,8 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  7 * 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  1.331,5 Urea 46 
cristal 
9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  1,1 
2,8 
* 9,12 Gasoil 
Cosecha 256 Cosechadora 1 T ha 3,52 0,28 7,0077 2 2 2 2    400 Gasoil 
Transporte de cosecha  180 Remolque 1 E v iaje 12 0,08 9 0,75 0,75 0,75  0,75   132 Gasoil 
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES          CULTIVO: AJO         SUPERFICIE: 7,0077 ha        AÑO: 1 - 5  
Tabla 77: Satisfacción de las necesidades del cultivo de ajo  
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF. TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
Activ idad Equipos  Mano de 
obra 











Mano de obra  
(Jornada)  
Mat. primas Energía  
Tracción Maquinaria y  
equipos  
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E Cant. 
(kg) 
Clase Cant (l) Clase 
Arar con chisel 180 Arado chisel 1 T ha 20,48 0,05 7,0077 0,35 0,35 0,35 0,35    61,6 Gasoil 
Abonado orgánico  180 Remolque 
esparcidor  
1 T ha 36 0,028 7,0077 0,2 0,2 0,2 0,2  70.077 Estiércol 35,2 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Arado cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    38 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Arado cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    38 Gasoil 
Siembra Labor contratada 1  ha   7,0077      9.099,5 GARCUA  Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  8,4 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento herbicida 
de preemergencia  




150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  28 * 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  490,5 NAC 27 3,52 Gasoil 
Binar    1 T ha   7,0077         Gasoil 
Tratamiento de 
insecticida y f ungicida 





Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  7,0 * 9,12 Gasoil 
Cosechar Labor contratada 1     7,0077         Gasoil 
Transporte de cosecha  Labor contratada 1              Gasoil 
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES          CULTIVO: ZANAHORIA        SUPERFICIE: 7,0077 ha        AÑO: 1 - 5  
Tabla 78: Satisfacción de las necesidades del cultivo de zanahoria  
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF. TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 











Mano de obra  
(Jornada)  
Mat. primas Energía  
Tracción Maquinaria y  
equipos  
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E Cant. 
(kg) 
Clase Cant (l) Clase 
Arar con chisel 180 Arado chisel 1 T ha 20,48 0,05 7,0077 0,35 0,35 0,35 0,35    61,6 Gasoil 
Abono orgánico 180 Remolque 
esparcidor 
estiércol 
1  T ha 36 0,028 7,0077 0,2 0,2 0,2 0,2  70.077 Estiércol 35,2 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    37,3 Gasoil 
Abonado de f ondo 180 Abonadora 
centrif uga 
1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.312,5 
 
3.153,5 
14 – 10 – 16 





Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    37,3 Gasoil 
Preparación con cultirrotor  180 Cultirrotor 1 T ha 3,84 0,26 7,0077 1,82 1,82 1,82 1,82    320,7 Gasoil 
Siembra 
Tratamiento insecticida 









Tratamiento con herbicida de 
preemergencia  
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  14 * 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 
centrif uga 
1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.522,8 NAC 27 3,7 Gasoil 
Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  2,5 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  3,5 * 9,12 Gasoil 
Abonado de cobertera  180 Abonadora 
centrif uga 
1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  2.522,8 NAC 27 3,7 Gasoil 
Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  2,5 * 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  3,5 
8,4 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento f ungicida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  8,4 
7 
* 9,12 Gasoil 
Cosecha 180 Cosechadora  1 T ha 1,6 0,63 7,0077 4,42 4,42 4,42 4,42    794,7 Gasoil 
Transporte de cosecha  150 Remolque 1 E v iaje 12 0,08 26 2,16 2,16 2,16  2,16   328,02 Gasoil 
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES          CULTIVO: TRIGO        SUPERFICIE: 7,0077 ha        AÑO: 1 - 5  
Tabla 79: Satisfacción de las necesidades del cultivo de trigo  
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF. TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 











Mano de obra  
(Jornada)  
Mat. primas Energía  
Tracción Maquinaria y  
equipos  
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E Cant. 
(kg) 
Clase Cant (l) Clase 
Arar con grada rápida de 
disco 
180 Grada de discos 1 T ha 40,96 0,02 7,0077 0,14 0,14 0,14 0,14    24,7 Gasoil 
Abonado orgánico  180 Remolque 
esparcidor de 
estiércol 
1 T ha 36 0,028 7,0077 0,2 0,2 0,2 0,2  70.077 Estiércol 35,2 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    37,3 Gasoil 
Arar con cultiv ador 150 Cultiv ador 1 T ha 28,8 0,035 7,0077 0,25 0,25 0,25 0,25    37,3 Gasoil 
Siembra 180 Sembradora  1 T ha 46,8 0,02 7,0077 0,14 0,14 0,14 0,14  1.209,7 CALIFA-
F1 
24,7 Gasoil 
Arrodillar  150 Rodillo  1 T ha 42 0,024 7,0077 0,17 0,17 0,17 0,17    25,6 Gasoil 
Tratamiento de herbicida de 
preemergencia  
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  18,2 * 9,12 Gasoil 
Abono de cobertera  180 Abonadora 
centríf uga 
1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  1.751,9 12 – 8 -
16  
3,7 Gasoil 
Tratamiento de herbicida de 
postemergencia 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  5,3 
17,5 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida 150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  0,4 * 9,12 Gasoil 
Abono de cobertera  180 Abonadora 
centríf uga 
1 T ha 345,6 0,003 7,0077 0,02 0,02 0,02 0,02  1.471,6 NAC 
27% 
3,7 Gasoil 
Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  0,4 
7 
* 9,12 Gasoil 
Tratamiento insecticida y  
f ungicida 
150 Pulv erizador  1 T ha 108 0,009 7,0077 0,06 0,06 0,06 0,06  0,4 
7 
* 9,12 Gasoil 
Cosecha 256 Cosechadora  1 T ha 2,6 0,38 7,0077 2,66 2,66 2,66 2,66    532,6 Gasoil 
Transporte de cosecha  180 Remolque 1 E v iaje 12 0,08 4 0,33 0,33 0,33  0,33   58,43 Gasoil 




PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
                                                                                                                     ANEJO VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 86 / 96 
4.3. CUADROS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 
 En este apartado se definirán las horas de trabajo mensuales y anuales por cultivo que se van a realizar con la maquinaria presente en 
la explotación para las 7,0077 ha de cada cultivo. Se van a determinar teniendo en cuenta las jornadas de trabajo requeridas para cada labor y 
cultivo, calculadas en el apartado anterior, en el punto 4.2. Satisfacción de las necesidades.  
 
Tabla 80: Horas de utilización del tractor 180 CV por cultivo 
Cultivo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 
Remolacha de mesa 7,2     0,16 22,8 0,16 0,16  35,36  65,84 
Maíz dulce 7,2       2,8 0,16   6 16,16 
Ajo 1,6      0,16     2,8 4,56 
Zanahoria 1,6     23,12  0,16  0,16  38,16 63,2 
Trigo 2,72     1,12 0,16  0,16   2,64 6,8 
Total 156,56 
 
Tabla 81: Horas de utilización del tractor 150 CV por cultivo 
Cultivo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 
Remolacha de mesa 2     2  1,92 1,92  4,64  12,51 
Maíz dulce  2      2,48 0,48 1,84 0,48  7,28 
Ajo 2 2  0,48   0,48 0,48 0,48    5,92 
Zanahoria 2     2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,96 4 10,88 
Trigo  2   2 1,84  0,96 0,48 0,48   7,76 
Total 44,35 
 
Tabla 82: Horas de utilización de la sembradora convencional de cereal 
Cultivo Febrero TOTAL 
Trigo 1,12 1,12 
 
Tabla 83: Horas de utilización de la sembradora de precisión neumática 
Cultivo Febrero Marzo TOTAL 
Remolacha de mesa  8,4 8,4 
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Tabla 84: Horas de utilización del pulverizador 
Cultivo Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL 
Remolacha de mesa    1,6 1,6   3,2 
Maíz dulce     0,8 1,6 0,4 2,8 
Ajo 0,4 0,4 0,4 0,8    2 
Zanahoria   0,4 0,4 0,8 0,4  2 
Trigo  0,4  0,8 0,4 0,4  1,6 
Total 11,6 
 
Tabla 85: Horas de utilización abonadora centrifuga 
Cultivo Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 
Remolacha de mesa 0,16  0,16 0,16  0,48 
Maíz dulce   0,16 0,16 0,16 0,48 
Ajo  0,16    0,16 
Zanahoria 0,16  0,16  0,16 0,48 
Trigo  0,16  0,16  0,32 
Total 1,92 
 
Tabla 86: Horas de utilización grada rápida de discos 
Cultivo Septiembre TOTAL 
Trigo 1,12 1,12 
 
Tabla 87: Horas de utilización del arado cultivador 
Cultivo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 
Remolacha de mesa 2     2   4 
Maíz dulce  2      2 4 
Ajo 2 2       4 
Zanahoria 2     2   4 
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Tabla 88: Horas de utilización del arado chisel 
Cultivo Agosto TOTAL 
Ajo 2,8 2,8 
Zanahoria 2,8 2,8 
Total 5,6 
 
Tabla 89: Horas de utilización del rodillo 
Cultivo Febrero TOTAL 
Trigo 1,36 1,36 
 
Tabla 90: Horas de utilización del cultirrotor 
Cultivo Febrero Marzo TOTAL 
Remolacha de mesa  14,4 14,4 
Zanahoria 14,4  14,4 
Total 28,8 
 
Tabla 91: Horas de utilización de la cosechadora de cereal 
Cultivo Agosto TOTAL 
Trigo 21,28 21,28 
 
Tabla 92: Horas de utilización de la cosechadora de maíz dulce 
Cultivo Agosto TOTAL 
Maíz dulce 16 16 
 
Tabla 93: Horas de utilización de la cosechadora de zanahorias y remolacha de mesa 
Cultivo Julio Agosto Septiembre TOTAL 
Remolacha de mesa 35,36   35,36 
Zanahoria   35,36 35,36 
Total 70,72 
 
Tabla 94: Horas de utilización del arado de vertedera 
Cultivo Septiembre TOTAL 
Remolacha de mesa 5,6 5,6 
Maíz dulce 5,6 5,6 
Total 11,2 
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Tabla 95: Horas de utilización del remolque esparcidor de estiércol 
Cultivo Septiembre TOTAL 
Remolacha de mesa 1,6 1,6 
Maíz dulce 1,6 1,6 
Ajo 1,6 1,6 
Zanahoria 1,6 1,6 
Trigo 1,6 1,6 
Total 8 
 
Tabla 96: Horas de utilización del remolque 
Cultivo Julio Agosto TOTAL 
Remolacha de mesa 4,64  4,64 
Maíz dulce  6 6 
Ajo    
Zanahoria  4 4 
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4.4. CUADROS DE UTILIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 En este apartado se definen las necesidades de materias primas por cultivo para llevar a cabo las actividades el proceso productivo 
según la rotación y alternativa de cultivo prevista. 
 
Tabla 97: Cantidad y variedad de semilla por cultivo 
Cultivo Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Remolacha de mesa     87,6 kg de Var. 
REDVAL-F1  
 
Maíz dulce      163,6 kg de 
Var. SF 201 
Ajo 9.099,5 kg de 
Var. GARCUA 
     
Zanahoria    12,1 kg de Var. 
SOPRANO-F1 
  





Tabla 98: Cantidad y tipo de fertilizante por cultivo 
Cultivo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Septiembre 
Remolacha de 
mesa 
2.382,6 kg de 12-8-16 
3.363,7 kg de sulfato potásico 50%  
 2.452,7 kg de NA 33,5% 2.452,7 kg de NA 
33,5% 
 70.077 kg de 
estiércol de oveja 
Maíz dulce   2.452,7 kg de 12-8-16 
2.522,8 kg de sulfato 
potásico 50% 
2.102,3 kg de 
NAC 27% 
1.331,5 kg de 
Urea 46 cristal 
70.077 kg de 
estiércol de oveja 
Ajo  490,5 kg de NAC 27 %    70.077 kg de 
estiércol de oveja 
Zanahoria 2.312,5 kg de 14-10-16 (5Mg) 
3.153,5 kg de sulfato potásico 50% 
 2.522,8 kg de NAC 27%  2.522,8 kg de 
NAC 27% 
70.077 kg de 
estiércol de oveja 
Trigo  1.751,9 kg de 12 – 8 – 16  1.471,6 kg de 
NAC 27% 
 70.077 kg de 
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Tabla 99: Cantidad y tipo de producto fitosanitarios por cultivo 
Cultivo Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio 
Remolacha 
de mesa 
  14 l de ETOFUMESATO 15 % + 
METAMITRONA 35 % [SC]P/V 
14+10,5+28 l de FENMEDIFAM 16 % + 
FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% + MOJANTE 
  
  14+10,5+28 l de FENMEDIFAM 16 % + 
FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% + MOJANTE 
0,35 kg de ALFA CIPERMETRIN 15% + 4,9 
l de  BETACIFLURIN 2,5% 
  
  0,35 kg de ALFA CIPERMETRIN 15% + 
4,9 l de BETACIFLURIN 2,5% 
5,3 l de DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 14 kg 
MANCOZEB 80% [WP] 
  
  5,3 l de DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 14 kg de 
MANCOZEB 80% [WP] 
5,3 l de DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 14 kg 
MANCOZEB 80% [WP] 
  
Maíz dulce    87,6 kg de LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% 
[GR] P/P 
1,1 l de CLORANTRANILIPROL 20% [SC] 
P/V +  2,8 l de DELTAMETRIN 2,5% [EC] 
P/V 
5,3 l de MESOTRIONA 10 % [SC] P/V 1,1 l de CLORANTRANILIPROL 20% 
[SC] P/V +  2,8 l de DELTAMETRIN 
2,5% [EC] P/V 
  28 l de PETOXAMIDA 30 % + 
TERBUTILAZINA 18,75 % [SE] P/V 
 1,1 l de CLORANTRANILIPROL 20% 
[SC] P/V +  2,8 l de DELTAMETRIN 
2,5% [EC] P/V 
 
    7 l de AZOXISTROBIN 14,14% + 
PROPICONAZOL 12,24% [SE] P/V 
 
Ajo 8,4 kg de METIL 
TIOFANATO 70% 
17,5 l de ACLONIFEN 
60% 
28 l de PENDIMETALINA 33% 2,1 l de ACRINATRIN 7,5% + 7 kg de 
TEBUCONAZOL 25% 
7 l de AZOXISTROBIN 20% + 
DIFENOCONAZOL 12,5% 
  
Zanahoria  63,1 kg de 
CLORPIRIFOS 5% [GR] 
P/P 
14 l de PENDIMETALINA 27,5 
% + CLOMAZONA 5,5 % [CS] 
P/V 
 2,5 l de METRIBUZINA 70 % [WG] P/P 2,5 l de METRIBUZINA 70 % [WG] P/P 8,4 kg de MANCOZEB 75% [WG] 
P/P +  7 l de ISOPIRAZAM 12,5% 
[EC] P/V 
   3,5 l de DELTAMETRIN 2,5 % [SC] P/V 2,5 l de DELTAMETRIN 2,5 % [SC] P/V 
+ 8,4 kg de MANCOZEB 75% [WG] P/P 
 
Trigo 18,2 l de 
CLORTOLURON 70 % 
[WG] P/P 
 5,3 l de FLORASULAM 0,625% + 2,4-D 
30% [SE]P/V + 17,5 l de DICLOFOP 36% 
[EC] P/V 
0,4 l de DELTAMETRIN 10% [EC] P/V +  
7 l de PROTIOCONAZOL 12,5% + 
TEBUCONAZOL 12,5% [EC] P/V 
0,4 l de DELTAMETRIN 10% [EC] P/V 
+  7 l de PROTIOCONAZOL 12,5% + 
TEBUCONAZOL 12,5% [EC] P/V 
 
  0,4 l de DELTAMETRIN 10% [EC] P/V    
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
                                                                                                                     ANEJO VI: Ingeniería del proceso productivo 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 92 / 96 
4.5. CUADRO DE COSTES POR CULTIVO 
Cultivo: Remolacha de mesa    Superficie: 7,0077 ha 
Tabla 100: Cuadro de costes del cultivo de remolacha de mesa 






















Arar con v ertedera 180 5,6 34,5 193,2 A. Vertedera 5,6 78,1 437,4 10 5,6 56     686,6 98 
Abonado orgánico 180 1,6 34,5 55,2 Remolque e. 1,6 7,3 11,7 10 1,6 16 Estiércol 70.077 kg 0,017 1.191,3 1.274,2 181,8 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Abonado mineral de 
f ondo 
180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 12 – 8 – 16 











Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Preparación con 
cultirrotor 
180 14,4 34,5 496,8 A. Cultirrotor 14,4 13,9 200,2 10 14,4 144     841 118,8 
 
Siembra 180 8,4 34,5 289,8 Sembradora 8,4 122,5 1.029 10 8,4 84 REDVAL-F1 87,6 kg 157,3 8.268,4 9.671,2 1.380,1 
Tratamiento herbicida 
de preemergencia  
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 ETOFUMESATO 15 % + 



































FENMEDIFAM 16 % + 
FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% + 
MOJANTE 
14 + 10,5 














79,7 361,6 385,5 55 






















DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 











Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NA 33,5 % 2.452,7 kg 0,41 1.005,6 1.016,4 145 
Tratamiento herbicida 























FENMEDIFAM 16 % + 
FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% + 
MOJANTE 
14 + 10,5 














79,7 361,6 385,5 55 






















DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 











Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NA 33,5 % 2.452,7 kg 0,41 1.005,6 1.016,4 145 






















DIFENOCONAZOL 10% + 
FENPROPIDIN 37,5% [EC] + 











Recolección  180 35,36 34,5 1.219,9 Cosechadora 35,36 28,6 1.011,3 10 35,36 353,6     2.584,8 368,9 
Transporte de cosecha  150 19,2 31,6 606,7 Remolque 19,2 6,2 119 10 19,2 192     917,7 131 
Regar         10   Gasoil  0,70    
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Cultivo: Maíz dulce    Superficie: 7,0077 ha 
Tabla 101: Cuadro de costes del cultivo de maíz dulce 
Actividad Tracción  Maquinaria Mano de obra Materias primas Coste total 

















Clase ud Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
Arar con v ertedera 180 5,6 34,5 193,2 A. Vertedera 5,6 78,1 437,4 10 5,6 56     686,6 98 
Abonado orgánico  180 1,6 34,5 55,2 Remolque e. 1,6 7,3 11,7 10 1,6 16 Estiércol 70.077 kg 0,017 1.191,3 1.274,2 181,8 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Abonado mineral de 
f ondo 
180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 12 – 8 – 16 






















767,2 LAMBDA CIHALOTRIN 
























































































Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 0,16 23 10 0,16 1,6 NAC 27 % 2.102,3 kg 0,33 693,8 723,9 103,3 
Tratamiento herbicida 
de postemergencia 
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 MESOTRIONA 10 % 
[SC] P/V 


























































































































Cosecha 256 16 135,4 2.166,4     10 16 160     2.326,4 332 
Transporte de cosecha  180 6 34,5 207 Remolque 6, 6,2 37,2 10 6 60     304,2 43,4 
Riegos                  
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Cultivo: Ajo      Superficie: 7,0077ha 
Tabla 102: Cuadro de costes del cultivo de ajo 
Actividad Tracción  Maquinaria Mano de obra Materias primas Coste total 




















Arar con chisel 180 2,8 34,5 96,6 Arado chisel 2,8 5,7 16 10 2,8 28     140,6 20,1 
Abonado orgánico  180 1,6 34,5 55,2 Remolque e. 1,6 7,3 11,7 10 1,6 16 Estiércol 70.077 kg 0,017 1.191,3 1.274,2 181,8 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Siembra Labor contratada 2.102,3 GARCUA 9.099,5 kg 2 18.199 20.301,3 2.897 
Tratamiento f ungicida 150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 METIL TIOFANATO 70% 8,4 l 28,5 239,2 263,1 37,5 
Tratamiento herbicida de 
preemergencia  
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 ACLONIFEN 60% 17,5 l 26,4 462,5 486,4 69,4 
Tratamiento de herbicida 
de postemergencia 
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 PENDIMETALINA 33% 28 l 9,9 384,1 408 58,2 
Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NAC 27% 490,5 kg 0,33 161,9 172,7 24,6 
Tratamiento de 
insecticida y f ungicida 









Tratamiento f ungicida 150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 AZOXISTROBIN 20% + 
DIFENOCONAZOL 12,5% 
7 l 64,6 452,9 476,8 68 
Cosechar 
Transporte de cosecha  
Labor contratada 3.503,9  3.503,9 500 
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Cultivo: Zanahoria    Superficie: 7,0077 ha 
Tabla 103: Cuadro de costes del cultivo de zanahoria 
Actividad Tracción  Maquinaria Mano de obra Materias primas Coste total 





















Arar con chisel 180 2,8 34,5 96,6 A. Chisel 2,8 5,7 16 10 2,8 28     140,6 20,1 
Abono orgánico 180 1,6 34,5 55,2 Remolque e. 1,6 7,3 11,7 10 1,6 16 Estiércol 70.077 kg 0,017 1.191,3 1.274,2 181,8 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Abonado de f ondo 180 0,16 34,5 5,5 Abonadora  0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 14 – 10 – 16 (5 Mg) 








Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Preparación con 
cultirrotor 

































63,1 kg 3,18 200,6 
Tratamiento con herbicida 
























% + CLOMAZONA 5,5 











Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora  0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NAC 27 % 2.522,8 kg 0,33 832,5 843,3 120,3 
Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 METRIBUZINA 70 % 
[WG] P/P 
2,5 kg 33,2 162,9 186,8 26,7 
Tratamiento insecticida 150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 DELTAMETRIN 2,5 % 
[SC] P/V 
3,5 l 25,33 177,5 201,4 28,7 
Tratamiento de herbicida 
postemergencia 
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 METRIBUZINA 70 % 
[WG] P/P 
2,5 kg 33,2 162,9 186,8 26,7 
Abonado de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora  0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NAC 27 % 2.522,8 kg 0,33 832,5 843,3 120,3 
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MANCOZEB 75% [WG] 
















Cosecha 180 35,36 34,5 1.219,9 Cosechadora  35,36 28,6 1.011,3 10 35,36 353,6     2.584,8 368,9 
Transporte de cosecha  150 17,28 31,6 546 Remolque 17,28 6,2 107,1 10 17,28 172,8     825,9 117,9 
Riegos                  
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Cultivo: Trigo     Superficie: 7,0077 ha 
Tabla 104: Cuadro de costes del cultivo de trigo 
Actividad Tracción  Maquinaria Mano de obra Materias primas Coste total 

















Clase ud Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
Arar con grada rápida de 
disco 
180 1,12 34,5 38,6 Grada de 
discos 
1,12 33,4 37,4 10 1,12 11,1     87,1 12,4 
Abonado orgánico  180 1,6 34,5 55,2 Remolque E. 1,6 7,3 11,7 10 1,6 16 Estiércol de ov eja 70.077 kg 0,017 1.191,3 1.274,2 181,8 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Arar con cultiv ador 150 2 31,6 63,2 A. Cultiv ador 2 10,9 21,8 10 2 20     105 15 
Siembra 180 1,12 34,5 38,6 Sembradora 1,12 31,4 35,2 10 1,12 11,2 CALIFA - F1 1.209,7 kg 1,9 453,6 538,6 76,9 
Arrodillar  150 1,4 31,6 44,2 Rodillo  1,4 10,7 15 10 1,4 14     73,2 10,5 
Tratamiento de herbicida 
de preemergencia  
150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 CLORTOLURON 70 
% [WG] P/P 
18,2 kg 11,2 204,1 228 32,5 
Abono de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 12 – 8 – 16 1.751,9 kg 0,9 1.576,7 1.587,5 226,5 
 



























































Tratamiento insecticida 150 0,4 31,6 12,6 Pulv erizador  0,4 18,3 7,3 10 0,4 4 DELTAMETRIN 10% 
[EC] P/V 
0,4 l 33,1 43,6 67,5 9,6 
Abono de cobertera  180 0,16 34,5 5,5 Abonadora 0,16 23 3,7 10 0,16 1,6 NAC 27 % 1.471,6 kg 0,33 485,6 496,4 70,8 
 
 






























































































































Cosechar 256 21,3 130,93 2.788,8     10 21,3 213      3.001,8 
Transporte de cosecha  180 2,64 34,5 91,1 Remolque 2,64   10 2,64 26,4      117,5 
Empacar Labor contratada   
Riego                  
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1. Objeto del estudio geotécnico 
El objeto del presente estudio es conocer las características geotécnicas del 
terreno para la cimentación de la construcción proyectada. 
Los trabajos efectuados han consistido en la ejecución de una campaña de 
investigación en el campo, de los terrenos donde se realizarán las obras, tras la cual 
se han analizado los resultados obtenidos con el fin de evaluar las características 
resistentes de los materiales, sobre los que cimentará. 
En base a dichas características, se determinarán las condiciones de cimentación 
más adecuadas: tipología, cargas admisibles, profundidad, etc.  
2. Localización de la parcela y descripción de la obra proyectada  
2.1. Localización de la parcela 
La construcción se va a ubicar en el polígono 21, parcela 51 la cual se encuentra 
situada en el término municipal de Cuéllar, provincia de Segovia.  
2.2. Descripción de la obra proyectada 
Se ha proyectado una caseta de riego de 22, m2 de superficie construida (5,7 x 3,9 
m). 
La construcción se cataloga como tipo de construcción de tipo C – 0 según el 
Documento Básico SE - C (Seguridad Estructural. Cimientos) de Marzo del 2006 al 
tener menos de 4 plantas y una superficie construida inferior a 300 m2. 
La parcela de actuación tiene una morfología rectangular, algo irregular en su parte 
central. Presenta una superficie aproximada de 21.211 m2 y su topografía es 
pseudollana. 
El tipo de terreno, se clasificaría según SE - C dentro del grupo T - 2 o tipo de 
terreno intermedios. 
3. Trabajos realizados 
3.1. Normativa utilizada 
 Eurocódigo 7. UNE 1997 – 1. Proyecto geotécnico. 
 NCSR – 02. Norma de la Construcción Sismorresistente: parte General y 
edificación. 
 Norma Tecnología de la Edificación. Estudios Geotécnicos. 
 Normas UNE, relativas a procedimientos de ensayos ejecutados “in situ” o en 
laboratorio. 
 Código Técnico de la Edificación, en concreto el Documento Básico SE – C: 
Cimientos. 
 Instrucción EHE – 08. Instrucciones de Hormigón Estructural 
3.2. Trabajos de campo y toma de muestras 
Las técnicas que se han empleado aseguran el conocimiento de las características 
del terreno, así como su grado de homogeneidad. En este caso, se ha realizado: 
 Un sondeo mecánico a rotación con extracción continua de muestra y pruebas 
de penetración Standard, según Norma Une 103800/92. El ensayo se ha 
realizado hasta una profundidad de 7 m. 
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 Dos pruebas de penetración dinámica superpesada, según Norma UNE 
1038001/94. Estos ensayos se han realizado hasta una profundidad de 7 
metros. 
Las muestras se obtuvieron mediante sondeos mecánicos. Los sondeos 
mecánicos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten 
reconocer la naturaleza y localización de los diferentes niveles geotécnicos del terreno, 
así como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes 
profundidades. Una vez extraídas las muestras se procedió a su protección con 
parafina y se trasladaron al laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles. 
Por otra parte, también se obtuvo una muestra de nivel freático para comprobar su 
agresividad contra el hormigón. 
Para proceder a la planificación de los trabajos posteriores se llevo a cabo una 
visita a la zona de estudio con el fin de conocer la situación real del área, contrastando 
la información obtenida con las características geológicas generales del entorno. 
3.3. Ensayos de laboratorio 
Con las muestras de suelo recogidas, se han realizado los siguientes ensayos de 
laboratorio: 
Tabla 1: Ensayo de laboratorio de las muestras del suelo. 
Muestra Procedencia Tipo de muestra Ensayos realizados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sondeo 1 a 7 m Alterada •  • • • •     
2 Sondeo 2 a 7 m Alterada •  • • • •     
 
Ensayos: 
1. Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa según 
Norma UNE 103300:1993. 
2. Determinación de la densidad de un suelo según Norma UNE 103301:1994. 
3. Análisis granulométrico de suelos por tamizado según Norma UNE 
103101:1995. 
4. Determinación del límite líquido de un suelo, método de Casagrande según 
Norma UNE 103103:1994. 
5. Determinación del límite plástico de un suelo según Norma UNE 
103104:1993. 
6. Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles del suelo 
según Norma UNE 103201:1996. 
7. Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo según Norma 
UNE 103400:1993. 
8. Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo según Norma UNE 103401:1998.  
9. Determinación de la expansibidad de un suelo en aparato Lambe según 
Norma UNE 103600:1996. 
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10. Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional del suelo en edómetro 
según Norma UNE 103405:1994. 
4. Encuadre geológico, estratigrafía y naturaleza del terreno 
4.1. Marco geológico 
La zona objeto de estudio está situada, se localiza en Cuéllar, población situada al 
norte de la provincia de Segovia y al sureste de la Cuenca del Duero. 
Desde el punto de vista geológico, los materiales representados en la citada 
localidad pertenecen al denominado Mioceno de la Cuenca del Duero. Esta cuenca 
forma parte del bloque meseteño construido por un zócalo de rocas ígneas y un 
Paleozoico plegado por la orogénesis herciniana. 
El Mioceno se encuentra dividido en varios tipos de facies diferentes en función de 
las características de cada una de las litologías existentes y de las relaciones 
temporales que hay entre ellas. 
4.2. Estratigrafía 
La serie estratigráfica terciaria no se encuentra afectada por ninguna estructura de 
interés y poco se puede decir de la zona que nos ocupa, a no ser la horizontalidad casi 
perfecta de toda la estructura. 
5. Sismicidad 
La Cuenca del Duero, junto con la fosa del Tajo y campo de Montiel, son las áreas 
sísmicamente menos peligrosas de la península Ibérica, y se han registrado algunos 
terremotos de escasa importancia en la zona de contacto con el Macizo Ibérico.  
En lo que compete a la zona que se ocupa debe decirse que no se tiene 
constancia de actividad sísmica de importancia. 
Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la zona de Cuéllar, 
Segovia, se encuentra situada dentro de la zona en la que la aceleración sísmica 
básica es inferior a 0,04 g, no siendo obligatoria la consideración de las acciones 
sísmicas en el cálculo del cimiento y de las estructuras independientemente del 
período de vida de la edificación. 
6. Nivel freático 
En la fecha de realización del estudio de campo se ha encontrado agua a una 
profundidad de 4,5 m en el sondeo 1 y de 6,5 m en el sondeo 2. 
En cualquier caso se debe tener en cuenta que éste es un dato puntual y válido 
para el período de ejecución de los trabajos de campo, al estar la existencia, posición 
y posibles oscilaciones del agua subterránea fuertemente condicionadas por los 
distintos factores climáticos y meteorológicos. 
Perfil del terreno 
 De 0,0 a 0,20 – 0,25 m  Terreno arenoso con presencia de materia orgánica. 
 De 0,20 – 0,25 m  a 10 m  Arenas y limos, con algunos cantos y algo de 
materia orgánica. 
 De 10 m   y en profundidad  Arcillas y margas. 
7. Geotecnia 
7.1. Características geotécnicas 
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Las características geotécnicas de las formaciones superficiales que constituyen la 
zona objeto de estudio, se describen a continuación: 
Nivel I: Tierra vegetal (terreno arenoso con presencia de materia orgánica) 
Superficialmente en la totalidad de las muestras se detecta la cobertura vegetal 
con una profundidad estimada de 0,2 a 0,25 m. Constituida por un terreno franco-
arenoso con materia orgánica.  
Nivel II: Arenas y limos  
Este nivel se sitúa debajo del nivel de superficie vegetal a partir de una 
profundidad de 0,2 – 0,25 m y hasta los 10 m de profundidad. 
Está constituido por arenas y limos de color ocre-negruzco. 
Granulométricamente, de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos, U.S.C.S., los niveles de rellenos antrópicos, se clasificarían como arenas 
gravosas y limosas (SP-SM). 
Según los ensayos realizados, las características geotécnicas del terreno son: 
Tabla 1:Características geotécnicas del terreno 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y QUÍMICOS 
Humedad 12,55 % Densidad 1,9 g / cm
3
 
Límites de Atterberg (%) No plástico 
Hinchamiento ap/Lambe  No hinchable Colapsabilidad Nula 
Cohesión, C 0,0 kg/cm
2
 Ángulo de rozamiento 
interno, F 
30º 
Módulo de deformación, E0 0,16 H – 0,48 H kg/cm
2
 (H = Prof. pozo cimentación en cm) 
Módulo balasto (30 x 30 
cm), Ks1 
1,2 – 3,6 kg/cm
3
 
Ensayo de penetración N20 D.P.S.H. (Rp) N30 D.P.S.H. (Rp) Compacidad Medianamente 
densa 
2 – 8  6 – 12  
Clasificación S.U.C.S.
1
 SM Meteorización Media Ripabilidad Alta  
Sulfatos solubles en agua  0,09 % SO3 (terreno no agresivo al hormigón) 
Nivel III: Arcillas y margas 
Aparecen a partir de los 10 metros de profundidad. Se trata de materiales 
terciarios, margas de tono gris a verdoso claro, húmedas. La consistencia es muy 
firme a dura. 
8. Análisis de la cimentación 
Después de haber realizado el pertinente trabajo de campo y de laboratorio, se 
puede realizar una recomendación para ejecutar la cimentación de la caseta de riego. 
Las arenas son suelos granulares. Para este tipo de suelos se puede determinar la 
carga admisible a partir de la resistencia en punta (basados en los golpeos de las 
pruebas de penetración). 
La carga admisible en función de los valores de la resistencia en punta (Qadm (rp)) 
para suelos granulares: 
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Qadm = 0,1142 x N20 ((1+3,28B) / 3,28B)
2 Para B (ancho de cimentación)> 1,22 m 
Qadm = 0,172 x N20  Para B (ancho de cimentación) < 1,22 m 
Donde:  
  B: ancho de la zapata mayor (m). 
En la siguiente tabla se recogen los valores de la tensión admisible para diferentes 
anchos de cimentación en los niveles en los que se apoyará la cimentación (entre 0,6 
y 1,8 m). 
Tabla 2: Tensión admisib le para diferentes anchos de cimentación 






0,6 2,4 0,24 
1,2 2,4 0,24 
1,4 2,2 0,22 
1,8 2,1 0,21 
   
Dado que por debajo de la cota de cimentación, los valores de la prueba de 
penetración (y a su vez la resistencia en punta) son ascendentes y la carga transmitida 
en profundidad es descendente (a mayor profundidad menor es la carga transmitida), 
se determina que el terreno va a ser capaz de resistir la carga transmitida. Como 
capacidad portante del terreno se propone 0,2 N/mm2. 
9. Recomendaciones y conclusiones 
 Perfil del terreno: 
De 0,0 a 0,20 – 0,25 m  Terreno arenoso con presencia de materia orgánica. 
De 0,20 – 0,25 m  a 10 m  Arenas y limos, con algunos cantos y algo de materia 
orgánica. 
De 10 m   y en profundidad  Arcillas y margas. 
 Nivel freático: 
En la fecha de realización del estudio de campo se ha encontrado agua a una 
profundidad de 4,5 m en el sondeo 1 y de 6,5 m en el sondeo 2. 
 Sismicidad: 
Con los datos obtenidos en el estudio de la zona, se llega a la conclusión de que 
no se deberán tomar medidas respecto a este punto. 
 Excavabilidad: 
La excavabilidad del terreno es alta, por lo que la excavación de la cimentación se 
podrá realizar con una retroexcavadora convencional.  
 Taludes: 
Al tratarse de suelos poco coherentes, se recomienda que la realización de taludes 
rectos sin entibar solo se lleve a cabo hasta profundidades de 1,30 m. A partir de 
este punto, o se entiba o se realizan taludes de 45°. 
 Capacidad portante: 
La presión de diseño propuesta para el cálculo de la cimentación es de σ = 0,2 
N/mm2. 
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 Clase de exposicón: 
La clase de exposición según el tipo de ambiente y la agresividad del terreno será 
la de IIa (clase: normal, subclase: humedad alta).  
Si algún elemento de la cimentación está en contacto con el agua presente en el 
nivel freático de la parcela, la clase de exposición será Qa (Clase: química 
agresiva, subclase: débil). 
Para lograr una durabilidad del hormigón adecuada, hay que cumplir la máxima 
relación agua/cemento, y el mínimo contenido de cemento recogidos en la EHE-08 
en función del tipo de ambiente. 
10. Programa de supervisión 
Se considera necesario, tras la excavación de la cimentación, se confirme y 
corroboren los perfiles estratigráficos por la Dirección Facultativa de la obra. En el 
caso de no observar el terreno descrito en el estudio geotécnico, o s i se detecta que 
cualquier otro parámetro no coincide con los indicados en el informe, será necesario 
informar al personal del laboratorio, para que los geólogos inspeccionen la excavación 
si es necesario y puedan tomar las decisiones adecuadas. 
11. Croquis de situación del sondeo y pruebas de penetración 











Tabla 3: Coordenadas de los sondeos realizados 
 Coordenadas 
X Y 
C1 388.260,06 4.581.884,3 
C2 388.370,71 4.581.902,26 
 
Cuéllar, junio de 2019 
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1. Ingeniería del riego 
1.1. Introducción 
El sistema de riego elegido es, como se especifica en el anejo V. Alternativas, 
sistema de riego por aspersión en cobertura total enterrada. Para diseñar la 
infraestructura de riego, partiremos de una perforación ya existente en la explotación.  
La superficie a regar es de 35,039 ha, la cual se va a dividir en 10 sectores de 
riego de 3,504 ha cada uno, los sectores serán la mitad de las 5 hojas del cultivo de la 
rotación, cuya superficie es de 7,007 ha. 
Las parcelas donde se va a situar el proyecto en su totalidad van a componer una 
superficie de forma irregular. La superficie  del proyecto tiene una pendiente del 1,20 
%. 
1.2. Determinación de los caudales y tipo de aspersor 
1.2.1. Caudal disponible 
Es el caudal total con el que se puede contar para abastecer a la instalación, es 
decir, el caudal total que se puede extraer de la perforación.  
El valor correspondiente del caudal disponible es de 432 m3/h, lo que equivale a 
120 L/s. Este dato ha sido facilitado por el promotor tras el aforo previo que se realizó 
a la perforación. 
1.2.2. Elección del marco de riego 
El marco de colocación de los aspersores es el área definida por la separación 
entre los ramales y la distancia entre dos aspersores contiguos dentro de un ramal. 
Para lograr una mayor uniformidad de aplicación de la lluvia provocada por los 
aspersores es necesario que exista un solape de las superficies regadas por los 
aspersores cercanos entre sí. Por esta razón, la elección del marco de riego es 
fundamental. 
En este caso se opta por la distribución del marco en forma cuadrada. La 
separación entre los aspersores y ramales de aspersión, según Strong, debe ser el 
60% del diámetro mojado para conseguir una buena uniformidad en la aplicación del 
riego. 
El marco de riego será de 18 x 18. 
1.2.3. Caudal requerido por el equipo de riego 
Para determinar el caudal necesario a la entrada del sistema de riego por 
aspersión se han considerado las condiciones de riego más restrictivas: 
 El período más restrictivo se encuentre entre los meses de julio y la primera 
decena de agosto, ya que es donde se concentran las mayores necesidades 
hídricas de los cultivos y donde se aplican las dosis de riego más altas. 
 Durante este período la dosis bruta más alta a aplicar es de 22,6 l/m2, la cual se 
aplicará al cultivo de maíz dulce. Este período es de 10 días y será necesario 
realizar 3,6 riegos, por lo que el intervalo de riegos es de 2,8 días.  
 Superficie a regar es de 3,5 ha. 
 Sector con mayor número de aspersores. 
1.2.3.1. Pluviometría media del sistema 
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Para obtener la pluviometría media del sistema primero hay que definir el marco de 
aspersión: 
El cual va a ser de 18 x 18. 
Para calcular la pluviometría media del sistema se usa la siguiente fórmula: 
Pms = q / (marco de aspersión) <VI 
Donde: 
 q = caudal en l/h emitido por cada emisor. 
 VI = velocidad de infiltración del agua en el suelo en mm/h. 
La velocidad de infiltración depende de la textura del suelo, en este caso la textura 
es franca-arenosa. 
Tabla 1: Velocidad de infiltración del agua en función de la textura. 











El valor de la VI al tratarse de un suelo franco-arenoso es de 11,0 mm/h. 
Por lo tanto: 
Pms = q / (18 x 18) < 11,00 mm/h 
El caudal teórico de emisión por cada aspersor será menor de 3.564 l/h. Por tanto 
el caudal emitido por los emisores reales será de 2.673 l/h. 
1.2.3.2. Emisor elegido 
Los factores que se han tenido en cuenta para la elección del aspersor han sido 
los siguientes: 
 El caudal de aspersión debe estar por debajo de la infiltración del suelo de la 
parcela un 75%. 
 Un aspersor de baja-media presión (entre 2 y 4 bares), para que se alcance la 
presión de trabajo con poca potencia y no se produzcan insumos innecesarios. 
 Un aspersor no distribuye el agua de manera totalmente uniforme, recibiendo 
más agua la zona más próxima al aspersor y menos agua a medida que nos 
alejamos de aquel. De ahí que, que sea necesario solapar el marco de riego de 
los aspersores para conseguir una mayor uniformidad del riego. 
 El coeficiente de uniformidad debe estar por encima del 80% con vientos hasta 
2,5 m/s, según la regla de Christiansen. 
 Para medir el grado de pulverización se usa el índice de Tenda (K= D/h, “D” es 
el diámetro de la boquilla en milímetros y “h” la presión de trabajo en metros de 
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columna de agua). Según el libro Tratado de fitotecnia general, escrito por 
Pedro Urbano Terrón, los valores de K superiores a 0,5, corresponden a gotas 
gruesas, de utilización en praderas y suelos ligeros; los valores comprendidos 
entre 0,3 y 0,5 corresponden con gotas de tipo medio, para cultivos normales y 
suelos francos; las gotas finas corresponden a valores comprendidos entre 0,1 
y 0,3, recomendables en cultivos delicados y suelos fuertes. 
En función de todas las características técnicas del aspersor anteriormente 
descritas y teniendo en cuenta el aspecto económico, se definen los aspersores que 
se van a colocar. 
Se van a elegir dos modelos de aspersores. 
El primero se trata de un aspersor de impacto de media presión, el cual es el que 
mejor se adapta a las condiciones que presenta la parcela y al marco de riego elegido.  
Características generales: 
 Conexión macho o hembra de ¾”. 
 Fabricado en latón y acero inoxidable. 
 Juntas de rotación de alta resistencia. 
Especificaciones técnicas: 
 Alcance: 13 – 18 m (15 m). 
 Caudal: 660 – 3.270 L/h (2.673 L/h). 
 Presión de trabajo: 1,75 – 4,5 bar (3,51 bar = 3,46 atm). 
 Sector: Circular.  
 Boquilla: Dos boquillas, una principal y otra secundaria deflectora ó tapón. 
 Altura máxima de chorro: 2,4 m. 
 Ángulos de trayectoria: 26º y 26º. 
 Coeficiente de uniformidad: Superior al 90%. 
 Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas, es uniforme y 
continuo.  
El siguiente aspersor que se va a utilizar será un aspersor de impacto sectorial de 
media presión y caudal medio. Utilizado en riegos de cobertura con caudales medios 
para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas.  
Características generales: 
 Conexión macho ó hembra de ¾”. 
 Fabricado de latón y acero inoxidable. 
 Juntas de rotación de alta resistencia. 
 Ángulos de las boquillas de 24º y 12º. 
 Sistema mecánico sectorial mediante omegas. 
Especificaciones técnicas: 
 Alcance: 12 – 19 m (14,5 m). 
 Caudal: 800 – 3.270 L/h (2.570 L/h). 
 Presión de trabajo: 1,75 – 5 bar (3,51 bar = 3,46 atm). 
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 Sector: Sectorial o circular. 
 Boquillas: Una principal de largo alcance y otra secundaria deflectora de 
corto alcance. 
 Altura máxima del chorro: 2 m. 
 Coeficiente de Uniformidad superior al 90 %. 
 Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas, es uniforme y 
continuo. 
Comprobaciones del aspersor circular: 
 Pluviometría = q (l/h) / marco de riego (m2) = 2.673 / (18 x 18) = 8,25 mm/h, es 
el 75 % de 11 mm/h. 
 Para un marco en forma cuadrada y velocidad del viento de 2 m/s, la distancia 
recomendada entre laterales es el 60 % del diámetro mojado. Por consiguiente 
el aspersor tiene un diámetro efectivo de 30 m, la separación entre aspersores 
es de 18 m, sabiendo que 0,6 x 30 = 18 m, se observa que se cumple el marco 
para dicho aspersor. 
 Grado de pulverización: 5,55 / 34,6 = 0,16 
Al ser cultivos delicados se cumplen los parámetros descritos.  
Comprobaciones del aspersor sectorial: 
 Pluviometría = q (l/h) / marco de riego (m2) = 2.570 / (18 x 18) = 7,9 mm/h, es 
menor del 75 % de 11 mm/h, por lo que también puede valer. 
 Para un marco en forma cuadrada y velocidad del viento de 2 m/s, la distancia 
recomendada entre laterales es el 60 % del diámetro mojado. Por consiguiente 
el aspersor tiene un diámetro efectivo de 30 m, la separación entre aspersores 
es de 18 m, sabiendo que 0,6 x 29 = 17,4 m, se observa que se cumple el 
marco para dicho aspersor. 
 Grado de pulverización: 4,76 / 34,6 = 0,14 
Al ser cultivos delicados se cumplen los parámetros descritos.  
Por lo tanto se confirma, que el aspersor elegido cumple los requisitos 
determinados por el tipo de suelo y el marco de riego establecido para la instalación.  
Para determinar el número máximo de aspersores por subunidad de riego, será 
necesario determinar el número de aspersores totales con los que contará la 
instalación. Se realiza una estimación dividiendo la superficie de la parcela entre el 
marco de riego, siempre esta estimación será más baja que la realidad, pues las orillas 
llevan un número mayor de aspersores. 
350.385 m2 / (18 x 18) = 1.081 aspersores necesarios en la parcela. 
El número de aspersores para cada sector de riego será: 
1.081 aspersores total parcela / 10 sectores = 108 aspersores 
El caudal requerido por los aspersores va a ser: 
Q = q x aspersores por sector 
Donde:  
q = caudal en l/h emitido por cada emisor 
Q = 2.673 l/h x 108 aspersores = 288.684 l/h 
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El número de aspersores en cada sector de riego no es exactamente 108, esto se 
debe a la distribución de los mismos en la parcela. Sin embargo, se considerará que 
en todas ellas hay este mismo número de aspersores. 
El número de aspersores y su distribución en cada sector se pueden ver en 
Documento 2. Planos. 
Para que estos aspersores emitan un caudal de 2.673 l/h deben llevar unas 
boquillas de 5,55 x 3,17 mm de diámetro. 
Los aspersores que estén situados en los límites de los sectores de riego serán 
sectoriales, y por tanto, su área de influencia va a ser menor al igual que su caudal 
emitido, para estos se empleará una boquilla más pequeña de 4,76 x 3,17 mm. 
1.3. Características de las tuberías 
1.3.1. Elección de los materiales de las tuberías 
Los materiales utilizados en la red de distribución son el polietileno (PE 32) para 
los ramales porta-aspersores y el policloruro de vinilo (PVC) para la tubería general y 
las secundarias. 
El motivo de elegir estos materiales son las ventajas que presenta con respecto a 
otros materiales como las aleaciones de aluminio o acero, o el hormigón, que son muy 
atacadas por la corrosión y su coste es elevado. 
El funcionamiento hidráulico de estos plásticos presenta coeficientes de fricción 
bajos, reduciendo las pérdidas de carga y en consecuencia reduciendo los diámetros. 
Cada material, debido a sus características, se usará para un uso determinado. 
La presión máxima a la que está sometida la red de tuberías es de 5,81 m.c.a.. Por 
lo que el timbrado que se adopta para todas las tuberías es de 6 atm, es decir, 61,98 
m.c.a.. Con la excepción de los porta-aspersores, que son de 41,32 m.c.a.. 
 Para los ramales porta-aspersores se va utilizar PE 32 
o Presenta la ventaja de ser flexible, por lo que se adapta a las 
irregularidades del terreno sin perder la sección útil.  
o La puesta en obra resulta sencilla y sus uniones son rápidas, ya que se 
pueden unir por termofusión o por elementos de ajuste mecánico. 
o Las tuberías de plástico presentan una pérdida de carga muy pequeña.  
o Su peso ligero permite una colocación rápida, disminuyendo los costes 
de instalación y mano de obra. 
o Gran variedad de recambios y facilidad de reparación de averías. 
 Para las tuberías principales y secundarias se utilizará PVC 
o Material químicamente inerte frente a los productos presentes en la 
naturaleza, de forma, que no se produce corrosión durante su larga vida 
útil. 
o Mejores propiedades mecánicas del tubo. 
o Muy resistente al impacto por goles y a la programación de grietas, con 
lo que se minimizan de forma muy significativa las roturas durante su 
manipulación e instalación en obra. 
o Resiste presiones nominales de 6, 10 y 16 atm. 
o Se comercializan en diámetros nominales de 63 mm a 630 mm. 
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1.3.2. Colocación de las tuberías 
1.3.2.1. Porta-aspersores 
Los porta-aspersores van a ser de acero galvanizado de ¾” y de longitud de 1,5 m, 
y de 3 m ya que el cultivo que más altura tiene es el maíz dulce. Van a estar unidos a 
la tubería porta-aspersores a través de una unión T de ¾”. En la unión con la tubería 
de polietileno, se va a colocar un dado de hormigón para evitar zarandeos del aspersor 
en el momento del riego. 
Sobre ellas se instalarán los aspersores de riego. El aspersor elegido será de ¾” 
en la zona roscada para unirlo a la caña porta-aspersores y que permite recogerlos 
cuando acaba la campaña de riego, evitando así posibles robos de material.  
Cumple con normativas  ISO-65 L-II y UNE-EN 10255. 
1.3.2.2. Ramales porta-aspersores 
Las tuberías porta-aspersores acometerán desde la tubería secundaria en línea 
recta, y, sobre ellas, se situarán los tubos porta-aspersores donde están instalados los 
aspersores. El objetivo es conseguir que la aportación de agua por los aspersores sea 
lo más uniforme posible, es decir que todos apliquen el mismo caudal de riego y la 
misma presión. 
Para este tipo de tuberías se ha elegido polietileno, PE 32 agrícola, con un 
diámetro nominal de 63 mm, y un diámetro interior de 55,4 mm. Su presión nominal es 
de 4 atm, es decir, 41,32 m.c.a., esto permite aguantar la presión necesaria con el 
agua para compensar las pérdidas de carga máxima en el ramal más desfavorable, 
5,81 m.c.a. 
Existen tres métodos de instalación, para cobertura enterrada, de la tubería porta-
aspersor en la obra: 
 Manual: 
Se excavan zanjas de 1 m de profundidad y se colocan los elementos del riego 
manualmente. 
 Semi-mecanizado: 
La colocación de la tubería PE 32 agrícola se hace mediante el sistema de 
inyección con rejón, y posteriormente, se abren hoyos con una retroexcavadora 
para colocar las cañas porta-aspersores. 
 Mecanizado: 
Con este método se colocan de una sola pasada el ramal porta-aspersores, las 
cañas, y los dados de hormigón a un metro de profundidad. Se consigue no 
alterar la estructura del suelo y evitar pérdidas de fertilidad. 
Su ejecución se realizará mediante el método mecanizado utilizando el sistema de 
inyección con rejón colocado sobre tractor de gran potencia y si fuera necesario se 
emplearía un buldócer. Esto se puede hacer ya que el polietileno de alta densidad se 
suministra en bobinas. A medida que el tractor avanza la bobina de PE 32 agrícola se 
va desenrollando y mediante el rejón queda colocada a un metro de profundidad. 
El trazado se hace con GPS de acuerdo con un plano donde se indican las 
posiciones de las tuberías y la posición de los aspersores. En este proyecto el Plano 4. 
Distribución y diámetro de las tuberías, está elaborado para este fin. 
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En el punto previamente señalado de la parcela donde tiene que ir un aspersor se 
corta la tubería de PE 32 agrícola, colocando una unión en T de ¾” que permite 
colocar la caña porta-aspersor en sentido vertical y continuar en sentido horizontal con 
la tubería. En este proceso también se coloca el dado de hormigón de 0,2 x 0,2 m, que 
reduce los movimientos del aspersor durante el riego. 
Finalmente, unas rejas aporcadoras tapan el surco que ha abierto el rejón.  
Cumple con los parámetros de calidad de la norma UNE-EN 12201-
2:2012+A1:2014. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
1.3.2.3. Tuberías secundarias 
Estas conducciones son las encargadas de transportar el agua desde la tubería 
principal hasta los ramales porta-aspersores. Se emplearán tuberías de PVC con una 
presión nominal de 6 atm, es decir, 61,98 m.c.a., que irán enterradas a una 
profundidad de 1 m. 
Las uniones de los tubos de PVC serán de tipo denominado junta elástica. 
Los diámetros de las tuberías varían desde DN 280 mm a 63 mm, colocado de 
mayor a menor. Como se ha indicado, es red de tuberías partirá desde la tubería 
general, para después suministrar caudal a un sector de riego.  
En todos los cambios de dirección de la tubería de PVC se dispondrá anclajes de 
hormigón, para absorber y minimizar el efecto de empuje dinámico a que pueda estar 
sometida dicha tubería. 
Cumple con los parámetros de calidad de la norma UNE-EN ISO 1452-1:2010. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U).  
La colocación en obra se realiza de manera telescópica a un metro de profundidad, 
abriendo una zanja de acuerdo a lo indicado en el Plano 4. Distribución y diámetro de 
las tuberías.  
Para abrir estas zanjas se utilizará una máquina retroexcavadora sobre 
neumáticos y tendrán unas dimensiones de 1,2 x 0,5 metros. 
Se dispondrá de una cama para evitar que la tuber ía se dañe. Árido 6/12 (mm) 
machaqueo (canto rodado pues no tiene aristas). La altura de la cama será de unos 15 
cm, ya que se va a tomar como si la tubería tuviese el diámetro de 280 mm en todo su 
recorrido. Se compactará al 95 % PN. Se coloca la tubería de PVC y se rellena otros 
30 cm de áridos. No se compactará la franja por encima de la tubería de 19,6 cm de 
anchura de áridos. Después se procede al tapado de la zanja. 
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1.3.2.4. Tubería principal 
La tubería principal conduce el agua desde el motor de riego hasta las tuberías 
secundarias. 
Para las tuberías generales se ha utilizado como material el PVC con timbraje de 6 
atm, es decir, 61,98 m.c.a.. Los diámetros nominales serán de 280 mm y 160 mm. 
Sobre la tubería general se colocarán las “Tés” sobre las que se dispondrán  las 
electroválvulas hidráulicas con posibilidad de apertura y cierre mediante piloto. A partir 
de estas válvulas que limitan los sectores saldrán las redes de tuberías denominadas 
secundarias. 
La colocación en obra se realiza de manera telescópica a un metro de profundidad, 
abriendo una zanja de acuerdo a lo indicado en el Plano 4. Distribución y diámetro de 
las tuberías. 
Las uniones se realizarán mediante una junta elástica o encolados. En los cambios 
de dirección de la tubería se dispondrán de anclajes de hormigón, esto se usa para 
absorber el efecto empuje dinámico a que pueda estar sometida dicha tubería. 
Se dispondrá de una cama para evitar que la tubería se dañe. Árido 6/12 (mm) 
machaqueo (canto rodado pues no tiene aristas). La altura de la cama será de unos 15 
cm, ya que se va a tomar como si la tubería tuviese el diámetro de 280 mm en todo su 
recorrido. Se compactará al 95 % PN. Se coloca la tubería de PVC y se rellena otros 
30 cm de áridos. No se compactará la franja por encima de la tubería de 19,6 cm de 
anchura de áridos. Después se procede al tapado de la zanja. 
Las dimensiones de la zanja de la tubería serán de 70 cm de ancho en la base con 
una altura mínima de 1,2 m sobre la generatriz superior de la tubería, con talud de 
excavación 2:3 (H:V). 
Cumple con los parámetros de calidad de la norma UNE-EN ISO 1452-1:2010. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U).  
1.3.2.5. Tubería de aspiración 
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La tubería de aspiración debe ser lo más corta posible, evitándose al máximo 
piezas especiales como curvas, codos, etc. La tubería de aspiración debe ser siempre 
ascendente hasta alcanzar la bomba. Se pueden admitir pequeños tramos 
perfectamente horizontales. 
La manguera de aspiración será reforzada de PVC reforzado con espiral rígido 
indeformable, con un diámetro de 250 mm. 
La altura máxima de aspiración, más las pérdidas de carga, debe satisfacerlas 
especificaciones establecidas por el fabricante de las bombas. 
La colocación de la tubería de aspiración en la perforación se realizará mediante 
una grúa. La tubería tendrá una válvula de pie en el final, irá unida a la tubería 
mediante una brida. La bomba de eje vertical se colocará en el punto de captación, el 
motor permanece seco (fuera del agua) y se sumerge únicamente la columna con los 
rodetes. 
1.3.3. Necesidades de tuberías 
En la tabla 2 vienen definidas las longitudes que son necesarias de cada tipo de 
tubería. 
 
Tabla 2: Características de las tuberías necesarias 
Uso Material ø Diámetro 
exterior (mm)  
ø Diámetro 








19,05 13 61,98 3.465 
Tubería porta-aspersores PE32 63 55,4 41,32 19.535,96 
Tuberías secundarias PVC 280 263,6 61,98 811,14 
  250 235,4 61,98 180 
  225 211,8 61,98 316,09 
  200 188,2 61,98 251,67 
  180 169,4 61,98 480,01 
  160 150,6 61,98 298,33 
  140 131,8 61,98 436,34 
  125 117,6 61,98 254,58 
  110 103,6 61,98 270 
  90 84,6 61,98 463,9 
  75 70,6 61,98 324,55 
  63 59,2 61,98 72 
Tubería principal PVC 280 263,6 61,98 378,76 
  160 150,6 61,98 156,01 
Tubería de aspiración PVC 250 235,4 61,98  
 
1.4. Dimensionado de la instalación de riego 
1.4.1. Diseño de las unidades de riego 
La parcela se va a dividir en 10 sectores de riego. Cada una de estas unidades de 
riego está constituida por una válvula hidráulica, una tubería secundaria de diferente 
diámetro y los ramales porta-aspersores. Una tubería principal recorre la parcela y de 
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ella salen las tuberías secundarias como se puede ver en el Plano 5. Elementos 
singulares de la red de riego. 
El diseño hidráulico va a permitir el riego de un sector entero, sin superar en 
ningún caso el caudal proporcionado por el motor de riego y el caudal disponible del 
pozo.  
Al tratarse de un riego a la demanda, se pretende establecer un sistema que 
garantice que la presión al inicio de la instalación será tal que el aspersor más 
desfavorable tenga una presión suficiente. 
La estimación  de los aspersores, como se ha dicho en apartados anteriores, será 
a la baja. Se estima que cada sector de riego tendrá alrededor de los 108 aspersores. 
Teniendo en cuenta la forma y geometría de la parcela, junto con el número de 
sectores de riego, no todos tendrán el mismo número de aspersores. Los sectores 
tendrán entre 107 y 123 aspersores. Estos datos vienen representados en la tabla 3, 
aspersores de riego, calculada a partir del Plano 3. Sectores de riego, diseñado en 
autoCAD. 





Total aspersores Caudal 
consumido (L/h) 
1 104 12 116 308.832 
2 103 10 113 301.019 
3 104 18 122 324.252 
4 92 23 115 305.026 
5 92 23 115 305.026 
6 112 2 114 304.516 
7 94 13 107 284.672 
8 108 10 118 314.384 
9 98 11 109 290.224 
10 111 12 123 327.543 
Total 1.018 134 1.152  
 
Con estos datos se establece la red de riego con 10 sectores, como se puede 
observar en el Plano 3. Sectores de riego. 
El consumo medio por sector es de unos 85 L/s. 
Cada sector va a ser regado de manera individual. 
1.4.2. Cálculo de los diámetros de las tuberías 
El dimensionado de la red de riego se calcula en función del caudal de agua que 
transporta la tubería. La velocidad del agua circulante por las tuberías principales y 
secundarias será de 2 m/s, y la velocidad para las tuberías porta-aspersores 
ascenderá a 3 m/s. Con estos datos, aplicándolos la ecuación de continuidad, se 
obtiene el diámetro de predimensionado: 
 
Q = V x S = V x 4/ x D2  D = 
 
Siendo: 
Q = Caudal que circula por la tubería, en m3/s. 
V = Velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 
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S = Área de la sección interna de la tubería, en m2. 
D = Diámetro interior de la tubería, en m. 
Con este diámetro calculado se escoge el diámetro comercial de la tubería cuyo 
diámetro interior se ajuste al predimensionado. 
1.4.2.1. Cálculo del diámetro de las tuberías porta-aspersores 
Los ramales porta-aspersores no van a ser siempre iguales en los distintos 
sectores de riego, esto se debe a que cada sector de riego está compuesto por un 
número distinto de aspersores por lo que requieren distinto caudal.  
Sin embargo, con el fin de facilitar las labores de instalación de las tuberías, a la 
hora de calcular el diámetro de la tubería se va a suponer que todas llevan el mismo 
caudal, que va a ser el correspondiente al ramal que más aspersores circulares tenga, 
y, por tanto, el máximo caudal. 
Este máximo caudal se debe a que en los ramales porta-aspersores que más 
aspersores circulares haya consumirán un caudal mayor, ya que los aspersores 
circulares gastan un caudal de 2.673 L/h, por los 2.570 L/h que consumen los 
aspersores sectoriales. Por lo tanto se va a elegir el mayor ramal que hay en el sector 
9, que abastece a siete aspersores circulares y un aspersor sectorial. 
Q = q x nº de aspersores a alimentar 
Q = (2.673 x 7) + 2.570 = 21.281 L/h = 0,0059 m3/s 
Calculado el caudal máximo a transportar, se calcula el diámetro máximo 
necesario, sabiendo que la velocidad máxima de estas tuberías es de 3 m/s. Aplicando 
la ecuación de continuidad que se ha desarrollado anteriormente: 
 
                                        D = 
 
 
D = √((4 x 0,0059)/( x 3)) = 0,05004 m = 50,04 mm 
El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 50,04 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 63 mm de diámetro exterior y 
55,4 mm de diámetro interior. 
1.4.2.2. Cálculo del diámetro de las tuberías secundarias 
El diámetro de las tuberías secundarias varía en función del tamaño del sector de 
riego al que conducen el agua. Es decir, el sector con mayor número de aspersores 
circulares (ya que evacuan más caudal que los sectoriales) será el que tenga más 
diámetro de tuberías secundarias. Por lo tanto, el cálculo de los diámetros se va a 
realizar de manera estándar para todas las tuberías secundarias y en función de las 
condiciones de cada sector de riego se emplearán las tuberías más convenientes. 
También, dentro del mismo sector de riego, a medida que la tubería secundaria 
cede agua de riego a los ramales porta-aspersores el caudal a transportar es menor y 
por tanto su diámetro se puede reducir, con su consiguiente ahorro de material. 
Para el cálculo del caudal que es capaz de suministrar se va a emplear la fórmula 
de la continuidad, sabiendo que en este caso la velocidad del agua es de 2 m/s: 
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 Q = V x S = V x 4/ x D2  D = 
 
 















1 0,00074 21,74 25 22,6 6 
2 0,00148 30,70 40 36,4 6 
3 0,00222 37,59 50 46,4 6 
4 0,00296 43,41 50 46,4 6 
5 0,0037 48,53 63 59,2 6 
10 0,0074 68,64 75 70,6 6 
15 0,0111 84,06 90 84,6 6 
20 0,0148 97,07 110 103,6 6 
25 0,0185 108,52 125 117,6 6 
30 0,0222 118,88 140 131,8 6 
35 0,0259 128,41 140 131,8 6 
40 0,0296 137,27 160 150,6 6 
45 0,0333 145,60 160 150,6 6 
50 0,037 153,48 180 169,4 6 
55 0,0407 160,97 180 169,4 6 
60 0,0444 168,12 180 169,4 6 
65 0,0481 174,99 200 188,2 6 
70 0,0518 181,6 200 188,2 6 
80 0,0592 194,13 225 211,8 6 
90 0,0666 205,91 225 211,8 6 
100 0,074 217,05 250 235,4 6 
110 0,0814 227,64 250 235,4 6 
120 0,0888 237,76 280 263,6 6 
130 0,0925 242,67 280 263,6 6 
 
1.4.2.3. Cálculo del diámetro de las tuberías principales 
Para calcular la sección de la tubería principal se va a tener en cuenta que, según 
su distribución en el plano elaborado para tal efecto, una primera parte de la tubería 
principal parte desde la caseta de riego (donde se aloja el grupo de bombeo) y 
atraviesa la finca pasando debajo de 4 sectores de riego y dejando a cada lado 3 
sectores de riego. 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 1.4.1. Diseño de las unidades de riego, 
del presente anejo, la operación del riego se lleva a cabo regando cada sector de 
forma individual, por tanto, la tubería principal necesitará tener una sección que 
permita suministrar el agua al sector que más cantidad demanda, que en este caso es 
el sector 10 el cual precisa de un caudal de 327.543 L/h (90,98 L/s). 
La velocidad máxima del agua será de 2 m/s y el caudal máximo será de 0,091 
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D = √((4 x 0,091)/( x 2)) = 0,2407 m = 240,7 mm 
El diámetro de la primera parte de la tubería principal debe ser, al menos, de 240,7 
mm. Se debe adoptar una solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 280 
mm de diámetro exterior y 263,6 mm de diámetro interior. 
La segunda parte de la tubería principal, estará compuesta dos bifurcaciones. 
Únicamente se necesitará aportar agua para un medio sector del sector 9 y otro medio 
sector del sector 10, el caudal máximo para alimentar al medio sector que más 
aspersores tiene es de 32,5 L/s. 
D = √((4 x 0,0325)/( x 2)) = 0,14384 m = 143,84 mm 
El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 143,84 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 160 mm de diámetro exterior y 
150,6 mm de diámetro interior. 
1.4.2.4. Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración 
La tubería de elevación o aspiración conduce el agua desde la perforación, de la 
cual se toma el agua de riego, hasta la tubería de impulsión, a la presión requerida 
para el riego en condiciones más desfavorables. 
Esta manguera estará fabricada con PVC reforzado con espiral rígida 
indeformable. 
El caudal máximo que necesita aspirar esta tubería es el que consume el sector 
10, cuyo gasto es de 90,98 L/s (0,091 m3/s), con este dato y la velocidad de circulación 
del agua, en este caso se toma 2 m/s, se calcula el diámetro interior de la tubería:  
D = √((4 x Q) / ( x V)) = √((4 x 0,091) / ( x 2)) = 0,2407 m = 240,7 mm 
Analizando los diámetros comerciales de para este tipo de tuberías, el diámetro 
nominal será de 250 y el diámetro interior será de 241,2 mm. 
1.4.3. Cálculo de las pérdidas de carga 
La definición de pérdidas de carga indica que una pérdida de carga en una tubería 
o canal es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las 
partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. 
Las pérdidas de carga en el sistema dependen principalmente de los siguientes 
condicionantes: 
 Diámetro interior de la tubería, teniendo en cuenta que a menor diámetro la 
pérdida de carga es mayor para el mismo caudal circulante. 
 Longitud de la tubería, sabiendo que a mayor longitud de la tubería también es 
mayor la pérdida de carga para el mismo diámetro y caudal circulante.  
 Caudal, siendo mayor la pérdida de carga a mayor caudal para el mismo 
diámetro. 
 Tipo de material de la tubería y rugosidad de sus paredes interiores.  
El valor de las pérdidas de carga singulares que se originan en los diferentes 
elementos del sistema como uniones, codos, válvulas, medidores, reducciones, etc. 
debe ser suministrado por el fabricante, en el caso de no tener datos se aplicará un 
porcentaje de las cargas continuas. Igualmente, las pérdidas de carga continuas que 
se originan en las tuberías debe ser solicitada al fabricante, aunque para ciertos tipos 
de materiales y diámetros más usuales pueden encontrarse valores en publicaciones 
referidas a sistemas de riego por aspersión. 
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Se van a detallar las pérdidas de carga que corresponden a cada sector de riego, 
en el aspersor peor situado en cada situación, por lo que se sobreentiende que, si ese 
aspersor cumple con la regla de que las pérdidas de carga sean menores a la pérdida 
de carga admisibles calculada, el resto de aspersores no presentarán ningún 
problema. 
Fórmulas más adecuadas para el cálculo de pérdidas de carga en función del 
material de la tubería 
Tabla 5: Fórmulas para el cálculo de pérdidas de carga. 
Material Régimen Fórmula 
PVC Turbulento en la zona 
de transición 
Veronesse-Datei 
PE Turbulento liso  
Número de Reynolds < 
100.000 
Blasius 
PE y PVC Turbulento liso 
Número de Reynolds 
>100.000 
Kármán – Prandtl 
(Primera ecuación) 
PE Turbulento liso Cruciani - Margaritora 
Fibrocemento Turbulento en la zona 
de transición 
Scimeni 
Plástico (PE), Plástico (PVC), 
Fibrocemento, Fundición, 
Hormigón y Acero comercial 
10-6 ≤ k/D ≤ 10-2 y 
5.000 ≤ Re ≤ 108 
Swamee & Jain 
Aluminio Turbulento en la zona 
de transición 
Scobey 
Fundición y Acero Turbulento en la zona 
de transición 
Hazen-Williams 
Plástico (PE), Plástico (PVC), 
Fibrocemento, Fundición, 
Hormigón y Acero comercial 
Turbulento rugoso Manning 
 
1.4.3.1. Pérdidas de carga en el ramal porta-aspersores 
El principal objetivo del cálculo de los ramales porta-aspersores es lograr que la 
aportación de agua por los emisores sea lo más uniforme posible, es decir, que todos 
emisores apliquen la misma cantidad de agua. Para alcanzar este objetivo son 
necesarias dos condiciones de diseño: 
 Aspersores de buena calidad, para que no haya diferencias significativas en 
sus caudales debidas a una incorrecta fabricación.  
 La variación de presión de los aspersores dentro de un ramal porta-aspersores 
sea lo más pequeña posible. 
Otro objetivo es realizar un uso eficiente mediante un buen diseño de la 
instalación. 
La variación de presión media entre aspersores de un mismo bloque no deberá ser 
mayor del 20 % de la presión de trabajo (en nuestro caso que utilizamos aspersores 
de 3,46 atm, no debe ser mayor de 6,92 m.c.a.). En base a esta condición, las 
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pérdidas de carga admisibles en un ramal horizontal se determinan mediante la 
siguiente fórmula: 
Hr admisible = 0,20 x Pt = 0,20 x 34,6 m.c.a. = 6,92 m.c.a. 
Siendo: 
 Hr admisible: Pérdidas de carga admisibles en el ramal porta-aspersores. 
 Pt: Presión de trabajo de los aspersores. 
Las pérdidas de carga que se producen en el ramal porta-aspersores deben ser, 
como máximo, iguales al valor antes calculado. Las pérdidas de carga se determinan 
por diversas fórmulas dependiendo del material de la tubería.  
La fórmula de Kármán – Prandtl para el cálculo del coeficiente de fricción de Darcy 
– Weisbach, es la recomendada para calcular pérdidas de carga en tuberías de 
polietileno, comprendidas con un número de Reynolds superior 100.000. La ecuación 
es la siguiente: 
Hc porta-aspersores = J x L 
Ecuación de Darcy – Weisbach: 
J = (f/D) x (v2/(2 x g))  J = (0,0174/0,0554) x (2,452 / (2 x 9,8))  J = 0,0962 
Fórmula de Kármán – Prandtl: 
Usando el ábaco de Moody, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa 
(k/D) se calcula el factor de fricción, f 
1/√f = 2 log (Re x √f) – 0,8  1/√f = 2 log (111.702 x √f) – 0,8  f = 0,017 
Siendo:  
J = Pérdidas de carga por unidad de longitud 
Hc porta-aspersores = Pérdidas de carga continuas en el ramal porta 
aspersores, en m.c.a. 
f = Factor de fricción 
D = Diámetro interior de la tubería, mm 
L = Longitud de la tubería, en metros. 
Re = Número de Reynolds 
g = Aceleración por gravedad 
v = Velocidad del agua circulante 
Para calcular el factor de fricción, también se puede usar la fórmula de Swamee & 
Jain, ya que cumple con las siguientes premisas, 10-6 ≤ k/D ≤ 10-2 y 5.000 ≤ Re ≤ 108: 
f =   1,325 / [ln((k/(3,7D)) + (5,74/(Re)0,9)]2 
  1,325 / [ln((0,0015/(3,7 x 55,4)) + (5,74/(119.364)0,9)]2 = 0,0174 
Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga, es necesario calcular la 
velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula, el 
caudal necesario 0,0059 m3/s, y por tanto una velocidad: 
V = Q/S = (4 x Q)/( x D2) = (4 x 0,0059)/(  x 0,05542) = 2,45 m/s 
Se calcula el número de Reynolds para la situación más desfavorable, que al igual 
que en el cálculo del diámetro, es cuando la tubería alimenta a siete aspersores 
circulares y uno sectorial. Resolviendo la ecuación: 
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Re = (V x D)/ϑ = (2,45 x 0,0554)/ 1,136 x 10-6 = 119.364 
Siendo: 
 Re: Número de Reynolds. 
 V: Velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 
 D: Diámetro interior de la tubería del ramal porta-aspersores, 0,0592 m. 
 ϑ: Viscosidad del agua a 18 ºC, 1,136 x 10-6 m2/s 
El número de Reynolds es superior a 4.000 por lo que el tipo de régimen es 
turbulento, ya que las tuberías son de plástico PE, se clasifica como régimen 
turbulento liso. 
Factor de Christiansen, se puede calcular mediante la expresión: 
 
Siendo, n, el número de derivaciones (emisores) y  el exponente de la fórmula 
utilización de la pérdida de carga. 
Los valores de F pueden conocerse mediante el empleo de la tablas, cuando la 
primera derivación esté a una distancia del comienzo de la tubería (lo), igual a la 
equidistancia (l) entre las derivaciones, es decir, l = lo, o bien cuando la primera 
derivación está situada a una distancia del comienzo del lateral igual a la mitad del 
espaciamiento entre derivaciones (lo = l/2). 
Sin embargo, en una distribución discreta puede darse cualquier valor de la 
relación lo/l. Para estos casos, se dispone de la siguiente expresión general del factor 
F (Montalvo, T. 1989): 
 
Donde Fr es el valor ajustado del factor de Christiansen para cualquier valor de r 
(relación entre la longitud hasta la primera derivación y la separación entre las demás 
derivaciones equidistantes), o lo que es lo mismo: 
 
Para determinar las pérdidas de carga singulares, se estima que son el 15% de las 
pérdidas de carga continuas. La fórmula sería la siguiente:  
Hs porta-aspersores = Lf = 0,15 x L 
Siendo: 
 Hs Porta-aspersores: Pérdidas singulares en el ramal porta-aspersores. 
 Lf : Longitud ficticia (m) 
 L: Longitud de la tubería porta-aspersores (m) 
Una vez determinados los parámetros anteriores, se calculan las pérdidas de 
carga totales: 
Hr = J x (L + Lf) x F 
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Se debe cumplir que Hr ≤ Hr admisible. Se verifica la condición de economía de la 
instalación. 
1.4.3.2. Pérdidas de carga en la tubería secundaría 
El material de las tuberías secundarias será PVC, los diámetros de las tuberías 
varían dependiendo del caudal que circule, de mayor diámetro a menor, estarán 
comprendidos desde 63 hasta 280 mm. La fórmula más adecuada para calcular las 
pérdidas de carga continuas de la tubería es la de Veronesse-Datei, se elige esta 
fórmula ya que se cumplen las condiciones necesarias para su aplicación, como el 
número de Reynolds comprendido entre 4 x 104 y 106, y que el material de las tuberías 
es de PVC. 
J(%) = (0,092/D4,8) x Q1,8 
Hc secundarias = (0,00092/D4,8) x Q1,8 x L 
Siendo: 
 J: Pérdidas de carga por unidad de longitud, %. 
 Hc secundarias: Pérdidas de carga continuas en la tubería secundaria, en 
m.c.a. 
 D: Diámetro interior de la tubería secundaria, en m. 
 Q: Caudal que circula por la tubería, en m3/s. 
 L: Longitud de la tubería, en m. 
Para determinar las pérdidas de carga singulares, se realiza mediante la longitud 
ficticia (Lf ), que se suponen como el 10 % de la longitud real de la secundaria:  
Lf  = 0,10 x L 
Siendo: 
 Lf : Longitud ficticia, en m. 
 L: Longitud de la tubería secundaria, en m. 
Las pérdidas de carga totales quedarían: 




 x (L + Lf) 
Para comprobar que las condiciones del uso de la fórmula Veronesse-Datei son 
correctas, se procede al cálculo del número de Reynolds. 
Se calcula en la situación más desfavorable, la cual es el sector 8, que alimenta 
118 aspersores con un caudal de 314.384 L/h, se dimensiona para abastecer a 120 
aspersores y tendrá un diámetro interior mínimo de 237,76 mm; por lo que se necesita 
una tubería de diámetro nominal 280 mm, con un diámetro interior 263,6 mm, pasando 
por ella el caudal máximo con una velocidad de 1,6 m/s. 
V = (4 x Q)/( x D2) = (4 x 0,087)/( x 0,26362) = 1,6 m/s 
Re = (V x D)/ϑ = (1,6 x 0,2636) / 1,136 x 10-6 = 371.268 
Se considera una fórmula precisa para realizar el cálculo de las pérdidas de carga 
de las tuberías secundarias ya que el número de Reynolds en la situación más 
desfavorable es menor que 1.000.000. 
1.4.3.3. Pérdidas de carga en la tubería principal 
El primer tramo de la tubería principal se calcula en la situación más desfavorable, 
la cual es el sector 10 al que alimenta 123 aspersores con un caudal de 327.543 L/h, 
se dimensiona para abastecer a 125 aspersores y tendrá un diámetro interior mínimo 
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de 242,67 mm; por lo que se necesita una tubería de DN 280 mm, con un diámetro 
interior 263,6 mm, pasando por ella el caudal máximo con una velocidad de 1,7 m/s. 
De igual modo que las tuberías secundarias las pérdidas de carga de la tubería 
principal se calculan mediante la fórmula de Veronesse-Datei. Se necesita demostrar 
que se cumple que el número de Reynolds es menor que 10 -6. La situación más 
desfavorable se producirá cuando se riega el sector 10, el cual demanda un caudal de 
327.543 L/h (90,98 L/s), para la tubería de DN 280 mm, con un diámetro interior de 
263,6 mm. 
V = (4 x Q)/( x D2) = (4 x 0,09098)/( x 0,26362) = 1,7 m/s 
Re = (V x D)/ϑ = (1,7 x 0,2636) / 1,136 x 10-6 = 386.841 
Se considera una fórmula precisa para realizar el cálculo de las pérdidas de carga 
de las tuberías principales ya que el número de Reynolds en la situación más 
desfavorable es menor que 1.000.000. 
El segundo tramo de la tubería principal se calcula de la misma forma pero con su 
caudal y diámetro correspondiente. Diámetro nominal 160 mm y diámetro interior a 
150,6 mm. Caudal máximo en la segunda mitad del sector 9, con 116.994 L/h (32,5 
L/s). 44 aspersores. 
V = (4 x Q)/( x D2) = (4 x 0,0325)/( x 0,15062) = 1,8 m/s 
Re = (V x D)/ϑ = (1,8 x 0,1506) / 1,136 x 10-6 = 241.862 
1.4.3.4. Pérdidas de carga en la tubería de aspiración 
La tubería de elevación o aspiración conduce el agua desde la perforación, de la 
cual se toma el agua de riego, hasta la tubería de impulsión, a la presión requerida 
para el riego en condiciones más desfavorables. 
El caudal máximo que necesita aspirar esta tubería es el que consume el sector 
10, cuyo gasto es de 90,98 L/s (0,091 m3/s). 
El diámetro nominal será de 250 y el diámetro interior será de 241,2 mm. 
La velocidad a la que circula el agua por el interior de esta tubería en la situación 
de máximas necesidades es: 
V = Q / S = (4 x Q) / ( x D2) = (4 x 0,091) / ( x 0,24122) = 1,99 m/s 
Las pérdidas de carga se calcularán con la siguiente fórmula:  
H = J x (L + Leq) 
Siendo: 
L = Longitud de la tubería de elevación más la tubería que conecta con la 
tubería principal de PVC, 
Leq = Longitud equivalente de los elementos singulares presentes,  
J = Pérdidas de carga por unidad de longitud, en m.c.a./m. 
Según la ecuación de pérdidas de carga de Darcy-Weisbach: 
J = (f/D) x (v2/(2 x g)) 
Siendo: 
f = Coeficiente de fricción,  = f (Re,K/d). 
 D = Diámetro interior de la tubería, en metros. 
 v = Velocidad del agua que circula por el interior de la tubería, en m/s. 
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 g = Aceleración por la gravedad, en m/s2. 
En este caso para calcular el coeficiente de fricción, f, se aplica la fórmula de 
Swamee y Jain. Se aplica si se cumplen las siguientes premisas: 
10-6 ≤ k/D ≤ 10-2 y 5.000 ≤ Re ≤ 108 
Cálculo de número de Reynolds: 
Re = (V x D)/ϑ = (1,99 x 0,2412) / 1,136 x 10 -6 = 422.525 
El valor de la rugosidad absoluta en las tuberías de PVC, se encuentra tabulado en 
un valor de 0,0015 mm. 
Rugosidad relativa = k/D = Rugosidad absoluta de la tubería / Diámetro interior en mm 
= 0,0015/241,2 = 6,22 x 10-6 
Como se cumplen ambas premisas se aplica la fórmula de Swamee y Jain:  
f =   1,325 / [ln((k/(3,7D)) + (5,74/(Re)0,9)]2 
f =   1,325 / [ln((0,0015/(3,7 x 241,2)) + (5,74/(422.525)0,9)]2 = 0,0136 
Con los datos obtenidos se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach:  
J = (f/D) x (v2/(2 x g)) = (0,0136/0,2412) x (1,992/(2 x 9,81)) = 0,0114 
La longitud equivalente, Leq, se calcula a partir de los siguientes elementos 
singulares que se encuentran en la conducción. Los valores de estos elementos están 
tabulados por el fabricante. 
 Curva brusca = 3 m 
 Válvula de compuerta = 1 m 
 Filtro de mallas = 4 m en la situación más desfavorable 
Total = 8 m 
Las pérdidas de carga totales en la tubería de elevación son: 
H = J x (L + Leq) = 0,0114 x (10 + 8) = 0,2052 m.c.a. 
1.4.3.5. Pérdidas de carga por sector 
En este apartado se van a calcular las pérdidas de carga que se dan en cada 
sector, tanto en la tubería porta-aspersores, como en la secundaria y la principal. Se 
calculan en la peor situación de cada caso para comprobar que son menores que las 
admisibles y, por tanto, los cálculos de la sección de tubería necesaria son correctos. 
Debido a la irregularidad de la parcela, hay veces que el aspersor que se 
encuentra en una situación más desfavorable no es el último. Por este motivo, se van 
a calcular para cada sector de riego, las pérdidas de carga en el último aspersor del 
ramal y, también, en el que, a priori, se considera más desfavorable. 
Se va a calcular la presión necesaria que necesita cada sector de riego para 
compensar las pérdidas de carga y poder proporcionar al aspersor su presión de 
trabajo necesaria. Se tiene en cuenta la tubería de elevación y la altura de la caña del 
aspersor. 
Finalmente, la mayor presión calculada de todos los sectores de riego servirá para 
dimensionar la bomba necesaria y el motor encargado de aportar la energía a la 
bomba para la impulsión del agua. 
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Sector número 1: 
Caudal del sector = 84,36 L/s 
Tabla 6: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 1 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 































Más desfavorable PE32 6 4 41,32 63 55,4 15.935 4,43x10
-3
 92,98 13,95 1,84 89.732 0,0574 2,46 
Último aspersor PE32 3 4 41,32 63 55,4 7.916 2,2x10
-3
 67,65 10,15 0,91 44.379 0,0163 0,84 
 
Tabla 7: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 1 
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 116 6 61,98 280 263,6 308.832 0,0858 146,7 14,67 1,57 364.816 0,67 1,075 
2º Tramo PVC 106 6 61,98 250 235,4 282.205 0,0784 36 3,6 1,8 372.993 0,98 0,386 
3
er
 Tramo PVC 89 6 61,98 225 211,8 236.867 0,0658 54 5,4 1,87 348.202 1,18 0,701 
4º Tramo PVC 67 6 61,98 200 188,2 178.370 0,0496 18 1,8 1,78 295.389 1,25 0,248 
5º Tramo PVC 60 6 61,98 180 169,4 159.659 0,0444 36 3,6 1,97 293.766 1,7 0,673 
6º Tramo PVC 44 6 61,98 160 150,6 116.994 0,0325 18 1,8 1,82 241.875 1,7 0,338 
7º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 93.040 0,0258 36 3,6 1,89 219.400 2,13 0,845 
8º Tramo PVC 16 6 61,98 110 103,6 42.459 0,0118 18 1,8 1,4 127.660 1,66 0,328 
9º Tramo PVC 8 6 61,98 75 70,6 21.178 5,9x10
-3
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Tabla 8: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 1  
Pérdidas de carga en la tubería principal 































Primero PVC 116 6 61,98 280 263,6 308.832 0,0858 171,32 17,13 1,57 364.816 0,67 1,2552 
 
  Tabla 9: Presión requerida en el sector 1 
PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores 2,46 
 Tubería secundaria 6,413 
 Tubería principal 1,2552 
 Tubería de elevación 0,2052 
 Altura de la caña del aspersor 3 
 Desnivel 0 
 TOTAL 47,9334 
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Sector número 2 
Caudal del sector: 83,62 L/s 
Tabla 10: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 2 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Más desfavorable PE32 4 4 41,32 63 55,4 10.589 2,94x10
-3
 63 9,45 1,22 59.480 0,0275 0,85 
Último aspersor PE32 2 4 41,32 63 55,4 5.140 1,43x10
-3




Tabla 11: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 2  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 113 6 61,98 280 263,6 301.019 0,0836 86,29 8,63 1,53 355.461 0,64 0,608 
2º Tramo PVC 107 6 61,98 250 235,4 284.981 0,0792 54 5,4 1,82 377.095 0,99 0,588 
3
er
 Tramo PVC 89 6 61,98 225 211,8 236.867 0,0658 72 7,2 1,87 348.202 1,18 0,935 
4º Tramo PVC 65 6 61,98 200 188,2 172.715 0,0480 18 1,8 1,73 285.860 1,18 0,234 
5º Tramo PVC 59 6 61,98 180 169,4 156.677 0,0435 72 7,2 1,93 73.907 1,64 1,299 
6º Tramo PVC 39 6 61,98 140 150,6 82.039 0,0228 18 1,8 1,28 169.684 0,9 0,178 
7º Tramo PVC 31 6 61,98 125 131,8 60.758 0,0169 18 1,8 1,24 143.715 1 0,198 
8º Tramo PVC 23 6 61,98 110 103,6 39.477 0,0110 18 1,8 1,31 119.005 1,46 0,289 
9º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 18.299 5,08x10
-3 
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Tabla 12: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 2  
Pérdidas de carga en la tubería principal 































 PVC 113 6 61,98 280 263,6 301.019 0,0836 327,48 32,75 1,53 355.462 0,64 2,2898 
 
Tabla 13: Presión requerida en el sector 2 
PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores 0,85 
 Tubería secundaria 5,037 
 Tubería principal 2,2898 
 Tubería de elevación 0,2052 
 Altura de la caña del aspersor 3 
 Desnivel 0 
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Sector número 3 
Caudal del sector = 90,07 L/s 
Tabla 14: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 3 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Más desfavorable O PE32 4 4 41,32 63 55,4 10.589 2,94x10
-3
 63 9,45 1,22 59.480 0,0275 0,85 
Último aspersor O PE32 2 4 41,32 63 55,4 5.346 1,49x10
-3
 27 4,05 0,62 30.145 8.28x10
-3
 0,137 
Más desfavorable E PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 39 3,9 0,93 45.116 0,0170 0,2709 
Último aspersor E PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 39 3,9 0,93 45.116 0,0170 0,2709 
 
Tabal 15: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 3 zona oeste 
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 51 6 61,98 180 169,4 135.396 0,0376 12,01 1,2 1,67 248.775 1,26 0,166 
2º Tramo PVC 45 6 61,98 160 150,6 119.461 0,0332 36 3,6 1,86 247.084 1,77 0,701 
3
er
 Tramo PVC 33 6 61,98 140 131,8 87.591 0,0243 36 3,6 1,78 206.644 1,92 0,759 
4º Tramo PVC 21 6 61,98 125 117,6 55.721 0,0155 18 1,8 1,43 147.726 1,42 0,292 
5º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,98 147.057 3,93 0,777 
6º Tramo PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 36 3,6 1,89 117.479 4,51 1,79 
7º Tramo PVC 3 6 61,98 63 59,2 7.916 2,2x10
-3
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Tabla 16: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 3 zona este  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 70 6 61,98 200 188,2 186.183 0,0517 18,96 1,9 1,86 307.895 1,35 0,28 
2º Tramo PVC 59 6 61,98 180 169,4 170.248 0,0473 54 5,4 2,1 312.953 2,24 1,33 
3
er
 Tramo PVC 41 6 61,98 160 150,6 109.181 0,0303 18 1,8 1,7 225.502 1,5 0,298 
4º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 93.246 0,0260 36 3,6 1,91 221.101 2,16 0,857 
5º Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.516 0,0185 18 1,8 1,7 176.318 2,03 0,401 
6º Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.151 0,0148 18 1,8 1,76 160.116 2,49 0,493 
7º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,98 147.057 3,93 0,777 
8º Tramo PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 18 1,8 1,89 117.479 4,51 0,893 
9º Tramo  PVC 5 6 61,98 63 59,2 13.262 3,7x10
-3
 18 1,8 1,34 70.051 3,02 0,597 
TOTAL 5,926 
 
Tabla 17: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 3 
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































Zona Oeste PVC 51 6 61,98 280 263,6 135.396 0,0376 54,2 5,42 0,69 159.873 0,15 0,0899 
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Tabla 18: Presión requerida en el sector 3 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores  
 Zona Oeste 0,85 
 Zona Este 0,2709 
 Tubería secundaria  
  Zona Oeste 4,719 
  Zona Este 5,926 
 Tubería principal   
  Zona Oeste 0,0899 
  Zona Este 0,1213 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
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Sector número 4 
Caudal del sector = 84,73 L/s 
Tabla 19: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 4 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 































Más desfavorable O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 45 6,75 0,93 45.354 0,017 0,4003 
Último aspersor O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 45 6,75 0,93 45.354 0,017 0,4003 
Más desfavorable E PE32 3 4 41,32 63 55,4 7.916 2,2x10
-3
 45 6,75 0,91 44.379 0,0163 0,3838 
Último aspersor E PE32 3 4 41,32 63 55,4 7.916 2,2x10
-3
 45 6,75 0,91 44.379 0,0163 0,3838 
 
Tabla 20: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 4 zona oeste  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 


































 Tramo PVC 40 6 61,98 160 150,6 106.096 0,0295 10,25 1,03 1,66 219.548 1,43 0,161 
2º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 92.834 0,0258 36 3,6 1,89 219.400 2,13 0,844 
3
er
 Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.310 0,0184 18 1,8 1,69 175.365 2,01 0,398 
4º Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.048 0,0147 18 1,8 1,74 159.034 2,46 0,487 
5º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,97 147.057 3,93 0,778 
6º Tramo PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 18 1,8 1,89 117.479 4,51 0,893 
7º Tramo PVC 5 6 61,98 63 59,2 13.262 3,7x10
-3 
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Tabla 21: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 4 zona este  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 75 6 61,98 225 211,8 198.930 0,0553 0,2 0,02 1,57 292.638 0,86 0,0019 
2º Tramo PVC 70 6 61,98 200 188,2 185.668 0,0516 36 3,6 1,85 307.300 1,34 0,5322 
3
er
 Tramo PVC 60 6 61,98 180 169,4 159.144 0,0442 54 5,4 1,96 292.443 1,69 1,0013 
4º Tramo PVC 45 6 61,98 160 150,6 119.358 0,0332 36 3,6 1,86 247.084 1,77 0,7014 
5º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 92.834 0,0258 36 3,6 1,89 219.400 2,13 0,8449 
6º Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.310 0,0184 18 1,8 1,69 175.365 2,01 0,3973 
7º Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.048 0,0147 18 1,8 1,74 159.034 2,46 0,4874 
8º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,97 147.057 3,93 0,7774 
9º Tramo  PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 36 3,6 1,89 117.479 4,51 1,7858 
TOTAL 6,5296 
 
Tabla 22: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 4 
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































Zona Oeste PVC 40 6 61,98 280 263,6 106.096 0,0295 151,8 15,18 0,54 125.432 0,10 0,1628 
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Tabla 23: Presión requerida en el sector 4 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores   
 Zona Oeste 0,4003 
 Zona Este 0,3838 
 Tubería secundaria   
 Zona Oeste 4,159 
 Zona Este 6,5296 
 Tubería principal   
 Zona Oeste 0,1628 
 Zona Este 0,4397 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
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Sector número 5 
Caudal del sector = 84,73 L/s 
Tabla 24: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 5 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Más desfavorable O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 42 6,3 0,93 45.354 0,017 0,3418 
Último aspersor O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 42 6,3 0,93 45.354 0,017 0,3418 
Más desfavorable E PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 45 6,75 0,93 45.354 0,017 0,4003 
Último aspersor E PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-2
 45 6,75 0,93 45.354 0,017 0,4003 
 
Tabla 25: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 5 zona oeste  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 


































 Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 92.834 0,0258 22,34 2,23 1,89 219.400 2,13 0,5242 
2º Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.310 0,0184 18 1,8 1,69 175.365 2,01 0,3973 
3
er
 Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.048 0,0147 18 1,8 1,74 159.034 2,46 0,4874 
4º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,97 147.057 3,93 0,7774 
5º Tramo PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 18 1,8 1,89 117.479 4,51 0,8929 
6º Tramo PVC 5 6 61,98 63 59,2 13.262 3,7x10
-3
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Tabla 26: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 5 zona este  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 80 6 61,98 225 211,8 212.192 0,0589 30,41 3,04 1,67 311.689 0,97 0,3236 
2º Tramo PVC 70 6 61,98 200 188,2 185.668 0,0516 36 3,6 1,85 307.300 1,34 0,5322 
3
er
 Tramo PVC 60 6 61,98 180 169,4 159.144 0,0442 54 5,4 1,96 292.443 1,69 1,0013 
4º Tramo PVC 45 6 61,98 160 150,6 119.358 0,0332 36 3,6 1,86 247.084 1,77 0,7014 
5º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 92.834 0,0258 36 3,6 1,89 219.400 2,13 0,8449 
6º Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.310 0,0184 18 1,8 1,69 175.365 2,01 0,3973 
7º Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.048 0,0147 18 1,8 1,74 159.034 2,46 0,4874 
8º Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 39.786 0,0111 18 1,8 1,97 147.057 3,93 0,7774 
9º Tramo  PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.524 7,4x10
-3
 36 3,6 1,89 117.479 4,51 1,7858 
TOTAL 6,8513 
 
Tabla 27: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 5  
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































Zona Oeste PVC 35 6 61,98 280 263,6 92.834 0,0258 213,61 21,36 0,47 109.700 0,08 0,1800 
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Tabla 28: Presión requerida en el sector 5 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores   
 Zona Oeste 0,3418 
 Zona Este 0,4003 
 Tubería secundaria   
 Zona Oeste 3,6763 
 Zona Este 6,8513 
 Tubería principal   
 Zona Oeste 0,1800 
 Zona Este 0,7831 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
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Sector número 6 
Caudal del sector = 84,59 L/s 
Tabla 29: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 6 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 































Más desfavorable O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 42 6,3 0,93 45.354 0,017 0,3418 
Último aspersor O PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 42 6,3 0,93 45.354 0,017 0,3418 
Más desfavorable E PE32 3 4 41,32 63 55,4 8.019 2,23x10
-3
 45 6,75 0,93 45.354 0,017 0,4003 
Último aspersor E PE32 2 4 41,32 63 55,4 5.243 1,46x10
-3 
27 4,05 0,61 29.261 0,0081 0,1338 
 
Tabla 30: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 6 zona oeste  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.825 0,0186 2,58 0,3 1,71 177.271 2,05 0,0589 
2º Tramo PVC 20 6 61,98 110 103,6 53.460 0,0149 18 1,8 1,77 161.197 2,52 0,4994 
3
er
 Tramo PVC 15 6 61,98 90 84,6 40.095 0,0111 18 1,8 1,97 147.057 3,93 0,7774 
4º Tramo PVC 10 6 61,98 75 70,6 26.730 7,4x10
-3






PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO VIII: Ingeniería de las obras 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 37 / 77 
Tabla 31: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 6 zona este  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 89 6 61,98 225 211,8 237.691 0,0660 68,17 6,82 1,87 349.261 1,19 0,8903 
2º Tramo PVC 69 6 61,98 200 188,2 184.231 0,0512 36 3,6 1,84 304.917 1,33 0,5248 
3
er
 Tramo PVC 59 6 61,98 180 169,4 157.501 0,0438 54 5,4 1,94 289.796 1,66 0,9850 
4º Tramo PVC 44 6 61,98 160 150,6 117.406 0,0326 36 3,6 1,83 242.619 1,71 0,6788 
5º Tramo PVC 34 6 61,98 140 131,8 90.676 0,0252 36 3,6 1,85 214.297 2,05 0,8099 
6º Tramo PVC 24 6 61,98 125 117,6 63.946 0,0178 18 1,8 1,64 169.646 1,89 0,3742 
7º Tramo PVC 19 6 61,98 110 103,6 50.581 0,0141 18 1,8 1,67 152.543 2,28 0,4522 
8º Tramo PVC 14 6 61,98 90 84,6 37.216 0,0103 18 1,8 1,83 136.458 3,43 0,6795 
9º Tramo  PVC 9 6 61,98 75 70,6 23.851 6,6x10
-3
 36 3,6 1,69 104.778 3,67 1,4534 
TOTAL 6,8481 
 
Tabla 32: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 6  
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































Zona Oeste PVC 25 6 61,98 280 263,6 66.825 0,0186 311,21 31,12 0,34 79.086 0,04 0,1455 
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Tabla 33: Presión requerida en el sector 6 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores   
 Zona Oeste 0,3418 
 Zona Este 0,4003 
 Tubería secundaria   
 Zona Oeste 3,1215 
 Zona Este 6,8481 
 Tubería principal   
 Zona Oeste 0,1455 
 Zona Este 1,4072 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
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Sector número 7 
Caudal del sector = 79,08 L/s 
Tabla 34: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 7 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Más desfavorable PE32 5 4 41,32 63 55,4 13.262 3,68x10
-3
 81 12,15 1,53 74.614 0,041 1,54 
Último aspersor PE32 4 4 41,32 63 55,4 10.486 2,91x10
-3
 63 9,45 1,21 59.009 0,027 0,84 
 
Tabla 35: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 7 
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 


































 Tramo PVC 111 6 61,98 280 263,6 295.364 0,0821 255, 01 25,5 1,50 349.084 0,62 1,7259 
2º Tramo PVC 102 6 61,98 250 235,4 271.410 0,0754 36 3,6 1,73 359.002 0,91 0,3598 
3
er
 Tramo PVC 84 6 61,98 225 211,8 223.502 0,0621 36 3,6 1,76 328.623 1,06 0,4213 
4º Tramo PVC 66 6 61,98 200 188,2 175.594 0,0488 18 1,8 1,75 290.624 1,22 0,2407 
5º Tramo PVC 57 6 61,98 180 169,4 151.640 0,0421 36 3,6 1,87 278.548 1,54 0,6115 
6º Tramo PVC 40 6 61,98 160 150,6 106.302 0,0295 18 1,8 1,66 219.548 1,43 0,2835 
7º Tramo PVC 32 6 61,98 140 131,8 84.918 0,0236 18 1,8 1,73 200.691 1,82 0,3598 
8º Tramo PVC 24 6 61,98 125 117,6 63.534 0,0177 18 1,8 1,63 168.693 1,87 0,3706 
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Tabla 36: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 7  
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































 PVC 111 6 61,98 280 263,6 295.364 0,0821 93,25 9,33 1,50 349.084 0,62 0,6311 
 
Tabla 37: Presión requerida en el sector 7 
PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores 1,54 
 Tubería secundaria 5,0195 
 Tubería principal 0,6311 
 Tubería de elevación 0,2052 
 Altura de la caña del aspersor 3 
 Desnivel 0 
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Sector número 8 
Caudal del sector = 87,33 L/s 
Tabla 38: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 8 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Más desfavorable PE32 5 4 41,32 63 55,4 13.365 3,71x10
-3
 81 12,15 1,54 75.058 0,042 1,59 
Último aspersor PE32 5 4 41,32 63 55,4 13.365 3,71x10
-3
 81 12,15 1,54 75.058 0,042 1,59 
 
Tabla 39: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 8  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 


































 Tramo PVC 118 6 61,98 280 263,6 314.384 0,0873 323,07 32,4 1,60 371.194 0,69 2,4427 
2º Tramo PVC 109 6 61,98 250 235,4 290.430 0,0807 54 5,4 1,85 384.237 1,03 0,6099 
3
er
 Tramo PVC 82 6 61,98 225 211,8 218.465 0,0607 36 3,6 1,72 321.214 1,02 0,4044 
4º Tramo PVC 63 6 61,98 200 188,2 167.781 0,0466 18 1,8 1,68 277.522 1,12 0,2215 
5º Tramo PVC 53 6 61,98 180 169,4 141.154 0,0392 18 1,8 1,74 259.361 1,36 0,2689 
6º Tramo PVC 43 6 61,98 160 150,6 114.527 0,0318 18 1,8 1,79 236.665 1,64 0,3245 
7º Tramo PVC 33 6 61,98 140 131,8 87.900 0,0244 18 1,8 1,79 207.494 1,93 0,3821 
8º Tramo PVC 23 6 61,98 125 117,6 61.273 0,0170 18 1,8 1,57 162.022 1,74 0,3446 
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Tabla 40: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 8 
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































 PVC 118 6 61,98 280 263,6 314.384 0,0873 268,93 26,9 1,60 371.194 0,69 2,0329 
 
Tabla 41: Presión requerida en el sector 8 
PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores 1,59 
 Tubería secundaria 6,3814 
 Tubería principal 2,0329 
 Tubería de elevación 0,2052 
 Altura de la caña del aspersor 3 
 Desnivel 0 
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Sector número 9 
Caudal del sector = 80,62 L/s 
Tabla 42: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 9 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 































Zona Norte  
Más desfavorable PE32 6 4 41,32 63 55,4 16.038 4,46x10
-3
 96 14,4 1,85 90.231 0,0579 2,44 
Último aspersor PE32 1 4 41,32 63 55,4 2.570 7,14x10
-4
 6 0,9 0,3 14.630 0,0023 0,0159 
Zona Sur  
Más desfavorable PE32 8 4 41,32 63 55,4 21.281 5,91x10
-3
 135 20,25 2,45 119.567 0,0960 5,81 
Último aspersor PE32 1 4 41,32 63 55,4 2.570 7,14x10
-4
 32,78 4,92 0,3 14.630 0,0023 0,0867 
 
Tabla 43: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 9 zona norte 
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 65 6 61,98 200 188,2 173.230 0,0481 16,66 1,67 1,73 286.456 1,18 0,2171 
2º Tramo PVC 59 6 61,98 180 169,4 157.192 0,0437 54 5,4 1,94 289.134 1,65 0,9810 
3
er
 Tramo PVC 41 6 61,98 160 150,6 109.078 0,0303 18 1,8 1,70 225.502 1,50 0,2975 
4º Tramo PVC 35 6 61,98 140 131,8 93.040 0,0258 36 3,6 1,89 219.400 2,13 0,8449 
5º Tramo PVC 23 6 61,98 125 117,6 60.964 0,0169 18 1,8 1,56 161.069 1,72 0,3410 
6º Tramo PVC 17 6 61,98 110 103,6 44.926 0,0125 18 1,8 1,48 135.233 1,84 0,3641 
7º Tramo PVC 11 6 61,98 90 84,6 28.991 8,1x10
-3
 69,92 6,99 1,44 107.312 2,23 1,7126 
TOTAL 4,7582 
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Tabla 44: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 9 zona sur  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 


































 Tramo PVC 44 6 61,98 160 150,6 116.994 0,0325 15,59 1,56 1,82 241.875 1,70 0,2923 
2º Tramo PVC 34 6 61,98 140 131,8 90.367 0,0251 18 1,8 1,84 213.447 2,03 0,4020 
3
er
 Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.413 0,0185 18 1,8 1,70 176.318 2,03 0,4012 
4º Tramo PVC 18 6 61,98 110 103,6 47.702 0,0133 18 1,8 1,58 143.888 2,06 0,4071 
5º Tramo PVC 12 6 61,98 90 84,6 31.767 8,8x10
-3
 18 1,8 1,57 116.585 2,59 0,5119 
6º Tramo PVC 7 6 61,98 75 70,6 18.505 5,1x10
-3
 35,41 3,54 1,30 80.965 2,31 0,8988 
TOTAL 2,9133 
 
Tabla 45: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 9  
Pérdidas de carga en la tubería principal 
































Zona Norte PVC 65 6 61,98 280 263,6 290.224 0,0806 369,61 36,96 1,48 342.706 0,60 2,4198 
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Tabla 46: Presión requerida en el sector 9 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores   
 Zona Norte 2,44 
 Zona Sur 5,81 
 Tubería secundaria   
 Zona Norte 4,7582 
 Zona Sur 2,9133 
 Tubería principal   
 Zona Norte 2,4198 
 Zona Sur 2,6440 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
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Sector número 10 
Caudal del sector = 90,98 L/s 
Tabla 47: Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores del sector 
Pérdidas de carga en la tubería porta-aspersores 
































Zona Norte  
Más desfavorable PE32 6 4 41,32 63 55,4 16.038 4,46x10
-3
 93 13,95 1,85 90.231 0,0579 2,25 
Último aspersor PE32 1 4 41,32 63 55,4 2570 7,14x10
-4
 3 0,45 0,3 14.445 0,0023 7,94x10
-3 
Zona Sur  
Más desfavorable PE32 6 4 41,32 63 55,4 15.935 4,43x10
-3
 99 14,85 1,84 89.624 0,0574 2,62 
Último aspersor PE32 2 4 41,32 63 55,4 5.243 1,46x10
-3
 56,34 8,45 0,61 29.538 0,0081 0,39 
Tabla 48: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 10 zona norte  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 81 6 61,98 225 211,8 215.586 0,0599 19,31 1,93 1,70 316.981 1,00 0,2118 
2º Tramo PVC 69 6 61,98 200 188,2 183.510 0,0510 36 3,6 1,83 303.726 1,32 0,5211 
3
er
 Tramo PVC 57 6 61,98 180 169,4 151.434 0,0421 36 3,6 1,87 278.548 1,54 0,6115 
4º Tramo PVC 45 6 61,98 160 150,6 119.358 0,0332 36 3,6 1,86 247.084 1,77 0,7014 
5º Tramo PVC 33 6 61,98 140 131,8 87.282 0,0242 36 3,6 1,77 205.794 1,90 0,7529 
6º Tramo PVC 21 6 61,98 125 117,6 55.412 0,0154 18 1,8 1,42 146.773 1,46 0,2884 
7º Tramo PVC 16 6 61,98 110 103,6 42.150 0,0117 18 1,8 1,39 126.578 1,63 0,3232 
8º Tramo PVC 12 6 61,98 90 84,6 31.561 8,8x10
-3 
89,94 8,99 1,57 116.585 2,59 2,5574 
TOTAL 5,9677 
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Tabla 49: Pérdidas de carga en la tubería secundaria del sector 10 zona sur  
Pérdidas de carga en la tubería secundaria 

































 Tramo PVC 42 6 61,98 160 150,6 111.648 0,0310 2,49 0,25 1,74 230.711 1,57 0,0429 
2º Tramo PVC 33 6 61,98 140 131,8 87.694 0,0244 18 1,8 1,79 207.494 1,93 0,3821 
3
er
 Tramo PVC 25 6 61,98 125 117,6 66.310 0,0184 18 1,8 1,69 175.494 2,01 0,3973 
4º Tramo PVC 18 6 61,98 110 103,6 47.599 0,0132 18 1,8 1,57 142.806 2,03 0,4016 
5º Tramo PVC 12 6 61,98 90 84,6 31.664 8,8x10
-3
 39 3,9 1,57 116.585 2,59 1,1090 
TOTAL 2,3329 
 
Tabla 50: Pérdidas de carga en la tubería principal del sector 10  
Pérdidas de carga en la tubería principal 































Tramo Norte PVC 81 6 61,98 280 263,6 215.586 0,0599 372,62 37,26 1,10 254.691 0,35 1,4298 
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Tabla 60: Presión requerida en el sector 10 
 PRESIÓN REQUERIDA POR EL SECTOR (m.c.a.)  
Presión del aspersor  34,6 
Pérdidas de carga   
 Ramal porta aspersores   
 Zona Norte 2,25 
 Zona Sur 2,62 
 Tubería secundaria   
 Zona Norte 5,9677 
 Zona Sur 2,3329 
 Tubería principal   
 Zona Norte 1,4298 
 Zona Sur 2,6867 
 Tubería de elevación  0,2052 
 Altura de la caña del aspersor  3 
 Desnivel  0 
 TOTAL  55,0923 
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1.5. Dimensionado del grupo electrobomba 
La altura manométrica de la bomba será: 
H = Hg + Ht + h 
Siendo: 
 Hg = altura geométrica (m) 
 El agua se encuentra a una profundidad de 10 m. 
Las tuberías se dispondrán enterradas en zanjas a una profundidad de 1 m. 
Los aspersores van a estar a una altura de 0,5 m sobre el nivel del suelo en los 
cultivos de remolacha de mesa, ajo, zanahoria y trigo; y a 2 m en el cultivo de maíz 
dulce. 
En ninguna zona de la parcela hay una pendiente excesiva, por tanto las 
diferencias de altura de un punto a otro de la superficie se van a considerar nulas. 
Ht = Pérdida de carga (m.c.a) 
h = presión de trabajo de los emisores = 34,6 m.c.a. 
La altura manométrica de la bomba para cada uno de los diferentes sectores de 
riego será: 
Sector 1 
H = (10 + 1 + 2) + (47,9334) + 34,6 = 95,53 m.c.a. 
Sector 2 
H = (10 + 1 + 2) + (45,982) + 34,6 = 93,58 m.c.a. 
Sector 3 
H = (10 + 1 + 2) + (49,7823) + 34,6 = 97,38 m.c.a. 
Sector 4 
H = (10 + 1 + 2) + (49,8804) + 34,6 = 97,48 m.c.a. 
Sector 5 
H = (10 + 1 + 2) + (50,038) + 34,6 = 97,64 m.c.a. 
Sector 6 
H = (10 + 1 + 2) + (50,0696) + 34,6 = 97,67 m.c.a. 
Sector 7 
H = (10 + 1 + 2) + (44,9958) + 34,6 = 92,60 m.c.a. 
Sector 8 
H = (10 + 1 + 2) + (47,8095) + 34,6 = 95,41 m.c.a. 
Sector 9 
H = (10 + 1 + 2) + (58,7905) + 34,6 = 106,39 m.c.a. 
Sector 10 
H = (10 + 1 + 2) + (55,0923) + 34,6 = 102,69 m.c.a. 
1.5.1. Elección de la bomba 
El agua de riego va a ser extraída de un sondeo presente en la parcela hasta la 
superficie a una presión que permita que el agua llegue en óptimas condiciones a 
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todos los sectores de riego, por esta razón se ha optado por instalar una bomba 
centrifuga de eje vertical (10V 15N Green line, Rovatti).  
El agua es un recurso limitado, por lo que hay que protegerlo, por lo que la bomba 
no podrá extraer más caudal del que limita la capacidad efectiva del pozo, la cual en 
este caso es de 120 L/s. 
Un bombeo excesivo provoca un descenso de agua de la reserva de agua, 
además de provocar arrastres de sedimentos, cambios químicos en el agua, etc. Esto 
reducirá la vida útil de la bomba y del pozo. 
La bomba está sujeta a desgaste y corrosión de sus componentes, y debido a su 
localización en el interior del pozo, es difícil detectar este problema. Por ello, es 
importante elegir una bomba con materiales que garanticen una gran resistencia, 
como el acero inoxidable en sus diferentes aleaciones. 
La bomba ha de ser capaz de suministrar un caudal de 0,0909 m 3/s (90,9 L/s), a 
una altura manométrica de 102,6923 m.c.a. al sector 10. 
Con estos datos se elige el modelo comercial de la bomba que mejor se adapta a 
las necesidades del proyecto. 
1.5.2. Potencia útil requerida por la bomba 
Es la potencia requerida a la salida de la bomba. 
Nútil =  x g x H x Q 
Siendo: 
 Nútil = Potencia útil requerida por la bomba (W) 
  = Densidad del agua = 1.000 kg/m3 
 g = Aceleración de la gravedad = 9,81 m2/s 
 H = altura manométrica de elevación, en m.c.a. 
 Q = Caudal elevado por la bomba, en m3/s 
Nútil = 1.000 x 9,81 x 102,6923 x 0,0909 = 91.573,7 W = 124,5 CV 
1.5.3. Potencia mecánica al eje 
Es la potencia necesaria a la entrada de la bomba, es decir, la potencia mínima 
que ha de desarrollar el motor a su salida para que la bomba trabaje a pleno 
rendimiento. 
Neje = Nútil / b 
Siendo: 
 Neje = Potencia mecánica al eje, en W. 
 Nútil = Potencia útil requerida por la bomba, en W. 
b = Rendimiento de la bomba, 80 % (Dato obtenido del fabricante).  
Neje = 91.573,7 / 0,8 = 114.467,13 W = 155,63 CV 
La bomba elegida, por seguridad, tendrá una potencia de 124 kW = 166,3 CV, 
además, el caudal máximo que podrá aspirar es de 408 m3/h, es decir, 113,4 L/s a una 
altura manométrica de 285 m. c. a. 
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1.5.4. Localización de la bomba dentro del pozo 
La bomba de eje vertical se colocará en el punto de captación, el motor permanece 
seco (fuera del agua) y se sumerge únicamente la columna con los rodetes. 
En las bombas de eje vertical,  el plano de referencia se localiza a través del plano 
que atraviesa la parte más inferior de los alabes del impulsor, en caso de tener más de 
un impulsor se considerará la ubicación del inferior. 
Se situará a una profundidad de 7 metros. 
1.5.5. Accesorios a instalar en una bomba 
A la hora de diseñar un sistema de bombeo, existen una serie de accesorios que 
deberán siempre instalarse junto con una bomba: 
 Válvula de mariposa: Se utiliza para poder aislar el circuito de la bomba en 
caso de necesidad de reparación o mantenimiento, tanto de la bomba como 
de cualquier otro elemento perteneciente al circuito.  
 Válvula reguladora de caudal: Regula un caudal fijo, independientemente 
de la fluctuación de las presiones de trabajo y caudales de inicio. Previene, 
por ejemplo, el funcionamiento de bombas a un rendimiento demasiado 
elevado o regula el rendimiento de todos los sistemas e instalaciones. 
 Válvula de pie: Para evitar que cualquier tipo de impureza entre a la bomba 
y la dañe, además de evitar su descarga. 
 Manguitos antivibratorios: Evitan que durante el funcionamiento de la 
bomba, las vibraciones afecten a la tubería. 
 Manómetro: Lleva el control de la presión de la bomba, en caso de 
sobrepasar ciertos límites puede provocar la parada de la bomba. 
 Válvula de retención: Situada siempre a la salida de la bomba, evita la 
inversión del flujo, situación bastante común en bombas al superarse 
ciertos valores de presión. 
1.6. Grupo electrógeno necesario para la electrobomba 
Debido a la ausencia de corriente eléctrica próxima a la parcela, se dispondrá de 
un grupo electrógeno para suministrar la potencia eléctrica que requiere el motor del 
grupo electrobomba. Este grupo electrógeno se ubicará en el interior de la caseta de 
riego que se construirá. 
Los grupos electrógenos consisten en un conjunto monoblock, compuesto de 
motor de explosión (alimentado por combustible diesel) y un generador de corriente 
alterna, provisto de un cuadro eléctrico. 
En todo este conjunto de máquinas rotativas, eléctricas y de combustión acopladas 
mediante un eje mecánico, se produce una doble conversión de energía: de térmica a 
mecánica, y de mecánica a electromecánica. 
1.6.1. Potencia necesaria en el grupo electrógeno 
La potencia mínima que ha de tener el grupo electrógeno será igual a la potencia 
del motor eléctrico de la electrobomba; potencia activa necesaria para el grupo 
electrobomba: Neje = Pactiv a = 114,47 kW 
Una vez conocida esta, ha de calcularse la potencia aparente necesaria en el 
grupo electrógeno: 
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Potencia del motor: Nmotor = 1,25 x Neje = 1,25 x 114.467,13 = 143.083,91 W = 
194,54 CV 
El motor elegido, por seguridad, tendrá una potencia de 180 kW = 241,38 CV, este 
sobredimensionado evitará que la carga de trabajo sea del 100%. 
1.6.2. Consumo de gasoil del grupo electrógeno 
Teniendo en cuenta que se dispone de un grupo electrógeno de 180kW y que se 
necesita una potencia de 143,1 kW, por lo que se utiliza el 79,4% de la potencia del 
grupo. 
Según el fabricante su consumo es de: 
 100 % de potencia  35 L/h de combustible 
 80 % de potencia  28 L/h de combustible 
Caudal de la bomba: 91 L/s (327,6 m
3
/h), en la situación más desfavorable. 




Tabla 61: Trabajo y consumo del grupo electrógeno 
 Volumen de agua 

















Remolacha de mesa 482,55 4825,5 33.815,7 327,6 103,2 2.889,6 
Maíz dulce 632,5 6325 44.323,7 327,6 135,3 3.788,4 
Ajo 290,38 2903,8 20.349 327,6 62,1 1.738,8 
Zanahoria 775,93 7759,3 54.374,9 327,6 166 4.648 
Trigo de primavera 523,84 5238,4 36.709,1 327,6 112,1 3.138,8 
TOTAL 16.203,6 
 
1.7. Sección del cable de la electrobomba 
Se precede a calcular las características del cable que conecta el grupo 
electrógeno hasta la electrobomba. 
Se debe de tener en cuenta las normas del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de Agosto, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
1.7.1. Cálculo a calentamiento 
Teniendo en cuenta que este cable va a conducir corriente eléctrica desde un 
motor diesel a un motor que accionará una bomba de riego, se aplica la siguiente 
fórmula: 
Idiseño = (P / (√3 x V x cosφ)) / Coeficientes de corrección 
Idiseño = (114.467 / (√3 x 400 x 0,8)) / (1,10 x 1,00) = 187,75 A 
Siendo:  
 I = Intensidad (A) 
 P = Potencia = 114.467 W 
 V = Tensión nominal = 400 V 
 cosφ = Factor de potencia = 0,8 
Coeficientes de corrección: 
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 Factor de corrección por temperatura: Se tendrá en cuenta la temperatura 
máxima a la que se encontrará el cable (30º C) y el tipo de aislamiento del 
cable: etileno propileno (EPR), recomendado para cables de electrobombas 
sumergidas. Teniendo en cuenta estos parámetros, según la siguiente 
tabla, el factor de corrección es 1,10. 




10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
PVC 1,40 1,34 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,70 0,57 - - - - 
XLPE y 
EPR 
1,26 1,23 1,19 1,14 1,10 1,05 1,00 0,96 0,90 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,45 
 
 Factor de reducción para agrupamientos de varios circuitos: Este factor 
depende del número de circuitos, en este caso es un único circuito el que 
parte desde el grupo electrógeno al motor de la bomba y de la disposición 
de los cables contiguos, que, en este caso, sería una capa única en una 
superficie vertical. Con estos parámetros, según la siguiente tabla, el factor 
de reducción será 1,00. 
Tabla 63: Factor de corrección para agrupamiento de varios circuitos 
Disposición cables 
Contiguos 
Número de circuitos o cables multiconductores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 



























Capa única sobre 
pared, suelo o 























adicional para más de 
9 circuitos o cables 
multiconductores 
Capa única en el techo 0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 
Capa única en una 
superficie perforada 



















Capa única con apoyo 






















Conociendo las circunstancias a las que se expondrá el conductor (aire libre y 
circuito trifásico), se decide instalar un cable multiconductor con conductores de 
cobres aislados con EPR. 
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Con estas características y la tensión que circulará por él, se calcula una sección 
del conductor de 70 mm2. Esta sección es capaz de admitir hasta 224 A. 
1.7.2. Comprobación caída de tensión 
Es obligatorio que la caída de tensión en el cable elegido sea menor que el 5 %.  
e = (L x P) / (y x S x V) = (12 x 114.467) / (56 x 70 x 400) = 0,876 
e (%) = (0,876/400) x 100 = 0,219 % < 5 % 
Siendo: 
 e = Caída de tensión 
 L = Longitud = 12 m 
 P = Potencia = 114.467 W 
 y = Conductividad para cobre = 56 m/Ω mm2 a 20º C 
 S = Sección de los conductores = 70 mm2 
 V = Tensión nominal = 400 V 
1.7.3. Designación del cable 
XDRINK 0,6/1 kV 3 x 70 mm2 
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Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre 
electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina flexible de color azul. La tensión 
del cable es de 0,6/1 kV y está constituido por 3 conductores aislados de cobre de 70 
mm2 de diámetro. 
1.8. Elementos singulares de las tuberías 
Los siguientes elementos tienen como misión adaptar la red de tuberías a las 
características de la parcela (unión de dos o más tuberías, cambios de dirección, 
cambios de diámetro, llaves de corte, etc.). 
Los elementos singulares que se pueden encontrar en la red de riegos son: 








 Manguitos antivibratorios 
1.8.1. Válvulas hidráulicas 
La principal función de estas válvulas es abrir y cerrar el paso del agua a un sector 
de riego determinado, por ello se instalará una válvula en cada conexión al inicio la 
tubería secundaria de cada sector. Otras funciones son regular caudales, y protección 
de sobrepresiones y depresiones. 
Válvulas utilizadas: 
 Válvula de mariposa 
Se utiliza para poder aislar el circuito de la bomba en caso de necesidad de 
reparación o mantenimiento, tanto de la bomba como de cualquier otro elemento 
perteneciente al circuito. 
Se utiliza una válvula de fundición dúctil de diámetro nominal 280 mm. Se conecta 
a la tubería de impulsión mediante una brida de 11”. Capaz de trabajar a 20 atm, 
aportando un caudal máximo de 970 m3/h. 
Cumplen con la normativa UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología.  UNE-EN 
1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua 
 Válvula reguladora de caudal 
Regula un caudal fijo, independientemente de la fluctuación de las presiones de 
trabajo y caudales de inicio. Previene el funcionamiento de bombas a un rendimiento 
demasiado elevado o regula el rendimiento de todos los sistemas e instalaciones. 
Modo de funcionamiento: 
La válvula reguladora de caudal ajusta automáticamente un caudal constante, 
independientemente de las fluctuaciones de presión en el sistema, utilizando un orificio 
calibrado funcionando conjuntamente con una válvula piloto. 
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La válvula se abre totalmente si el consumo es inferior al caudal máximo calculado 
o el sistema no es capaz de suministrar el caudal requerido. La válvula piloto de tres 
vías mide la diferencia de presión entre los dos lados del orificio calibrado y la emplea 
para regular el diafragma de la válvula. 
Unión con bridas según ISO7005-2, EN1092-2. 
Cuerpo y tapa superior de fundición dúctil, (ISO 1083), con protección superficial. 
Cono de regulación de bronce rojo/acero inoxidable. Muelle y eje de acero inoxidable. 
Diafragma de NBR reforzado. Asientos de NBR y EPDM. Asiento de válvula de acero 
inoxidable. Circuitos de control de material sintético de alta calidad. Accesorios de 
compresión de latón. Cuerpo de válvula piloto de latón. Cartucho del filtro de acero 
inoxidable. 
Se utiliza una válvula reguladora de fundición dúctil de diámetro nominal 280 mm. 
Se conecta a la tubería de impulsión mediante una brida de 11”. Capaz de trabajar a 
16 atm, aportando un caudal máximo de 970 m3/h.  
Cumple con la norma UNE-EN ISO 6149-1:2008. Conexiones para transmisiones 
hidráulicas y aplicaciones generales. Orificios y extremos macho con roscas métricas 
ISO 261 y junta de estanquidad tórica. Parte 1: Orificios con alojamiento troncocónico 
para junta tórica. (ISO 6149-1:2006) 
 Válvula de retención 
Su objetivo es cerrar por completo el paso del agua en circulación, en un sentido y 
dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u 
obturador a la posición de apertura total. 
La válvula funciona como válvula de dos posiciones – totalmente abierta o 
totalmente cerrada. La válvual permite el caudal en una sola dirección. Bajo 
condiciones normales de caudal, la válvula abre cuando la presión de entrada levanta 
el conjunto de la válvula interna y el fluido en la cámara superior descarga hacia la 
presión menor, aguas abajo de la válvula. Cuando la presión es inversa, la presión 
aguas abajo es mayor y es aplicada a la cámara de operación superior cuando ocurre 
el caudal en reversa. El diafragma / conjunto de la válvula interna mueve hacia abajo y 
la válvula cierra herméticamente. 
Cuerpo y cubierta: Fundición dúctil.  
Principal interno: Acero recubierto (11”). 
Elastomeros: EPDM. 
Recubrimiento: Poliester, Epoxy. 
Circuito de control: Laton & PA. 
La dimensión de longitud (brida a brida) cumple con la norma ISO 5752.  
Se utiliza una válvula de retención de fundición dúctil de diámetro nominal 280 mm. 
Se conecta a la tubería de impulsión mediante una brida de 11“. Capaz de trabajar a 
13 atm, aportando un caudal máximo de 1.112 m
3
/h.  
Cumple con la norma UNE-EN ISO 19879:2010. Accesorios de tubos metálicos 
para transmisiones hidráulicas y neumáticas y aplicaciones generales. Métodos de 
ensayo de los accesorios para transmisiones hidráulicas. (ISO 19879:2010). 
 Válvula de pie 
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Las válvulas de pie son un tipo de válvula de retención. Es la pieza encargada de 
la filtración de suciedad en la instalación y evita las posibles obstrucciones del mismo, 
facilitando una llegada limpia y clara del flujo. 
La función principal de una válvula de pie es mantener la bomba de la instalación 
llena, así como toda la cañería contigua a esta. 
Además este tipo de válvula antirretorno es la única que permite la limpieza extra, 
ya que posee un filtro que evita la transmisión de suciedad o cualquier elemento que 
obstruya el paso del agua. 
Más de sus capacidades son tales como regular el caudal y velocidad del agua o 
del aire, lo que permite regular a su vez el gasto de energía del motor de la instalación. 
Se utiliza una válvula de pie de galvanizada para manguera de aspiración de 
diámetro nominal 250 mm. Se conecta a la tubería de aspiración mediante una brida 
de 10“. Capaz de trabajar a 10 atm, aportando un caudal máximo de 2.350 m3/h.  
Cumple con la norma UNE-EN 16257:2013. Cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas. Equipos de servicio. Dimensión de las válvulas de pie de un 
diámetro nominal diferente de 100 mm. 
 Electroválvula hidráulica (válvula de diafragma) 
Las válvulas de diafragma se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos que 
pueden llevar una gran cantidad de sólidos en suspensión.  
En las válvulas de diafragma se aísla el fluido de las partes del mecanismo de 
operación. Esto las hace idóneas en servicios corrosivos o viscosos, ya que evita 
cualquier contaminación hacia o del exterior. La estanqueidad se consigue mediante 
una membrana flexible, generalmente de elastómero, pudiendo ser reforzada con 
algún metal, que se tensa por el efecto de un eje-punzón de movimiento lineal, hasta 
hacer contacto con el cuerpo, que hace de asiento. 
Son de rápida obertura. Presentan poca pérdida de carga y una apertura y cierre 
hermético y gradual. 
Se instalarán enterradas, conectadas mediante bridas al principio de la tubería 
secundaria de cada sector y a la “T” que sale de la tubería principal.  
Se utilizan varias válvulas de diafragma de diámetro nominal 280 mm hasta 125 
mm. Se conecta a la tubería de aspiración mediante una brida de 280 mm hasta 125 




Cumplen con la normativa ISO 9635. Equipamiento para riego. Válvulas de riego, y 
la norma UNE-EN 1074. Válvulas para el suministro de agua. 
Por decisión del agricultor las válvulas hidráulicas se colocaran enterradas 
recubiertas de material de pequeño diámetro, gravilla de canto rodado lavada. 
Únicamente saldrá al exterior la llave de tres vías para controlar la válvula, esta se 
protegerá mediante una arqueta de plástico. El único inconveniente que presenta 
enterrar las válvulas es que si se presenta un problema en ella es necesario cavar a 
mano. 
A estas válvulas se las dotará de automatización para poder controlarlas a 
distancia, en el apartado posterior de automatización de la instalación se explican los 
componentes que se instalan a mayores. El conjunto de todos los componentes se 
denomina electroválvula. 
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1.8.2. Codos 
Accesorio de tubería que tiene una curva de entre 45º y 90º, empleada para 
desviar la dirección recta de la misma. Se emplearán codos de PVC unidos mediante 
junta elástica y anclados con hormigón, en las tuberías de PVC. En cambio en las 
tuberías de PE 32 agrícola se emplearán codos de PE 32 unidos mecánicamente. 
Donde se coloque un codo en las tuberías de PVC que provoque un cambio 
brusco de dirección será necesario reforzar la zona y anclarlo con hormigón. Las 
dimensiones del anclaje se indican más adelante.  
Los codos de PVC cumplen con las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 
1452-1:2010. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U). 
Los codos de PE 32 cumplen con la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
1.8.3. Racores 
Las “T” o cruces sirven para unir tres o cuatro tuberías respectivamente. Serán de 
PVC y se unirán mediante junta elástica en PVC, y en las de PE 32 agrícola serán de 
PE unidos mecánicamente. 
Las Tes de PVC cumplen con las con las especificaciones de la norma UNE-EN 
ISO 1452-1:2010. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U). 
Las Tes de PE 32 cumplen con las especificaciones de la norma UNE-EN 12201-
2:2012+A1:2014. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
1.8.4. Reducciones  
Las reducciones solventan los cambios de diámetro de la tubería de PVC, tanto 
principal como secundaria. Son piezas troncocónicas de PVC-U que enlazan tuberías 
de diferente diámetro mediante uniones encoladas. 
Cumplen con la norma UNE-EN ISO 1452-1:2010. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). 
La relación entre la longitud de la pieza y la diferencia entre los diámetros de las 
tuberías tiene que ser lo mayor posible para reducir las pérdidas de carga singulares 
en estos elementos. 
1.8.5. Tapones 
Los tapones tienen la misión de evitar que el agua se escape por el final de la 
tubería.  
En el caso de los tapones finales de la tubería de poliuretano serán de PE 32 
unidos mecánicamente, y tendrán el diámetro del ramal porta-aspersores, 63 mm. 
Los tapones de PE 32 cumplen con las especificaciones de la norma UNE-EN 
12201-2:2012+A1:2014. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO VIII: Ingeniería de las obras 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 59 / 77 
1.8.6. Ventosas 
Las ventosas expulsan el aire de la tubería a lo largo del riego, evitando que bolsas 
de aire se acumulen en los puntos altos y que impiden el libre paso del agua, lo que 
supone más pérdidas de carga y menor caudal circulante, pues se reduce la sección, 
incluso pueden interrumpir el paso del agua totalmente. 
También, evita el aplastamiento de las tuberías por depresión durante el vaciado 
de la instalación. 
El tipo de válvula ventosa elegido es la válvula de doble efecto o trifuncional. Este 
tipo de válvula, es capaz de realizar hasta tres funciones: 
 Expulsar aire contenido en la conducción.  
 Admitir aire durante el vaciado de la conducción.  
 Expulsar pequeñas cantidades de aire que se acumulan en la conducción al ser 
liberadas por el agua. 
Este tipo de ventosas poseen dos orificios para la evacuación y admisión de aire y 
uno o dos flotadores. Durante el llenado de las tuberías el agua va empujando al aire 
que se evacua a la atmósfera a través del orificio grande. El otro orificio, mucho más 
pequeño permanece cerrado durante este proceso.  
Cuando la tubería se llena completamente, los dos orificios se cierran por la acción 
del agua sobre él o los flotadores. Una vez la instalación ha alcanzado la presión 
normal de trabajo, el aire que se acumula en la válvula ventosa va siendo evacuado a 
través del orificio más pequeño.  
El orificio mayor permanece cerrado completamente y no se vuelve a abrir hasta 
que el sistema es drenado o aparece una presión negativa.  
Su colocación en la tubería se realiza mediante un collarín del diámetro de la 
tubería donde se desee instalar. De la boca roscada del collarín se instalará mediante 
un macho roscado una tubería vertical de 1 m. que saldrá a la superficie donde se 
colocara la ventosa roscándola sobre una pieza hembra, todo ello a excepción del 
collarín será de PVC. 
Este elemento singular de la red de riego se protegerá con una sección de tubo 
corrugado flexible. 
Las válvulas de ventosa cumplen con las especificaciones de la norma UNE-EN 
1074-4:2001. Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 
ensayos de verificación. Parte 4: Purgadoras y ventosas. 
1.8.7. Desagües 
Los desagües permiten la expulsión de elementos extraños en la red durante los 
primeros riegos al inicio de la campaña de riego para evitar obturaciones en los 
emisores, al igual que el vaciado de la red en caso de avería.  
Se colocarán desagües al final de las tuberías secundarias de PVC de cada 
módulo de riego. Los desagües consisten en una prolongación de la tubería hasta las 
cunetas que rodean la finca, donde se coloca una válvula de bola de accionamiento 
manual del diámetro nominal que se adapte al diámetro de la tubería secundaria sobre 
la que van instalados para evacuar el agua cuando se desee.  
Cuando el desagüe quede instalado en un sector de riego interior, se colocará una 
prolongación de la misma con salida al exterior consistente en un codo 90º con 1 m de 
tubería de 50 mm de diámetro, seguido de una válvula de bola y un codo de 90º, todo 
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en PVC. Los desagües también estarán protegidos en la parte que se encuentra en la 
superficie mediante una sección de tubo corrugado flexible.  
Las válvulas de bola cumplen con las especificaciones de la norma UNE-EN 
13709:2010. Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero. 
1.8.8. Anclajes 
En determinados puntos de la red de riego como son los cambios de sección, 
cambios de dirección, derivaciones en “T” y tapones terminales, se producen empujes 
en la tubería debido a la presión hidrostática. Para evitar el desplazamiento de la 
tubería en estos puntos concretos, se van a colocar bloques de hormigón que sirven 
de anclaje a la conducción. 
Para el diseño de los anclajes según su finalidad se ha seguido la “Norma 
Tecnológica de la Edificación” relacionada con las instalaciones de abastecimiento. La 
fuerza de reacción del agua es la que debe calcularse para establecer las dimensiones 
de los macizos de hormigón que impidan los desplazamientos de la tubería.  
Los macizos serán de hormigón HM - 20. 
Los puntos de la red en los que se prevén desplazamientos de la tubería son:  
Codos y reducciones. 
Llaves de paso. 
Piezas especiales en T. 
 Codos y reducciones: 
Para cambiar la alineación de una tubería se coloca un codo. De esta forma el 
agua circulante experimenta una variación en la dirección de su vector velocidad. El 
cambio de dirección se establece por la fuerza ejercida por el codo sobre el fluido, este 
responde con una fuerza de igual dirección e intensidad, pero de sentido contrario. 
En los cambios de sección debidos a las reducciones se produce un empuje cuya 
dirección es la del eje de la conducción, en el sentido de circulación del agua.  
Tabla 64: Dimensiones de los elementos necesarios para el anclaje de codos y reducciones. 
PVC Diámetro de la tubería Dimensiones del anclaje (cm) 
A B C 
Codo 45º 63 mm a 225 mm 30 40 15 
250 mm a 400 mm 50 60 25 
Codo 90º 63 mm a 225 mm 50 40 20 
250 mm a 400 mm 65 60 20 
Reducción 63 mm a 225 mm 40 30 15 
250 mm a 400 mm 50 40 25 
 
 Piezas especiales en T 
Las piezas especiales en T permiten obtener una derivación de la tubería por la 
que circula el agua. Es necesario anclar mediante bloques de hormigón estas piezas 
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Dimensiones del dado (cm) Posición de las armaduras 




63 40 30 26 15 10 2-10 
75 50 40 25 15 10 2-10 
90 60 40 30 15 10 2-10 
110 70 45 30 15 10 4-10 
125-140 80 50 35 15 10 4-10 
160 90 60 35 15 10 4-10 
180 100 65 40 15 10 4-10 
200-225 110 65 40 15 12 4-12 
250-280 140 70 40 15 12 6-12 
315 150 80 45 15 12 8-12 
355 160 90 50 25 12 8-12 
400 170 95 55 25 12 10-12 
500 220 105 60 25 12 12-12 
560 250 105 60 25 14 12-14 
600 270 110 65 25 14 12-14 
 
1.8.9. Sistema de filtrado 
En los sistemas de riego por aspersión, uno de los principales problemas que 
suele aparecer es la obstrucción de los aspersores y acumularse cuerpos extraños en 
zonas de la tubería provocando sobrepresiones. La importancia radica en que es 
necesario identificar y sustituir el elemento afectado que se encuentra a una 
profundidad de un metro. Para poder prevenirlo, se necesitarán los correspondientes 
elementos de filtrado. 
Se colocará un filtro de malla de 280 mm a continuación del sistema de bombeo. El 
funcionamiento de este sistema se basa en el paso de agua a través de un tamiz 
donde quedan atrapados los restos vegetales, tierra y demás impurezas que contiene 
el agua de riego. 
Cada cierto tiempo se va a proceder a limpiar el filtro, en especial cuando se 
observe una bajada de la presión de la instalación, de más de 5 m.c.a., a través de un 
manómetro, midiéndose antes y después del filtro. El lavado se realiza a través de una 
válvula de bola que lleva en el extremo del filtro que permite la salida de la suciedad. 
Las pérdidas de carga que se originan por la instalación del filtro de malla metálico 
son de unos 2 m.c.a. 
El filtro cumple con la norma UNE-EN 10226-1:2004. Roscas de tuberías para 
uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores cónicas y roscas 
interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación. 
1.8.10. Manguitos antivibratorios 
La bomba produce una serie de vibraciones perjudiciales para la instalación de 
riego, estas vibraciones pueden producir la rotura de la tubería, por lo que es 
necesario la instalación de dos manguitos antivibratorios. Se colocan antes y después 
de la bomba. 
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Formada por cuerpo de EPDM + nylon, extremos acero carbono y extremos para 
montar entre bridas EN 1092. 
Tendrán un diámetro nominal de 250 mm (10”) el colocado antes de la bomba y de 
280 mm (11”) el situado después de la bomba, y una presión de trabajo máxima de 16 
bar. 
Cumplen con las norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-
2:2009) 
1.9. Automatización de la instalación 
La automatización de la instalación de riego en cobertura total tiene como 
principales ventajas el ahorro en mano de obra, agua y energía, mayor eficiencia de 
riego, reducción de costes en la instalación y mantenimiento. También permite la 
detección de fallos y se protegen los diferentes componentes del sistema de riego, se 
puede aumentar la producción, reducción del uso de productos químicos y plantas 
más equilibradas. 
El pozo que alimenta a la impulsión, estará totalmente automatizado en el 
arranque y la parada. El proceso estará controlado por un ordenador, siendo las 
siguientes funciones programadas en el proceso de arranque automático: 
1. Comprobación de la válvula de retención cerrada, válvula de pie cerrada y el 
nivel del pozo por encima de un mínimo prefijado. 
2. Arranque del motor de la bomba, accionado por el programa establecido.  
3. Apertura de la válvula de pie en un tiempo programado. 
4. Comprobación de la válvula de pie totalmente abierta. 
5. Apertura de la válvula de retención en un tiempo programado. 
6. Comprobación de la válvula reguladora abierta. 
Las funciones programadas en el proceso de cierre, serían las siguientes: 
1. Apertura de la válvula de retención en un tiempo programado. 
2. Comprobación de la válvula reguladora totalmente abierta. 
3. Cierre de la válvula de pie en un tiempo programado. 
4. Comprobación de la válvula de pie totalmente cerrada. 
5. Paro del motor de la bomba. 
Comprobación de seguridad y emergencias programadas en el ordenador, serían 
las siguientes: 
 Paro de emergencia por fallo en comprobaciones de válvula abierta, válvula 
cerrada y nivel de agua en el pozo. 
 Paro de emergencia si la presión en el presostato es superior al máximo 
prefijado, o inferior al mínimo prefijado. 
 Posibilidad de apertura de emergencia de la válvula de descarga no 
temporizada. 
Con este tipo de arranque con apertura y cierre de válvulas temporizado al inicio 
de la impulsión, se protege tanto el motor como la tubería de impulsión, ya que se 
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evitan sobreintensidades en el proceso de arranque, y golpes de arietes en los 
procesos de parada. 
Este sistema lo complementan las electroválvulas situadas en cada sector 
de riego, y el programador encargado de accionar dichas electroválvulas a partir de la 
programación de riego establecida: tiempo, turno y dosis de riego.  
El programador de riego va a estar alimentado por la instalación eléctrica de 12 v 
de la caseta de riego. El controlador de riego es capaz de configurar 10 sectores de 
riego, limpiar el filtro y otra serie de actividades por si en un futuro se desea mejorar la 
instalación. También se podrá realizar una gestión a distancia mediante una aplicación 
en el móvil. 
En el inicio de las órdenes del programador de riego, la electroválvula se pone en 
funcionamiento, abriéndose y dejando circular el caudal necesario para alimentar 
correctamente los ramales de riego que componen un sector. Una vez finalizado el 
tiempo de riego programado, la válvula se cierra, dejando de funcionar el sector y 
comenzando inmediatamente el siguiente sector programado. 
Para un correcto funcionamiento de la electroválvula se necesitan los siguientes 
elementos: 
 Llave de tres vías, conecta el diafragma de la válvula hidráulica con la 
atmósfera o con el solenoide de control de la misma. 
 Solenoide, llave de respuesta sí o no, en función del impulso que le llega del 
ordenador, es un electroimán que actúa sobre un eje longitudinal, a la vez que 
este envía el paso de agua o vaciado a la llave de tres vías, la cual actúa sobre 
la válvula. 
 Microtubo, tubos de polietileno de baja densidad (PEBD) de 8 mm que 
conectan las válvulas, llaves y solenoides entre sí para las distintas funciones 
antes descritas, (llenado y vaciado del diafragma de las válvulas hidráulicas) 
por ellos circula agua de la misma red de riego. Se instalan a la vez que las 
tuberías, en las mismas zanjas y se cubren a la vez que estas. 
En la caseta de bombeo se va a instalar el correspondiente cuadro de control, que 
permitirá la programación de apertura y cierre secuencial de las válvulas de los 
sectores de las conexiones. 
1.10. Sistema de bombeo 
El sistema de bombeo utilizado se compone de una bomba para la impulsión de 
agua acoplada a un motor diesel, y se denomina grupo motobomba.  
La bomba utilizada será centrífuga de eje vertical, este tipo de de bombas, la 
columna con los rodetes se encuentran sumergidas en el agua, mientras que el motor 
se sitúa en la superficie. El grupo de control (motor diesel) transmite el movimiento 
giratorio al eje vertical y a la línea de eje, que conecta el cuerpo de la bomba al grupo 
de control (motor diesel), y está formada por tubos con bridas, soporte de fundición 
con cojinete de goma integrado, eje de transmisión de acero y manguito de 
acoplamiento. Este eje se instala dentro de la tubería de impulsión. La longitud de este 
eje está limitada debido al gran número de cojinetes necesarios para la sujeción del 
eje de transmisión. 
Se va a sobredimensionar la bomba un 20% para prever disminuciones del 
rendimiento como consecuencia de su uso. Como será difícil encontrar en el mercado 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO VIII: Ingeniería de las obras 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 64 / 77 
una bomba con las características requeridas, se debe elegir aquella que suministre 
por exceso. 
El motor que acciona la bomba debe de ser el adecuado, para lo cual se calculará 
la potencia requerida por la bomba para elevar el agua y se elegirá el motor en función 
de esa potencia, siendo adecuado aquel que la suministre por exceso. 
En el apartado 1.6. Grupo electrógeno necesario para la electrobomba, se 
comprueba que el motor y la bomba son adecuados para cubrir las necesidades del 
sistema de riego.  
El motor de riego estará montado sobre el suelo de la caseta de riego. Es 
alimentado por una tubería de cobre de 18 mm que va desde el depósito de gasoil 
hasta el motor. También tendrá una salida de gases que saldrá por el techo de la 
caseta. 
1.11. Sobrepresiones de la red de riego 
La presión de servicio de las tuberías debe resistir la presión estática de la red más 
las sobrepresiones que se originen.  
Las sobrepresiones se producen por las siguientes causas: 
 Cierre de válvulas que aíslan los ramales. 
 Cierre de un sector. 
 Acumulación de aire en la red. 
 Llenado de la red. 
Las medidas que se toman para evitar o reducir su incidencia son las siguientes: 
 Para evitar la sobre presión por el cierre rápido de las válvulas, lo que se 
denomina golpe de ariete, se colocan válvulas de cierre lento. 
 Para evitar las acumulaciones de aire en las conducciones se colocan 
ventosas en los puntos más altos de la conducción, o en los ramales más 
largos. 
 Para evitar fuertes sobrepresiones en el llenado de la red, el caudal se 
limitará a 1/10 del caudal nominal. 
1.12. Perforación agrícola 
La perforación agrícola existente en la parcela tiene un diámetro de 5 metros y una 
profundidad de 30 metros. La lámina de agua varía de 8 a 11 metros de profundidad. 
Según los datos del promotor el caudal disponible es de 432 m3/h, lo que equivale 
a 120 L/s. 
El pozo cumple con todas las normativas de la Junta de Castilla y León y de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
Se encuentra con su señalización correspondiente y un vallado de ladillo de 1,60 
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2. Caseta de riego 
2.1. Introducción y emplazamiento de la obra 
La construcción proyectada se va a situar en la parcela número 51 del polígono 21, 
del término municipal de Cuéllar, provincia de Segovia. 
Se ha escogido esta situación porque se encuentra al lado de la perforación que 
suministrará el agua a toda la red de riego calculada en los apartados anteriores. 
2.2. Justificación de la solución adoptada 
La función de esta edificación es conseguir una estructura que albergue el grupo 
electrógeno, el filtro de malla, el depósito de gasoil y los elementos de regulación y 
control de la red de riego.  
La presente caseta de riego estará dimensionada de tal manera que permita 
albergar a estos elementos y permita realizar las pertinentes labores de mantenimiento 
de los equipos y la puesta en marcha del sistema. 
Serán necesarios: 
 4,4 m2 para albergar el depósito de gasoil de doble pared homologado con un 
volumen de 3.000 l, cumple con la norma UNE 62351-2  y la norma europea 
UNE-EN 12285-2 la cual requiere el marcado CE para este producto de 
acuerdo a la directiva europea de productos de la construcción DE 89/106. Por 
lo que deben cumplir con la ITC-IP 03. Así como las Instrucciones Técnicas 
complementarias MI-IP03 y MI-IP04. Dimensiones: 2,8 metros de largo y 1,25 
metros de diámetro. Área de 3,5 m2. 
 12 m2 para albergar el grupo motobomba con un motor de potencia 241,38 CV, 
y el filtro. 
 2 m2 para colocar el controlador de riego en una zona con rápido acceso cerca 
de la puerta. 
Por lo que la superficie edificada va a ser de 22,2 m2 (5,7 x 3,9 m) y la superficie 
útil será de 18,6 m2 (5,3 x 3,5 m). La altura del lado oeste será de 3,2 m y la del lado 
este de 2,4 m. 
Los materiales empleados en la construcción son los más apropiados para este 
tipo de construcción. Las características que van a tener estos materiales serán las 
siguientes: 
 Simplicidad de trabajo. 
 Materiales normalizados. 
 Fácil adquisición. 
 Alta resistencia. 
Esto va a proporcionar una relación de sostenibilidad económica con un tiempo de 
ejecución y un acabado constructivo adecuado y eficaz. 
La luz en el interior de la caseta será proporcionada por la batería del grupo 
electrógeno, que alimentará al controlador de riego y a dos bombillas led para permitir 
un correcto alumbrado. 
El motor de riego contará con una salida de gases al exterior. 
La caseta debe contar con una adecuada iluminación y ventilación, para lo que se 
instalará una ventana. El acceso se hará mediante una puesta corredera de dos hojas, 
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para permitir la entrada de personas, herramientas y si se estima necesario sacar el 
equipo de bombeo. 
2.2.1. Cimentación 
Para el cálculo de la cimentación se ha tenido en cuenta el estudio geotécnico 
realizado en la parcela. Los resultados obtenidos recomiendan una propuesta de 
cimentación la cual será la empleada. 
En primer lugar será necesario realizar un replanteo sobre el terreno en el que se 
va a edificar el terreno, en segundo lugar un desbroce del mismo y una pequeña 
excavación de 50 x 50 cm de profundidad con unas dimensiones de 5,9 x 4,1 m. 
La cimentación de la caseta de riego se va a resolver mediante una viga riostra 
perimetral de 0,40 x 0,40 m de hormigón armado HA-25/P/20/IIa con armadura de 
acero B 500 S de 4ø12 e ø8 c 25. 
Toda la viga dispondrá de una capa de hormigón de limpieza HL-150/P/200, de 10 
cm de espesor. 
La solera estará formada por una capa de 15 cm de espesor de encachado de una 
piedra caliza perfectamente compactada, a la que posteriormente se le añadirá una 
capa de hormigón en masa HM-20/B/20 de 15 cm de espesor. 
2.2.2. Estructura 
La estructura de la edificación proyectada consiste en un cerramiento con bloques 
de hormigón de medidas 40 x 20 x 20 cm, sobre los que van dispuestas 3 correas 
metálicas de acero laminado S275, en perfiles IPE 160, con una separación de 1,20 m 
entre ellas. El tipo de fijación de las correas es mediante fijación rígida. 
Los bloques se unen mediante mortero de cemento y se colocan alternando las 
juntas verticales (llagas), de esta manera se consigue un solape entre hiladas 
consecutivas igual a la mitad de la longitud del bloque. 
La puerta de acceso se colocará en la cara de la pared más larga y alta. Será de 
doble hoja corredera, será de chapa de acero galvanizado con unas dimensiones de 
2,10 metros de altura y 2,2 metros de ancho, cumple con la norma UNE-EN 13241-1. 
Se ha diseñado esta puerta para poder extraer el motor de riego si requiere la 
situación. La puerta contará un una puerta más pequeña abatible de una hoja para la 
entrada del personal, de unas dimensiones de 1 x 2 m. 
Se colocará una ventana, una en la pared contraria a la de la puerta de acceso a la 
caseta (lado este), para dotarla de una correcta ventilación natural. Será de apertura 
hacia el interior, de aluminio, de dos hojas de vidrio simple de 4 mm de espesor, con 
unas dimensiones de 1 x 1 m. Se protegerán por la parte exterior con una verja 
construida con redondos de acero. Se sitúa en la dirección de los vientos 
predominantes en primavera-verano. 
2.2.3. Cubierta 
El ángulo de pendiente de la cubierta, , será de 11,59º, ya que: 
= arct 0,8/3,9 = 11,59º 
La cubierta se proyectará a un agua mediante chapas de panel sándwich aislante 
de acero de 30 mm de espesor, formado por doble cara metálica de chapa estándar 
de acero de 0,5 mm, acabado pre lacado color rojo teja, y alma aislante de espuma de 
poliuretano expandido de densidad media 40 kg/m3. En la parte central de la caseta se 
colocarán dos planchas de fibra de vidrio de 80 mm para mejorar la visibilidad. 
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La estructura de la cubierta tendrá una inclinación del 21,62 %, con una altura a la 
cumbrera de 3,2 m y al alero de 2,4 m. Las placas sándwich irán dispuestas sobre tres 
perfiles huecos rectangulares de 70 x 40 mm, con un espesor de 4 mm de pared, que 
irán apoyados directamente sobre el muro y con una separación de un metro entre 
ellos. 
Se colocará una salida de humos en la parte de la cubierta donde se coloque el 
motor de riego, que se conectará al escape de este para que los gases salgan 
directamente al exterior. 
2.2.4. Instalación eléctrica 
La caseta de riego dispondrá de una sencilla instalación eléctrica, cuyo fin es el de 
disponer de iluminación en el interior de ella. 
La instalación se realizará según las normas del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión aprobado por el RD 842/2002, de 2 de Agosto. 
Se utilizará la batería del grupo electrógeno presente en la caseta de riego para 
alimentar a un convertidor de corriente, el cual transformará la corriente continua 
proveniente de la batería, en corriente alterna, pasando de 12 a 230 V. Este s istema 
alimenta a un fluorescente de 12 vatios cada una, al programador de riego y el 
arranque del motor diesel. 
El interruptor se dispondrá próximo a la puerta de entrada. 
El principal objetivo de esta instalación es disponer de iluminación sin necesidad 
de que el grupo electrógeno este en marcha, ya que la luz artificial, se requiere 
principalmente para poder arrancar este sistema de riego o programar el controlador 
de riego en ausencia de luz natural. 
2.2.5. Protección frente a incendios 
Con relación a la instalación de protección contra incendios, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico, Seguridad en 
caso de Incendio (CTE DB-SI) y el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
considerando las modificaciones establecidas por el Real Decreto 560/2010, de 7 de 
mayo. 
Según la legislación vigente, teniendo en cuenta las características de esta 
edificación, será necesario instalar 1 extintor de polvo químico ABC, polivalente, 
antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 9 Kg, de agente extintor. La presencia del extintor 
se señalizará mediante una señal de tamaño 210 x 210 mm que cumple con la norma 
UNE 23033-1. 
Según el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios vigente, el 
emplazamiento del extintor permitirá que sea fácilmente visible y accesible, estará 
situado próximo a los puntos donde se estime mayor riesgo de incendio, a ser posible 
próximo a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 
parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como 
máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. En nuestro caso se instalará próximo a la 
puerta de salida a una altura de 1,5 m. 
El mantenimiento del extintor será realizado por el personal de una empresa 
autorizada. Cada tres meses como máximo, se comprobará la accesibilidad, 
señalización y buen estado aparente de conservación así como la presión del equipo. 
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Cada doce meses, se realizará una nueva comprobación de la presión y una 
inspección ocular del estado de la manguera, boquilla, válvulas y partes mecánicas. 
Dichas visitas se registrarán en tarjetas unidas al extintor.  
2.3. Método de cálculo 
Estructura 
Se dispondrán, perpendicularmente al lado más largo, 3 correas de acero laminado 
S275, en perfiles IPE 160, de 5,7 metros de longitud, con una separación entre sí de 
1,2 metros. 
 A continuación se procede a comprobar que este tipo de correa es la más 
indicada para esta construcción. Para ello, se debe calcular todas las fuerzas que van 
a actuar sobre la misma. Estas fuerzas son las acciones permanentes de valor 
constante (interviene el peso del panel sándwich que se ha elegido  y el de la propia 
correa) y las cargas variables (Viento, nieve y sobrecarga de uso). 
Valores característicos: 
Son aquellos que tienen una pequeña probabilidad de aparición, o dicho de otro 
modo, con un 95 % de probabilidad de que la carga sea menor y, por tanto, un 5 % de 
probabilidad de que la carga sea mayor. 
Acciones permanentes de valor constante 
En las acciones permanentes de valor constante únicamente interviene el peso 
propio de la estructura, en este caso el peso del panel sándwich que se ha elegido y el 
de la propia correa. 
Según el fabricante, el peso del panel sándwich es de 15 kg/m2 (0,15 kN/m2) 
aproximadamente. 
Cargas variables 
De aquí en adelante, todas las tablas que se citan durante el procedimiento del 
cálculo vienen detalladas en el Documento Básico SE-AE. Acciones en la edificación 
del CTE. 
 Sobrecarga de uso: 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por 
razón de su uso. 
Según el Documento Básico SE-AE. Acciones en la edificación, los efectos de la 
sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga dis tribuida 
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, 
como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Valores característicos 
de las sobrecargas de uso. En este caso, se corresponde con el apartado G1 – 
Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado), cuya carga uniforme es de 0,4 kN/m2. 
 Viento: 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada 
punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 
qe = qb x ce x cp = 0,42 kN/m
2 x 2,1 x 0,06 kN/m2 = 0,053 kN/m2  
Siendo: 
qb  La presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden 
obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función del 
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emplazamiento geográfico de la obra. El proyecto se sitúa en la zona A, por lo que 
se utiliza el valor 0,42 kN/m2. 
ce  El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. Coeficiente de 
exposición. El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las 
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede 
tomar de la tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición; siendo la altura del 
punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a 
barlovento. En este caso el grado de aspereza es II. Terreno rural llano sin 
obstáculos ni arbolado de importancia. Altura del punto considerado es de 3 m, por 
lo que el resultado es de 2,1. 
cp  El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. El edificio no presenta 
huecos, por lo que no se generan presiones en el interior.  
El valor del coeficiente eólico se obtiene a partir de la tabla D.5. Cubiertas a un 
agua, y en este caso, después de los cálculos oportunos, toma un valor de 0,06 
kN/m2. 
 Nieve: 
El cálculo del valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección 
horizontal, qn, debe realizarse según la siguiente ecuación: 
qn =  x Sk = 1 x 0,7 = 0,7 kN/m
2 
Siendo: 
: Coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3. En este caso, debido a que 
 < 1,  = 1. 
Sk: El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
según 3.5.2. Para la provincia de Segovia es de 0,7 kN/m2. 
Suma total de acciones: 
Para el cálculo de las acciones, se deberá hacer en función del caso más 
desfavorable, que será aquel caso en el que se dan todas las acciones de manera 
simultánea, tanto las permanentes, debidas al propio peso de la correa y el sándwich, 
como a las variables debidas al viento, la nieve y a la sobrecarga de uso o 
mantenimiento. 
Acciones permanentes: 
Peso sándwich = 0,15 kN/m2 x 1,2 m = 0,18 kN/m 
Acciones variables: 
 Viento = 0,053 kN/m2 x 1,2 m = 0,0636 kN/m 
 Nieve = 0,7 kN/m2 x 1,2 m x cos 11,59º = 0,82 kN/m 
 Sobrecarga de uso = 0,4 kN/m2 x 1,2 m = 0,48 kN/m 
(Acciones permanentes + acciones variables): 
 = 0,18 + 0,0636 + 0,82 + 0,48 = 1,54 kN/m 
Cálculos por ordenador (CYPE) 
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Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 5,70 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 0,15 kN/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0,39 kN/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características 
 
Datos de viento 
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 25 
Profundidad nave industrial: 5,70 
Con huecos: 
- Área izquierda: 1,00 
- Altura izquierda: 1,50 
- Área derecha: 4,62 
- Altura derecha: 1,05 
- Área frontal: 0,00 
- Altura frontal: 0,00 
- Área trasera: 0,00 
- Altura trasera: 0,00 
    1 - V H1: Cubiertas aisladas 
    2 - V H2: Cubiertas aisladas 
Datos de nieve 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 857,00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R): Nieve (redistribución) 
 
 
Aceros en perfiles 
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Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 
Módulo de elasticidad 
GPa 
Acero laminado  S275 275 210 
 
Datos de pórticos  
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Un agua Luz total: 3,90 m 
Alero izquierdo: 2,40 m 
Alero derecho: 3,20 m 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0,79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,00/0,10 (R) 4,32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,10/0,90 (R) 3,56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,90/1,00 (R) 4,32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,00/0,10 (R) 6,60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,10/0,90 (R) 4,94 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas  Faja 0,90/1,00 (R) 6,60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1,56 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0,78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Descripción de las abreviaturas: 
R: Posición relativa a la longitud de la barra. 
EG: Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
EXB: Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X 
coincidente con la barra. 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPE 160 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1,20 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.  
Aprovechamiento: 38,71 % 
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Barra pésima en cubierta 
 
Perfil: IPE 160 





















0.588, 5.700, 2.521 0.588, 0.000, 2.521 5.700 20.10 869.00 68.30 3.60 
Notas:  
(1)
 Inercia respecto al eje indicado 
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.  
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.700 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos  
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt  Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 
NMYMZ
VYVZ 






x: 0.95 m 
w w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.85 m 
 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 

















w : Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 – Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 
2006, Artículo 8) 










   
29,04 ≤ 250,58 
Donde: 
 hw: Altura del alma. (145,20 mm) 
 tw: Espesor del alma. (5,00 mm) 
 Aw: Área del alma. (7,26 cm
2) 
 Af c,ef : Área reducida del ala comprimida. (6,07 cm
2) 
 k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. (0,30) 
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 E: Módulo de elasticidad. (210.000 MPa) 
 fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. (275,00 MPa) 
 Siendo: 
  fyf = fy 
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 








 = 0,387 
Para flexión positiva: 
 MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.       MEd
+:0,00 kN·m 
Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2,850 m del nudo 0,588, 5,700, 2,521, para la combinación de acciones 
0,80*G1 + 0,80*G2 + 1,50*V H2. 
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.    MEd
+: 12,57 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
Mc,Rd = Wpl,y·fy d       Mc,Rd: 32,48 kN·m 
Donde: 
Clase: Clase de sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase:1 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 




fy d: Resistencia de cálculo del acero. 
 fy d = fy/M0             fy d: 261,90 MPa 
 Siendo: 
 fy : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla4.1): 275,00 MPa 
 M0 : Coeficiente parcial de seguridad del material: 1,05. 
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2) 
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 







          = 0,063 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0,588, 5,700, 2,521, 
para la combinación de acciones 0,80*G1 + 0,80*G2 + 1,50*V H2.  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo = 9,16 kN 








      Vc,Rd = 146,16 kN 
Donde: 
AV: Área transversal a cortante = 9,67 cm
2 
 AV = h
. tw 
 Siendo: 
  h: Canto de la sección = 160,00 mm 
  tw: Espesor del alma = 5,00 mm 
 




  Siendo: 
  fy : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) = 275,00 MPa 
  M0 : Coeficiente parcial de seguridad del material: 1,05. 
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 





      25,44 < 64,71 
Donde: 



















 fref : Límite elástico de referencia = 235,00 MPa 
 fy : Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) = 275,0 MPa 
 
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 








                5,82 kN ≤ 73,08 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0,950 m del nudo 0,588, 5,700, 2,521, para la combinación de acciones 
0,80*G1 + 0,80*G2 + 1,50*V H2. 
 VEd = Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo = 5,82 kN 
 Vc,Rd = Esfuerzo cortante resistente de cálculo = 146,16 kN 
 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Comprobación de flecha 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.  
Porcentajes de aprovechamiento:  
                - Flecha: 95.48 % 
Coordenadas del nudo inicial: 0.588, 5.700, 2.521 
Coordenadas del nudo final: 0.588, 0.000, 2.521 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distancia 2.850 m del origen en el primer 
vano de la correa. 
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(Iy = 869 cm4) (Iz = 68 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas  Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 
Correas de cubierta 4 63.11 0.16 
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1. Introducción 
1.1. Objeto de este informe 
El objeto principal de este informe es identificar, predecir, interpretar, comunicar y 
prevenir las repercusiones de la puesta en marcha del proyecto y su actividad sobre el 
medio ambiente. 
A partir de este estudio se intentará predecir, y evaluar, las consecuencias de la 
ejecución de dichas actividades puedan ocasionar en el entorno en el que se localizan.  
Se pretende, asimismo, que la identificación y evaluación de los impactos sirva 
para indicar las posibles medidas minimizadoras de sus efectos. 
1.2. Marco legal 
Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental.  
Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. 
Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
Según el anexo II de la ley de evaluación ambiental anteriormente mencionada, 
este tipo de proyectos están sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada 
en el título II, capítulo II, sección 2ª Proyectos de gestión de recursos hídricos para la 
agricultura: 
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie superior a 10 ha. 
Por lo que este proyecto estará sometido a una evaluación ambiental simplificada.  
2. Informe ambiental 
2.1. Introducción 
El informe ambiental se trata de un documento en el cual se valora de forma sencilla y 
cualitativa, la incidencia de un plan o proyecto sobre el medio ambiente.  
“Estudio de impacto ambiental”: documento elaborado por el promotor que 
acompaña al proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, 
así como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el 
obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos en el medio 
ambiente en caso de ocurrencia. También analiza las diversas alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, y determina las medidas necesarias para prevenir, 
corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.  
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada es valorar la incidencia del proyecto, de una transformación a 
regadío y la edificación de una caseta de riego, sobre el medio ambiente. 
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2.2. Descripción del proyecto y sus actividades 
2.2.1. Localización y descripción del proyecto  
El proyecto objeto del presente documento es la transformación a regadío de las 
parcelas número 14, 15, 51, 52, 53 y 54, del polígono 21 todas ellas, en el término 
municipal de Cuéllar, provincia de Segovia. La superficie proyectada es de 35,042 ha.  
En este proyecto será necesario instalar una red de riego enterrada y construir una 
caseta de riego para albergar el grupo motobomba, el depósito de gasoil y los 
elementos de regulación y control de la red de riego. 
2.2.2. Breve descripción del medio físico y natural 
La zona en la que se va a situar el proyecto pertenece a la Comarca de Villa y Tierra 
de Cuéllar. En esta zona predominan los cultivos cerealistas de secano, respecto a los 
cultivos en régimen de regadío los que predominan son la remolacha azucarera, la 
patata y diversos cultivos hortícolas.  
El tipo de suelo de la zona se caracteriza por ser en su mayoría de textura franco-
arenosa. 
El clima es del tipo Mediterráneo-continentalizado, caracterizado por inviernos muy 
fríos con heladas frecuentes e intensas, y veranos calurosos. Las precipitaciones son 
escasas y se concentran en otoño, invierno y primavera. 
2.2.3. Acciones del proyecto 
 Fase de construcción. 
o Movimiento de tierras. 
o Retirada de la capa vegetal. 
o Excavación de zanjas. 
o Relleno de zanjas; una vez instaladas las tuberías. 
o Instalaciones para el regadío. 
o Infraestructuras asociadas al regadío: Caseta de riego, red de riego, 
hidrantes. 
 Fase de funcionamiento. 
o Explotación de las parcelas en régimen de regadío. 
o Extracción de agua. 
 Fase de cese. 
o Abandono de las infraestructuras realizadas. 
2.3. Identificación y valoración de impactos 
Identificación 
Los impactos a destacar son: 
 Fase de construcción. 
o Erosión del suelo. 
o Creación de empleo. 
 Fase de funcionamiento. 
o Pérdida de la calidad fisicoquímica y biológica del agua. 
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o Descenso del recurso de agua subterránea. 
o Erosión del suelo. 
o Contaminación del suelo. 
o Creación de empleo. 
 Fase de cese. 
o Deterioro del paisaje. 
Valoración 
Para cada uno de los impactos que han sido identificados se ha valorado su magnitud 
a través de los siguientes atributos de caracterización: Signo, intensidad, extensión, 
momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y 
recuperabilidad. A través de estos, se realiza una valoración cualitativa.  
El valor del impacto (Importancia del impacto, IMP), viene representado por un 
número que se deduce en función del valor asignado a los atributos considerados 
según la fórmula propuesta por Conesa Fdez – Vitoria (1995), de amplia aplicación en 
proyectos pertenecientes al ámbito agrario. 







Alta 4  









Largo plazo 1 








Corto plazo 1 
Medio plazo 2 
Irreversibilidad 4 
SINERGIA (SI) 
Sin sinergia 1 
Sinérgico 2 

















I = + (3IN + 2EX + MO + PE + 
RV + AC + EF + PR + IMC) 
Incidencia = IM –Immin / IMmax – Immin 
IM = Importancia de cada uno de los impactos. 
IM min = Importancia mínima. (13) 
IM max = Importancia máxima. (100) 
 
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea de 
acuerdo con el Reglamento, compatibles. Los impactos moderados presentan una 
importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre los 
valores de 50 y 70 y críticos por valores superiores a 75. 
A continuación se valoran los impactos asociados al proyecto que se consideran 
más relevantes, según el método anteriormente descrito. 
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La siguiente matriz, conocida como Matriz de Leopold, es la referencia básica del 
método de valoración. 
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Tabla 2: Valoración de impactos 
 
Todos los impactos que puede generar este proyecto se clasifican como moderados. 
Un impacto moderado es aquél cuya recuperación no precisa medidas protectoras o correctoras complejas y en el que la consecución de 
las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
FACTORES IMPACTOS Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR RC IMP Valoración 
Agua Pérdida de calidad físico-química  - 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 -40 Moderado 
Agua Descenso del recurso de agua subterránea - 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 -40 Moderado 
Suelo Erosión - 2 4 1 2 2 2 4 4 4 2 -35 Moderado 
Suelo Contaminación - 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 -38 Moderado 
Población Empleo + 4 4 4 2 1 1 1 2 2 1 +34 Moderado 
Paisaje Deterioro - 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 -32 Moderado 
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2.4. Medidas correctoras 
Para paliar el impacto ambiental que se producirá en la ejecución del proyecto se van 
a aplicar las siguientes medidas correctoras. 
Fase de construcción: 
 Previamente al comienzo de las obras, se procederá a la retirada selectiva del 
sustrato edáfico para su utilización en labores de restauración definitivas. Dicho 
sustrato se acopiara en un montón que no supere los dos metros de altura, 
para garantizar el mantenimiento de sus características físicas y químicas 
esenciales. 
 Se adecuará la construcción al entorno rural en que se ubica, siguiendo para 
ello, las especificaciones que se detallan en el proyecto de construcción. Se 
atenderá a la normativa urbanística vigente. 
 Al finalizar la obra se llevará a cabo una limpieza general de los restos 
generados durante la construcción y se transportarán los residuos a un 
vertedero autorizado. Se restaurará la zona mediante la restitución morfológica 
del terreno y la revegetación de aéreas de acumulación de materiales, 
procediéndose al laboreo de las zonas compactadas. 
Fase de funcionamiento: 
 Descenso del recurso agua: El ritmo de extracción de agua no superará la 
recarga media anual del acuífero. Se han ajustado los riegos a las necesidades 
hídricas reales de los cultivos, eligiendo un coeficiente de uniformidad alto, 
para que la planta reciba la dosis necesaria en el momento oportuno, evitando 
la extracción inútil de agua. 
 Daños a las poblaciones de flora silvestre: Las especies silvestres que se 
encuentran en la zona, son muy comunes, por lo que no se espera causar a 
estas poblaciones un daño apreciable. 
 Aumento de la riqueza de elementos fertilizantes en el suelo: Se calcularán las 
dosis estrictamente necesarias para cada cultivo y se fraccionarán en varios 
aportes evitando que parte del fertilizante no se aproveche y se pierda por 
lixiviación ocasionando la contaminación de los acuíferos. Se aplicarán dosis 
de riego reducidas después del aporte de fertilizantes nitrogenados para evitar 
pérdidas por lixiviación. No obstante, el riego y el microclima creado en el suelo 
favorecerá la acción de los microorganismos que se encarguen de mineralizar 
el pequeño porcentaje de elementos fertilizantes sobrantes. 
 Residuos de herbicidas en el suelo: En cultivos de regadío, la concentración de 
herbicidas desciende con relativa rapidez, debido a la descomposición por 
parte de los microorganismos del suelo, que necesitan para trabajar, ciertas 
condiciones de humedad. Si bien, se aplicarán dosis reducidas en los 
momentos oportunos. 
Fase de cese: 
 Deterioro del paisaje: Se procederá a la demolición de la infraestructura 
realizada, transportando los residuos generados al vertedero oportuno y 
dejando el terreno en condiciones óptimas. 
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1. Introducción 
El objeto de este informe es el de programar el curso de los trabajos a llevar a 
cabo para la construcción de la caseta y la instalación de la red de riego por aspersión, 
calculadas en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras, del presente proyecto. Se 
determinará el tiempo mínimo necesario para llevar a cabo el montaje de la instalación 
de riego y la construcción de la caseta. 
Se procederá al inicio de las obras cuando todos los permisos necesarios estén 
concedidos y se hayan seleccionado los contratistas. Estos trabajos deben demorarse 
lo menos posible para no retrasar el inicio de la obra. 
La programación, ejecución y control de las obras, afecta a todos los agentes que 
intervienen en las obras. Sus obligaciones se recogen en la Ley 38/1999, de 5 de 
Noviembre, de Ordenaciones de la Edificación (BOE nº 266, 6/11/1999), y sus 
actuaciones correspondientes de cada uno de los agentes vienen determinadas por el 
pliego de condiciones técnicas presentes en este proyecto. 
2. Programación de las obras 
La programación ha de seguir un orden lógico con el fin de que se lleven a cabo 
correctamente las distintas unidades de obra. Para ello, es necesaria una adecuada 
coordinación de las actividades, para que ninguna de ellas se vea perjudicada.  
A continuación se presentan las unidades de obra  requeridas para la ejecución del 
proyecto. A cada unidad de obra se la procederá a identificar mediante una letra 
mayúscula del abecedario y un número, el cual indica el orden en el que se realizará 
dicha actividad, teniendo en cuenta, que ambas obras (caseta (B) y red de riego (C)) 
se realizarán a la vez. 
A. Consecución de permisos y licencias. 
B. Construcción de la caseta de riego. 
B.1. Replanteo del terreno. 
B.2. Desbroce del terreno. 
B.3. Movimiento de tierras. 
B.4. Cimentación. 
B.5. Cerramiento. 




B.10. Instalación eléctrica y equipos auxiliares. 
C. Instalación de la red de riego. 
C.1. Replanteo del terreno. 
C.2. Apertura de zanjas. 
C.3. Montaje instalación de riego: Colocación de tuberías, piezas 
especiales, bomba de eje vertical, válvulas y demás accesorios de la 
red de riego. 
C.4. Verificación de la instalación de riego. 
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C.5. Tapado de zanjas. 
C.6. Montaje de las cabezas de aspersor. 
D. Recepción definitiva de las obras. 
3. Asignación de tiempos 
La totalidad de las obras proyectadas se realizarán durante el año cero del 
proyecto y estarán concluidas antes de finalizar dicho año.  
Cada actividad tiene un tiempo de ejecución diferente. Por lo que el tiempo de 
ejecución que se va a asignar a cada actividad será acorde al volumen y a la 
complejidad de la obra. 
Tabla 1: Asignación de actividades y duración 






A. Consecución de permisos y licencias 10/07/2019 25/07/2019 15 
B. Construcción de caseta de riego 26/07/2019 21/08/2019 27 
B.1. Replanteo del terreno   0,1 
B.2. Desbroce del terreno   0,2 
B.3. Movimiento de tierras   1 
B.4. Cimentación   10 
B.5. Cerramiento   2,5 
B.6. Estructura; correas   1 
B.7. Cubierta   0,7 
B.8. Solera   10 
B.9. Carpintería   0,5 
B.10. Instalación eléctrica y equipos auxiliares   1 
C. Instalación de la red de riego 26/07/2019 25/08/2019 31 
C.1. Replanteo del terreno mediante GPS   1 
C.2. Apertura de zanjas   4 
C.3. Montaje instalación de riego: Colocación de tuberías, 
instalación de hidrantes, piezas especiales, bomba 
sumergida, válvulas y demás accesorios de la red de riego 
  20 
C.4. Verificación de la instalación de riego   1 
C.5. Tapado de zanjas   4 
C.6. Montaje de las cabezas de aspersor   1 
D. Recepción definitiva de las obras 25/08/2019 26/08/2019 1 
 
Teniendo en cuenta que la construcción de la caseta de riego y la instalación de la 
red de riego se realizarán a la vez, el tiempo requerido para la puesta en marcha del 
proyecto es de 48 días, incluyendo el tiempo necesario para la consecución de 
permisos y licencias y el tiempo de recepción definitiva de las obras.  
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4. Diagrama Gantt 
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5. Grafo de Pert 
En el grafo de Pert se representa de manera gráfica las tareas, mediante cuadros y líneas que representan las dependencias. El diagrama 
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6. Asignación de equipos a las actividades 
La asignación de equipos y mano de obra se verá detalladamente en el 
Documento 5. Presupuesto. 
6.1. Asignación de equipos mecánicos 
Para aquellas actividades de apertura, cierre de zanjas y arranque de la capa 
superficial del terreno, será necesario una pala retroexcavadora. Para la descarga del 
material y la colocación de la tubería de elevación del pozo, será necesario un camión 
pluma. Para la colocación de los ramales porta-aspersores se necesitará un tractor de 
gran potencia. 
6.2. Asignación de mano de obra 
 Movimiento de tierras: 
o Peón ordinario. 
 Resto de tareas: 
o Oficial de primera. 
o Peón especializado. 
o Peón ordinario. 
El número máximo de operarios en la obra será de 7 personas, 3 personas 
trabajando en la construcción de la caseta de riego y 4 en la instalación de la red de 
riego. 
7. Puesta en marcha del proyecto 
Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo una exhaustiva comprobación del 
perfecto estado y funcionamiento de las distintas instalaciones y equipos introducidos, 
para seguidamente comenzar a preparar el terreno para producir.  
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1. Introducción 
El objeto del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición es concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los 
residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de la obra de 
construcción de la caseta y la red de riego. Con el presente estudio se da 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente y en particular las 
siguientes normas. 
La normativa estatal básica en la que hay que apoyarse es:  
 Orden MAN/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones 
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición del terreno involucrado, 
se debe realizar un reconocimiento geotécnico del terreno.  
Además hay que cumplir la legislación autonómica de Castilla y León: 
 Decreto 11/2014, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.  
2. Descripción de la obra 
Se proyecta la construcción de una caseta de riego de 22,2 m2 de superficie (5,7 x 
3,9 m), con cerramiento de bloque de hormigón y una cobertura total enterrada, 
compuesta de tubería de PVC y PE-32, en las parcelas 14, 15, 51, 52, 53 y 54 del 
polígono 21, del término municipal de Cuéllar en la provincia de Segovia.  
2.1. Agentes 
Los agentes implicados en la gestión de los residuos son: 
 El promotor. 
 Generador o productor de residuos: titular de la licencia o del bien inmueble 
objeto de las obras. 
 Poseedor de los residuos: quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos generados. 
 Técnico redactor del estudio de gestión de residuos, el mismo que el 
proyectista. 
3. Identificación y estimación de las cantidades a generar de cada residuo 
y tratamiento al que serán sometidos 
Con respecto al anejo VIII. Ingeniería de obras, los residuos de construcción y 
demolición (RCD) que se obtendrán de la caseta de riego, y la instalación de riego 
proyectada, se clasifican, según la Orden MAM/304/2002, en: 
 RCDs Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación, de los movimientos de 
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la excavación.  
 RCDs Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRO PECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XI: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 3 / 9 
de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra se 
clasificarán en los siguientes tipos: 
 RCDs Nivel I: Tierras y materiales pétreos no contaminados. Procedentes de 
los trabajos de movimiento de tierras. 
 RCDs Nivel II de distinta naturaleza: 
o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero, 
etc. 
o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, papel y cartón, restos de cartón, yeso, 
madera, etc. 
A continuación, se identifican y estiman los residuos que se generarán en la obra:  
CIMENTACIÓN 
Tabla 1: Residuos de cimentación. 








17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados) 1,5 69,85 46,57 
17 04 05 Hierro y acero 2,1 8,75 4,17 
 Total  78,6 50,74 
 
ESTRUCTURA 
Tabla 2: Residuos de la estructura. 








17 04 05 Hierro y acero 2,1 15,2 7,24 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  
1,4 1,85 1,32 
15 01 04 Envases metálicos 0,667 0,5 0,75 
 Total  17,55 9,31 
 
ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
Tabla 3: Residuos de fabrica y cerramientos. 








17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados)  1,5 289,5 193 
17 04 05 Hierro y acero 2,1 14,45 6,88 
17 02 01 Madera 1,1 28,5 25,91 
17 02 03 Plástico 0,598 3,85 6,44 
 Total  336,3 232,23 
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ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS 
Tabla 4: Residuos de cubierta. 








17 04 05 Hierro y acero 2,1 10,35 4,93 
17 02 03 Plástico 0,598 2,45 4,1 
 Total  12,8 9,03 
 
SOLERA 
Tabla 5: Residuos de solera. 








01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 
1,5 105,25 70,17 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados)  1,5 57,8 38,53 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03  
0,667 0,1 0,15 
 Total  163,15 108,85 
 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Tabla 6: Residuos de carpintería y cerrajería. 








17 09 04 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  
1,5 0,5 0,33 
17 02 03 Plástico 0,598 1,3 2,17 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.  
0,6 0,25 0,42 
 Total  2,05 2,92 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Tabla 7: Residuos de la instalación eléctrica. 








01 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10.  
1,487 1,5 1,01 
15 01 01 Envases de papel y cartón 0,75 0,85 1,13 
 Total  2,35 2,14 
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INSTALACIONES ESPECIALES 
Tabla 8: Residuos de instalaciones especiales. 








15 01 01 Envases de papel y cartón 0,75 0,25 0,33 
 Total  0,25 0,33 
 
INSTALACIÓN DE RIEGO 
Tabla 9: Residuos de la instalación de riego. 








17 02 03 Plástico 0,598 12,1 20,23 
01 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10.  
1,487 1,75 1,18 
15 01 01 Envases de papel y cartón 0,75 4,5 6 
 Total  18,35 27,41 
 
4. Medidas de prevención 
Se establecen una serie de medidas con el fin de reducir al mínimo la cantidad de 
residuos generada. 
4.1. Prevención en la adquisición de los materiales 
 La adquisición de los materiales se va a realizar ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, esta medida evita la aparición de excedentes de 
material al final de la obra. 
 Se requerirá, a las empresas suministradoras, que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes, priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 
 Se priorizará la adquisición de materiales reciclables frente a otros con las 
mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización 
en otras obras. 
 Se creará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle la cantidad 
para cada uno de ellos, la fecha de su llegada a la obra, el lugar y forma de 
almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como 
los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.  
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 
puedan imputar a una mala gestión. 
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 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 
en los que van a ser colocados para evitar retallos. 
4.2. Prevención en la puesta en obra 
 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o 
la ejecución con derroche de material, especialmente de aquellos con mayor 
incidencia en la generación de residuos. 
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos, por lo que se favorecerá su 
empleo. 
 En la puesta en obra de los materiales, se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen, para evitar 
desperdicio de material. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de 
su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de 
su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros 
de similares prestaciones no reutilizables. 
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares, propiciando su reutilización en 
el mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos 
de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.  
5. Operaciones de valoración o eliminación 
5.1. Tierras excedentes de excavación 
Las tierras procedentes del desbroce y limpieza del terreno, así como las tierras 
procedentes de la excavación de las zanjas de cimentación, serán reutilizadas por el 
promotor en la misma finca donde se ejecutará el proyecto.  
El resto de tierras, procedentes de la excavación de las zanjas donde se colocará 
la tubería enterrada, serán reutilizadas para el posterior tapado de las mismas. 
5.2. Residuos de construcción y demolición nivel II  
Según establece el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
Tabla 10: Cantidades máximas a partir de las cuales se exige separación 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plásticos 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
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En esta obra no se superarán las cantidades fijadas en la tabla 10, por lo tanto, no 
será obligatorio gestionar de forma separada los residuos. 
No obstante, se considera oportuno que durante la ejecución de la obra se realice 
una separación de residuos para facilitar su reciclado. 
6. Gestión de residuos peligrosos 
En este proyecto no se generará ningún residuo considerado peligroso. 
7. Acciones de formación del personal que intervienen en la obra 
El personal contratado contará con la formación necesaria para ser capaz de 
rellenar partes de transferencia de residuos (apreciar cantidades y características de 
los residuos) y supervisar que los residuos se manipulan de manera adecuada 
evitando que se mezclen. 
8. Prescripciones técnicas 
En este apartado se detallan las prescripciones técnicas que tienen por objeto:  
1. Reducir, prevenir, los volúmenes de producción de residuos de la obra, 
siguiendo los criterios de prioridad establecidos anteriormente.  
2. Establecer las condiciones de manipulación y almacenamiento de productos, 
de construcción y residuos. 
8.1. Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las 
materias primas 
 Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, 
grasas, etc.), siempre en envases retornables del menor tamaño posible.  
 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 
 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 
 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.  
 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor 
agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que 
tratarlos como residuos peligrosos). 
 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos, manteniendo los envases 
correctamente cerrados y almacenados. 
 Adquirir equipos respetuosos con el medio ambiente. 
8.2. Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias 
primas 
 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar 
nuevas en caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto 
almacenamiento de las sustancias empleadas. 
 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas, instalando cubetos o bandejas de 
retención con el fin de minimizar los residuos peligrosos. 
 Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y 
los líquidos combustibles o inflamables han de permanecer en recipientes 
homologados, en recintos destinados a este fin).  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRO PECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XI: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 8 / 9 
 Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales. 
Estas zonas estarán alejadas de otras zonas destinadas para el acopio de 
residuos y también estarán alejadas de la circulación. 
8.3. Prescripciones técnicas relativas a la manipulación de residuos 
Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese 
momento, dichos residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en cuanto 
a su seguridad e higiene. 
8.4. Prescripciones técnicas relativas a la posesión de residuos no 
peligrosos 
 Evitar la eliminación de residuos en caso de poder ser reutilizados en otra obra 
o reciclarlos. 
 Aportar la información requerida por la Consejería competente de la 
Comunidad de Castilla y León. 
8.5. Medidas a aplicar en la gestión del destino final de los residuos 
 Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro 
de los residuos almacenados así como de su transporte, mediante el albarán 
de entrega al vertedero (contendrá el tipo de residuo, la cantidad y el destino).  
 Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos. 
9. Medidas adoptadas para la supervisión y seguimiento de la gestión en 
obra de RCD 
Entre las medidas que se adoptarán para la supervisión y seguimiento de la 
gestión en obra de RCD, se destacan: 
 La existencia de una organización en obra que garantice la segregación en 
fracciones de los distintos RCD, almacenados temporalmente en la obra, en 
óptimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotará a la obra de 
personal que hará la labor de control, vigilancia y separación. Estas personas 
recibirán la correspondiente información y formación al respecto. 
 Concienciación a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones en 
la correcta gestión de los RCD. 
 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD, en 
las instalaciones autorizadas a tal fin. Para ello se verificará que en los Ticket 
de entrada a la planta de tratamiento figura: cliente, obra, fecha y hora, código 
LER del residuo, cantidad (volumen y peso) y nombre de la instalación.  
10. Instalaciones 
Para realizar la clasificación y separación in situ de los residuos se colocarán los 
contenedores necesarios en el lugar estratégico, dentro del perímetro de la obra. En la 
Figura 1, se mostrará el lugar seleccionado para la colocación de los contenedores. 
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Figura 1: Localización del lugar de clasificación y separación de residuos. 
 
 
11. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de la obra 
El coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición de la 
obra descrita en el presente proyecto asciende a un coste de ejecución material de 
137,27 €, incluidos en la partida de gastos generales.  
Palencia, junio de 2019 
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PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 




Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 















































ANEJO XII: PLAN DE CONTROL 
DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE 
OBRA 
 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XII: Plan de control de calidad de ejecución de la obra 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 1 / 6 
ÍNDICE ANEJO XII. PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
1. Introducción         2 
2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas  2 
2.1. Control de la documentación de los suministros   3 
2.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad         3 
2.3. Control mediante ensayos      3 
3. Control de ejecución de la obra      3 
 3.1. La ejecución de la estructura de hormigón    4 
 3.2. El hormigón estructural      4 
 3.3. El acero para hormigón armado     4 
 3.4. Otros materiales       4 
4. Control de la obra terminada      4 
5. Control particular de las estructuras de acero     5 
5.1. Control de calidad de la documentación del proyecto   5 
5.2. Control de calidad de los materiales     5 
5.3. Control de calidad de la fabricación     5 
5.4. Control de calidad de montaje      5 
6. Control particular de protección contra incendios   5 
6.1. Control de calidad de la documentación del proyecto  5 
6.2. Suministro y recepción de productos     6 










PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XII: Plan de control de calidad de ejecución de la obra 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 2 / 6 
1. Introducción 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad de Ejecución de Obra, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 314/2006, de 17 de marzo y 
modificado por el R.D. 1371/2007, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. El Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la 
Parte Y. 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la Obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las 
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los 
siguientes aspectos: 
1. El control de recepción de los productos, equipos y sistemas. 
2. El control de la ejecución de la obra. 
3. El control de la obra terminada. 
Para ello: 
A. El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
B. El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra, la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
C. La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.  
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional 
correspondiente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas  
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del 
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en 
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra. 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 Control de la documentación de los suministros. 
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 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.  
 Control mediante ensayos. 
2.1. Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de 
Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 
2.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
2.3. Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
3. Control de ejecución de la obra 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberá contar con el visto bueno del Director de Obra, a quién deberá 
ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado 
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
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utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 
caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
En concreto, para: 
 La ejecución de la estructura de hormigón. 
 El hormigón estructural. 
 El acero para el hormigón armado. 
 Otros materiales. 
3.1. La ejecución de la estructura de hormigón 
Se llevará a cabo según el nivel de control normal prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.  
3.2. El hormigón estructural 
Se llevará a cabo según el nivel de control estadístico prescrito en la Instrucción 
EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.  
3.3. El acero para hormigón armado 
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el 
control prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
Dado que el acero deberá disponer del marcado CE, se llevará a cabo el control 
prescrito en el CTE-SE-A para los productos que están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 
3.4. Otros materiales 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director 
de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
4. Control de la obra terminada 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Programa de Control, y especificadas en el Pliego de Condiciones, 
así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.  
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación 
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5. Control particular de las estructuras de acero  
5.1. Control de calidad de la documentación del proyecto 
 El proyecto define y justifica la solución estructural aportada. 
 El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su 
aceptación, con independencia del realizado por el constructor.  
 Cada una de las actividades de control de calidad, que con carácter de 
mínimos se especifican en el DB-SE, así como los resultados que de ella se 
deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación final 
de obra. 
5.2. Control de calidad de los materiales 
 Certificado de calidad del material. 
 Procedimiento de control mediante ensayos de materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad.  
 Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones 
de prestigio reconocido para materiales singulares. 
5.3. Control de calidad de la fabricación 
 Control de la documentación de taller, según la documentación del proyecto, 
que incluirá:  
o Memoria de fabricación. 
o Planos de taller. 
o Plan de puntos de inspección. 
 Control de calidad de la fabricación: 
o Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 
o Cualificación del personal. 
o Sistema de trazado adecuado. 
5.4. Control de calidad de montaje 
 Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el montador, 
que deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Y consta al 
menos de: 
o Memoria de montaje. 
o Plan de montaje. 
o Plan de puntos de inspección. 
 Asimismo, se comprobarán las tolerancias de posicionamiento. 
 Control de calidad del montaje. 
o Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada. 
6. Control particular de protección contra incendios 
6.1. Control de calidad de la documentación del proyecto 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 
justificando de manera expresa el cumplimiento del DB-SI. 
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6.2. Suministro y recepción de productos 
 Se comprobará la existencia del marcado CE de todos los productos.  
 Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo 
recogido en el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al 
fuego. 
6.3. Control de ejecución de la obra 
 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
 Verificación de los datos de la central de detección de incendios.  
 Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje. 
 Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobar alineación y 
sujeción. 
 Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de BIEs: 
características y montaje. 
 Comprobar equipos de BIEs: características, ubicación y montaje. 
 Prueba hidráulica de la red de BIEs. 
 Prueba de funcionamiento de isodetectores y de la central. 
 Comprobar el funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.  
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1. Condicionantes generales 
1.1. Introducción 
El objeto de este anejo es establecer el conjunto de instrucciones y 
especificaciones que, conjuntamente con lo establecido en el pliego de condiciones, 
normas e instrucciones y reglamentos oficiales vigentes, permiten realizar un 
adecuado manejo de la explotación proyectada, así como obtener los rendimientos 
previstos y cumplir los fines para los que ha sido proyectado. 
1.2. Aspectos que regula 
Los aspectos que regula este documento, son aquellos que se consideran 
necesarios por tener relación técnica, económica, social o de cualquier índole con la 
explotación, sin cuyo exacto cumplimiento, no se verán satisfechos los objetos de la 
misma. 
El no alcanzar dichos objetivos por falta de cumplimiento de las normas, no será 
en absoluto, responsabilidad del proyectista. 
2. Productos empleados 
2.1. Semillas 
 Clases y variedades 
La simiente utilizada en la siembra será de las variedades especificadas en el 
Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. También se ha de respetar la dosis y el 
marco de siembra que figuran en dicho anejo. 
 Envases y etiquetas 
Las semillas se comprarán envasadas. 
Los envases de semilla serán cerrados de manera que no puedan ser abiertos s in 
que el envase, el sistema de cierre o la etiqueta del productor se deterioren y, a 
excepción de los pequeños envases, irán provistos de un precinto metálico o de un 
cierre equivalente colocado por el Productor. 
Las semillas de categoría Certificada llevarán una etiqueta oficial que cumplirá lo 
prescrito en el capitulo V, articulo 20, del Reglamento General Técnico de Control y 
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, debiéndose indicar el nombre de la 
especie y de la variedad, al menos, en caracteres latinos. 
En las etiquetas o inscripciones de pequeños envases de semilla Certificada 
figurarán las prescripciones que se indican en el anejo VII del Reglamento Técnico de 
Control y Certificación de Semillas de Plantas Hortícolas. 
Datos que deben figurar en las etiquetas del productor o inscripción sobre los 
envases: 
-  Reglas y normas CE. 
-  Nombre y dirección del productor o su marca de identificación, y el número de 
productor. 
-  Mes y año del precintado o del último examen de la facultad germinativa.  
-  Especie. 
-  Variedad. 
-  Categoría. 
-  Número de identificación del lote. 
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-  Peso neto o peso bruto, con indicación de cual se trata, o especificación del 
número de semillas: a excepción de pequeños envases de capacidad inferior a 
diez gramos. 
Otras indicaciones: 
-  En el caso de que las semillas hayan sido tratadas con algún producto, se 
indicará la materia activa del mismo y su posible toxicidad. 
-  En el caso de emplearse pesticidas granulados o sustancias de empildorado u 
otros aditivos, se expresará la naturaleza del aditivo y, si se indica el peso, se 
añadirá la relación entre el peso de las semillas puras y el peso total.  
El tamaño mínimo de las etiquetas será de 110 x 67 milímetros (excepto para los 
pequeños envases). 
El color de las etiquetas será azul para las certificadas. 
En el caso de semillas certificadas, las etiquetas o inscripciones del productor y, en 
su caso, del importador se redactarán de forma que no puedan confundirse con la 
etiqueta oficial mencionada anteriormente. 
 Facturas 
En las facturas correspondientes se hará constar todo lo reseñado en la etiqueta y 
deberán ser firmadas por ambas partes de mutuo acuerdo. 
 Garantías 
El vendedor deberá garantizar que el producto se corresponde con las 
especificaciones de la etiqueta. 
 Fraude 
Cuando se sospecha la existencia de un fraude y la importancia de la compra lo 
justifique, se tomarán tres muestras de las semillas, que envasadas en bolsas de 
papel impermeabilizado y una vez cerradas y lacradas, se remitirán: una al laboratorio 
de Variedades Vegetales, otra al almacén del vendedor y una tercera al Mesa 
Nacional de defensa contra fraudes. 
Esta toma de muestra se hará en presencia del vendedor o persona encargada. Si 
el vendedor no estuviera de acuerdo con los análisis del laboratorio de Variedades 
Vegetales, tendrá derecho de recurrir a la Mesa Nacional de defensa contra fraudes, 
cuyo dictamen será inapelable. Si de este análisis se derivará que la semilla no se 
corresponde con la especie, variedad o poder germinativo o cualquiera de los 
aspectos descritos en las etiquetas, o se hallaran fuera de las tolerancias, se 
procederá a la devolución de las mismas a la casa implicada. 
 Cuaderno de explotación 
Según la normativa vigente (RD 1311/2012), los titulares de las explotaciones 
agrícolas deben registrar todas las prácticas realizadas en los cultivos para poder 
recibir la ayuda de la PAC. En este cuaderno de explotación, existe un apartado donde 
se ha de indicar fecha de siembra, dosis, variedad, tratamiento de la semilla… Se 
realizará este documento en formato digital o en papel y se conservará durante al 
menos 3 años. 
2.2. Fertilizantes 
 Definición 
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Se considera abono o fertilizante al producto cuya función principal es proporcionar 
elementos nutrientes a las plantas. 
 Normativa 
La normativa a seguir en materia de productos fertilizantes es la siguiente: 
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. Este real 
decreto tiene por objeto establecer la normativa básica en materia de productos 
fertilizantes y las normas necesarias de coordinación con las comunidades autónomas. 
Se considerarán sujetos a este real decreto aquellos productos fertilizantes puestos en 
el mercado español para ser utilizados en agricultura, jardinería o restauración de 
suelos degradados y que correspondan a alguno de los tipos incluidos en la relación 
referida en el artículo 5. Se excluyen del ámbito de aplicación de este Real Decreto los 
productos fitosanitarios y sus sustancias activas, que están regulados por el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, aunque 
puedan contener nutrientes para las plantas. 
Orden AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, 
II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre productos fertilizantes.  
Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.  
 Composición y pureza 
Los productos empleados han de cumplir la normativa vigente, mencionada 
anteriormente, donde se especifica la composición y pureza de los distintos 
fertilizantes. 
 Riqueza 
La riqueza en elementos nutritivos ha de venir especificada de la siguiente forma: 
Para abonos nitrogenados: % de N, indicando la proporción que se encuentra en 
forma nítrica, ureica y amoniacal. 
Para los abonos fosfóricos: % de P2O5 soluble en agua y citrato amónico. 
Para los abonos potásicos: % K2O. 
En los abonos complejos, la riqueza vendrá determinada por su fórmula de tres 
números, que indican los contenidos porcentuales de Nitrógeno, Anhídrido 
fosfórico y Potasa. 
 Envases y etiquetas 
Para que un producto tenga la consideración de envasado, su envase deberá ir 
cerrado de tal manera o mediante un dispositivo tal que al abrirse se deteriore 
irremediablemente el cierre, el precinto del cierre o el propio envase. Se admitirá el 
uso de sacos de válvula. 
Los envases deberán cumplir con la normativa vigente.  
Las etiquetas y toda la documentación o información que acompañe al producto 
deberán ajustarse a las normas sobre el etiquetado del producto. Informando del 
contenido en elementos nutrientes, la clase y denominación del abono, el peso neto y 
riqueza mínima de cada uno de los elementos fertilizantes o factores útiles . Las 
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etiquetas o indicaciones impresas sobre el envase deberán estar colocadas en un 
lugar bien visible. Si la información no está impresa en el envase, las etiquetas 
deberán fijarse al envase o a su sistema de cierre. Si el sistema de cierre está 
constituido por un sello o precinto, este deberá llevar el nombre o marca del 
envasador. El etiquetado deberá ser y permanecer indeleble y claramente legible. La 
indicación obligatoria del fabricante del producto se refiere, de acuerdo con el artículo 
2.46, a la persona responsable de la puesta en el mercado, y deberá especificar si es 
productor, importador, envasador, etc. La etiqueta, las indicaciones que figuran en el 
envase y los documentos de acompañamiento deben estar redactados, al menos, en 
la lengua española oficial del Estado. 
Contenido de las etiquetas y de los documentos de acompañamiento: 
Las únicas indicaciones relativas al producto que se admitirán en etiquetas y en 
documentos de acompañamiento serán las identificaciones y menciones obligatorias y 
facultativas del anexo II. Cualquier otra información que figure en el envase deberá 
estar claramente separada de las indicaciones que figuran en la etiqueta. 
La información incluida en los envases, etiquetas, documentos de 
acompañamiento, publicidad y presentación del producto, en ningún caso, inducirán a 
confusión al consumidor, ni contendrán afirmaciones contrarias a los principios básicos 
de la nutrición vegetal o de la fertilización de los suelos agrícolas.  
La etiqueta o documentos de acompañamiento de los productos clasificados como 
peligrosos, de acuerdo con la normativa del apartado 3.c) indicada en el artículo 8, 
deberán contener los pictogramas de peligro, las palabras de advertencia, las 
indicaciones de peligro y los consejos de prudencia establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 o bien los símbolos e indicaciones de peligro, las frases de riesgo (frase R) y los 
consejos de prudencia (frase S) establecidos en el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, durante el periodo transitorio. 
 Facturas 
Además de los detalles expuestos en el apartado anter ior, deberá figurar en la 
factura el peso total de la partida, número y clase de envases y firma de conformidad 
por ambas partes. 
 Fraude 
Si se sospecha de fraude y la importancia de la partida lo aconseja se tomarán tres 
muestras por un ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola de la Mesa Nacional 
de defensa contra fraudes para su posterior análisis. 
 Manejo 
Las mezclas y distribuciones de abono se harán bajo las recomendaciones 
técnicas que corresponden a cada caso, ajustándose siempre a los criterios  de 
incompatibilidad de los distintos abonos. 
 Almacenamiento 
El almacenamiento de los abonos se hará siempre de forma que se conserven 
intactas todas sus propiedades y que no contaminen los productos de la explotación 
destinados al consumo animal o humano. 
 Empleo 
Se seguirán las normas en cuanto a dosis recomendadas en el proyecto. Si se 
realizan nuevos análisis de tierra al cabo de unos años y señalan variaciones en los 
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elementos nutritivos del suelo, queda facultado el capataz o responsable de la 
explotación para que, conforme a su criterio y al resultado de los análisis del suelo, 
rectifique las fórmulas del abonado, adaptándose a la nueva situación.  
 Cuaderno de explotación 
Para cumplir con la normativa vigente, RD 1311/2012, por el que se establece 
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 
se rellenará la parte del cuaderno destinada a la fertilización, indicando el fertilizante, 
la dosis, fecha de aplicación, modo de aplicación, etc. 
2.3. Fitosanitarios 
 Definición 
Productos que en la forma en que se suministren al usuario contengan, o estén 
compuestos, de sustancias activas, protectores o sinergistas, y que estén destinados a 
uno de los usos siguientes: 
a) Proteger los vegetales o los productos vegetales de todos los organismos 
nocivos o evitar la acción de estos, excepto cuando dichos productos se utilicen 
principalmente por motivos de higiene y no para la protección de vegetales o 
productos vegetales. 
b) Influir en los procesos vitales de los vegetales como, por ejemplo, las sustancias 
que influyen en su crecimiento, pero de forma distinta de los nutrientes. 
c) Mejorar la conservación de los productos vegetales, siempre y cuando las 
sustancias o productos de que se trata no estén sujetos a disposiciones comunitarias 
especiales sobre conservantes. 
d) Destruir vegetales o partes de vegetales no deseados, excepto las algas, a 
menos que los productos sean aplicados en el suelo o el agua para proteger los 
vegetales. 
e) Controlar o evitar el crecimiento no deseado de vegetales, excepto las algas, a 
menos que los productos sean aplicados en el suelo o el agua para proteger los 
vegetales. 
 Normas 
Se cumplirá la normativa vigente recogida en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre de inspección periódica de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios.  
 Asesoramiento 
Según lo establecido en el RD 1311/2012, esta explotación cuenta con más de 5 
ha de cultivo, por lo que ha de contar con un asesor para la gestión integrada de 
plagas, el cual cumplirá los requisitos presentes en el real decreto mencionado.  
 Composición y pureza 
Los productos empleados deben de cumplir la normativa vigente, mencionada 
anteriormente, donde se especifica la materia activa y su cantidad. Deberá estar 
autorizado e inscrito en el Registro de Productos Fitosanitarios. 
 Envases y etiquetas 
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Los productos fitosanitarios vendrán en los envases precintados y etiquetados 
según el modelo establecido, además de estar diseñados para una buena 
conservación de los productos. 
En la etiqueta figurarán todas las características del producto, número de registro, 
composición química, pureza… así como las instrucciones necesarias para su 
manipulación y todos los peligros que entraña su manipulación. También figurará el 
número del instituto toxicológico por si se produce una intoxicación.  
Los envases vacios se llevarán a los puntos SIGFITO de recogida existentes más 
próximos a la explotación. Es obligatorio que estos envases hayan sido enjuagados al 
menos 3 veces. 
 Facturas 
En la factura de compra deberán ir consignadas todas las características del 
producto, cantidad total del producto, así como la firma de conformidad de ambas 
partes. 
 Fraude 
Del mismo modo que en el caso de los fertilizantes, si se sospecha de fraude y la 
importancia de la partida lo aconseja se tomarán tres muestras por un ingeniero 
agrónomo o ingeniero técnico agrícola de la Mesa Nacional de defensa contra fraudes 
para su posterior análisis. 
 Almacenamiento 
Según el artículo 40. Almacenamiento de los productos fitosanitarios por los 
usuarios del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre se establece que: 
1. Los productos fitosanitarios para uso profesional se guardarán en armarios o 
cuartos ventilados y provistos de cerradura, con objeto de mantenerlos fuera del 
alcance de terceros, en especial de los menores de edad. 
2. Los locales donde se ubiquen los armarios o cuartos a los que se refiere el 
apartado 1, o los locales mismos cuando sólo se dediquen a guardar productos 
fitosanitarios, cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Deberán estar separados por pared de obra de cualquier local habitado y 
estar dotados de suficiente ventilación, natural o forzada, con salida al exterior. 
b) No estarán ubicados en lugares próximos a las masas de aguas 
superficiales o pozos de extracción de agua, ni en las zonas en que se prevea 
que puedan inundarse en caso de crecidas. 
c) Dispondrán de medios adecuados para recoger derrames accidentales. 
d) Dispondrán de un contenedor acondicionado con una bolsa de plástico para 
aislar los envases dañados, los envases vacíos, los restos de productos y los 
restos de cualquier vertido accidental que pudiera ocurrir, hasta su entrega al 
gestor de residuos correspondiente. 
e) Tendrán a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso 
de emergencia, así como los teléfonos de emergencia. 
3. Los armarios o cuartos a los que se refiere el apartado 1 se ubicarán en 
aquellas zonas de los locales libres de humedad, y lo más protegidos posible de 
las temperaturas extremas. Su ubicación garantizará la separación de los 
productos fitosanitarios del resto de los enseres del almacén, especialmente del 
material vegetal y los productos de consumo humano o animal. 
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4. Los productos fitosanitarios deberán guardarse cerrados, en posición vertical 
con el cierre hacia arriba y con la etiqueta original íntegra y perfectamente legible. 
Una vez abierto el envase, si no se utiliza todo su contenido, el resto deberá 
mantenerse en el mismo envase, con el tapón cerrado y manteniendo la etiqueta 
original integra y legible. 
5. Lo dispuesto en el presente artículo es de aplicación exclusiva a los almacenes 
que, como ocurre habitualmente en el ámbito de las explotaciones agrarias, no se 
ven afectados por el ámbito de aplicación del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 
sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 MIE APQ-7. 
 Transporte 
Según el artículo 38. Transporte de productos fitosanitarios, del Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre se establece que: 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre transporte de mercancías 
peligrosas, el transporte de los productos fitosanitarios con medios propios del 
titular de la explotación, o en su caso de la persona o empresa que requiera 
tratamientos con productos fitosanitarios de uso profesional, se realizará de forma 
que no se puedan producir vertidos. 
2. En particular, y con objeto de cumplir lo establecido en el apartado 1, los 
envases se trasportarán cerrados, colocados verticalmente y con la apertura hacia 
la parte superior, se organizará y sujetará la carga correctamente en el medio de 
transporte y no se utilizarán soportes con astillas o partes cortantes que pudieran 
dañar los envases. 
3. Siempre que existan vías alternativas cercanas, se evitará atravesar cauces de 
agua con el equipo de tratamiento cargado con la mezcla del producto fitosanitario.  
 Manipulación y aplicación 
Aquellas personas encargadas de manipular y aplicar los productos fitosanitarios 
contarán con el carnet de aplicador nivel básico, como mínimo. 
Los equipos de aplicación que se empleen según el RD 1702/2011, de inspección 
periódica de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, deberán haber 
pasado la correspondiente inspección que garantice su correcto funcionamiento, con 
anterioridad al 26 de noviembre del 2016. 
Los tratamientos se realizarán en la época y en la forma que se reseña en el 
proyecto, utilizando las dosis y materias activas indicadas. 
A la hora de realizar mezclas se emplearán los instrumentos de medida necesarios 
y se utilizarán los equipos de protección adecuados. 
Se observará antes de los tratamientos la velocidad del viento, y si puede o no, 
existir peligro de deriva del producto hacia otros cultivos cercanos que puedan quedar 
afectados. 
Los pulverizadores empleados deberán ser lavados perfectamente después de 
cada aplicación. 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que en la mezcla y llenado del 
depósito del equipo de tratamiento no suponga un peligro para la salud humana y el 
medio ambiente, teniendo en cualquier caso carácter obligatorio  las siguientes 
prácticas: 
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- No se realizará la mezcla o dilución previa de los productos fitosanitarios antes 
de la incorporación al depósito, salvo que la correcta utilización de los mismos 
lo requiera. 
- La operación de mezcla se realizará con dispositivos incorporadores que 
permitan hacerlo de forma continua. En caso de que el equipo de aplicación no 
disponga de dichos incorporadores, el producto se incorporará una vez se haya 
llenado el depósito con la mitad del agua que se vaya a utilizar, prosiguiéndose 
después con el llenado completo. 
- Las operaciones de mezcla y carga se realizarán inmediatamente antes de la 
aplicación, no dejando el equipo solo o desatendido durante las mismas. 
- Las operaciones de mezcla y carga se realizarán en puntos alejados de las 
masas de agua superficiales, y en ningún caso a menos de 25 metros de las 
mismas, o a distancia inferior a 10 metros cuando se utilicen equipos dotados 
de mezcladores-incorporadores de producto. No se realizarán dichas 
operaciones en lugares con riesgo de encharcamiento, escorrentía superficial o 
lixiviación. 
- Durante el proceso de mezcla y carga del depósito los envases de productos 
fitosanitarios permanecerán siempre cerrados, excepto en el momento puntual 
en el que se esté extrayendo la cantidad a utilizar. 
- La cantidad de producto fitosanitario y el volumen de agua a utilizar se deberán 
calcular, evitando que sobre, ajustados a la dosis de utilización y la superficie a 
tratar, antes de realizar las operaciones de mezcla y carga. 
 Cuaderno de explotación 
Según la normativa vigente (RD 1311/2012), los titulares de las explotaciones 
agrícolas deben registrar todos los tratamientos fitosanitarios realizados, rellenando 
una serie de casillas en cuanto a producto, dosis, aplicador, maquinaria… Este 
cuaderno se ha de conservar durante tres años para poder recibir la ayuda de la PAC. 
3. Otros productos 
3.1. Gasóleo 
 Normativa 
Se cumplirán todas las normativas que atañen tanto a la instalación como al 
mantenimiento del depósito instalado en la caseta de riego. 
Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre / Real Decreto 1427/1997 de 15 de 
septiembre y Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre por los que se aprueban el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MP-IP03 y MI-IP04. (Instalaciones para consumo en la propia 
instalación). 
El depósito que se instalará en la caseta de riego cumple con la norma UNE 
62351-2  y la norma europea UNE-EN 12285-2 la cual requiere el marcado CE para 
este producto de acuerdo a la directiva europea de productos de la construcción DE 
89/106. Por lo que deben cumplir con la ITC-IP 03.  
El gasóleo a emplear será gasóleo agrícola. 
3.2. Productos varios 
Aquellos productos que pudieran ser empleados en la explotación y que no estén 
englobados en ninguno de los grupos descritos anteriormente, habrán de cumplir con 
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la normativa vigente al respecto, siendo este aspecto obligación del capataz de la 
explotación. 
4. Técnicas de cultivo 
 Labores 
Las labores se efectuaran conforme a lo establecido en Anejo VI. Ingeniería del 
proceso productivo. 
 Modificaciones 
Se faculta al capataz de la explotación para introducir las variaciones que estime 




Se empleará la maquinaria descrita en el Anejo VI. Ingeniería del proceso 
productivo, pudiendo modificar el capataz los aspectos referentes a esta, en el caso de 
no concordar con lo descrito en los anejos. 
 Destino de la maquinaria 
Se empleará en las labores de cultivo de la explotación. 
 Conservación 
La maquinaría estará resguardada de todo agente externo dentro de las naves de 
la explotación. 
El mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria se realizará en la explotación, 
por parte del personal de esta. 
 Averías 
Las reparaciones leves se realizarán en la propia explotación, por parte del 
personal de esta explotación, que cuenta con mucha experiencia en mecánica. Si se 
producen averías relevantes se solicitarán los servicios de un especialista de la casa 
distribuidora. 
Respecto a la maquinaria alquilada, será la empresa ofertante la que se encargue 
de sus propias averías. 
 Manejo 
El manejo de la maquinaria, en lo referente a su puesta a punto y control de los 
distintos mecanismos, vendrá implícito en los manuales de instrucciones de las 
propias máquinas. 
 Reglamentación 
La maquinaria agrícola presente en la explotación deberá cumplir lo establecido 
en: 
Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la 
maquinaria agrícola. Constituye el objeto del presente real decreto el establecimiento 
de la normativa para caracterizar la maquinaria agrícola, especialmente en cuanto a la 
acreditación de su potencia y al equipamiento de dispositivos de seguridad, así como 
para regular las condiciones básicas para la inscripción de esta maquinaria en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de las Comunidades Autónomas. 
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Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Este real decreto tiene por objeto el 
desarrollo normativo de las disposiciones establecidas en el párrafo b) del apartado 2 
del artículo 41 y en los párrafos c) y d) del apartado 3 del artículo 47 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, relativas a los controles oficiales 
para la verificación del cumplimiento de los requisitos sobre mantenimiento y puesta a 
punto de las máquinas de aplicación de productos fitosanitarios y establecer la 
normativa básica en materia de su inspección, así como trasponer el artículo 8 y el 
Anexo II de la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 21 de 
octubre, por la que se establece un marco de actuación comunitario para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas. 
6. Mano de obra 
 Generalidades 
En cuanto a salarios, contratos, seguridad social …, se actuará conforme a la 
legislación vigente, al igual que a los convenios colectivos establecidos. 
 La incumbencia del capataz 
En la explotación será el propietario el que ejerza de capataz, siendo el encargado 
de dirigir la explotación y encauzarla según lo establecido en el proyecto. Sobre él 
recaerá la responsabilidad económica y civil en caso de no cumplir los requisitos que a 
él se le atañen. 
Tendrá que tener el control sobre todos los elementos que constituyen dicha 
explotación y velar por el buen funcionamiento de esta.  
 Mano de obra fija 
La mano de obra fija estará formada por el propietario de la explotación, si necesita 
mano de obra auxiliar se contratará en el momento de necesidad. Se cumplirán los 
requisitos con arreglo a la legislación vigente. 
7. Medidas de seguridad, higiene y protección general 
7.1. Riesgos mecánicos, medidas correctoras 
A las máquinas empleadas en el presente proyecto, son de aplicación del 
reglamento de Seguridad de las Maquinas. Se ha de tener en cuenta los riesgos 
específicos de cada máquina y aplicar las medidas de seguridad oportunas, descritas 
en los manuales de uso de las propias máquinas. 
7.2. Higiene 
Todo el personal dispondrá periódicamente de ropa de trabajo adecuada a las 
condiciones precisas para las tareas a realizar. Igualmente se utilizará calzado 
adecuado. 
Se dispondrá de taquillas y vestuarios homologados, aseos y duchas en una nave 
perteneciente al promotor. 
Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios dotado con los mínimos elementos 
necesarios, debiendo ser revisado al menos cada tres meses. 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es establecer la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Los tres parámetros que definen una inversión son: 
 Pago de la inversión (k): Es el número de unidades monetarias que el inversor, 
en este caso el promotor del proyecto, debe desembolsar para conseguir que 
el proyecto desarrollado empiece a funcionar como tal.  
 Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la 
inversión genera rendimientos.  
 Flujo de caja (Ri): Resultados de efectuar el balance entre cobros percibidos 
por el promotor y pagos efectuados por el promotor, tanto ordinarios, como 
extraordinarios, en cada uno de los años de vida del proyecto. 
2. Criterios de evaluación 
2.1. Valor neto anual (VAN) 
El Valor Actual Neto es la cantidad monetaria que resulta de regresar los flujos 
netos del futuro hacia el presente con una tasa de descuento, es decir, indica la 
ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. El proyecto se acepta 
siempre y cuando el VAN sea mayor o igual a cero, en caso contrario se rechaza. 
El mayor problema para aplicar este método radica en fijar la tasa correcta de 
descuento (costo de capital), ya que es la variable más influente para saber si el 
proyecto será o no rentable. 
 
Siendo: 
Vt = flujos de caja en cada período t 
K = tipo de interés 
I0 = valor de desembolso inicial de la inversión 
n = número de periodos considerado 
 
Si el VAN > 0. El proyecto es económicamente viable. 
Si el VAN < 0. El proyecto es económicamente no viable.  
Si VAN = 0. Se calcula el TIR. 
2.2. Tasa de rendimiento interno (TIR) 
El TIR (Tasa de rendimiento interno), expresa la rentabilidad relativa, es decir, el 
porcentaje que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo de una línea 
temporal. 
Estos criterios deben emplearse como complementarios para determinar la 
rentabilidad de un proyecto. 
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Siendo: 
K= Inversión inicial 
n= número de períodos 
Rj = Flujos de caja en el período j 
J = Período 
= TIR 
El calificativo de interna que recibe esta tasa se debe a que se trata de un tipo de 
interés cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables internas 
que definen la inversión. 
La tasa interna de rendimiento, permite la determinación del tipo de interés que el 
inversor obtiene, constituyendo un indicador de eficacia en la inversión.  
Se puede definir como tasa de actualización aquella que cuyo valor actual de 
rendimientos esperados de una inversión iguala al valor de rendimientos esperados en 
el desembolso inicial. Es decir, es el tipo de interés que anula el VAN de la inversión.  
El VAN y el TIR son indicadores de rentabilidad complementarios. Además se 
puede decir que una inversión es viable cuando su tasa de rendimiento interno excede 
al tipo de interés al cual el inversor consigue sus recursos financieros. 
2.3. Relación beneficio/inversión (B/I) 
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 
beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a 
una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable, a menudo 
también conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación.  
Se puede decir de manera concreta que es la ganancia neta generada por el 
proyecto por cada unidad monetaria invertida. A mayor Q más interesa la inversión.  
Q = VAN/k 
2.4. Plazo de recuperación o Payback. 
Es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 
determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión 
inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una 
inversión de elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo que 
tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido. La inversión es más 
interesante cuando menor es el plazo de recuperación. 
La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta 
que ésta iguale a la inversión inicial. 
3. Vida útil del proyecto. 
Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado un 
tiempo durante el cual puede generar una renta. 
Toda empresa para poder operar, para poder desarrollar su objeto social requiere 
de una serie de activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, se 
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desgastan hasta el punto de quedar inservibles. Algunos activos, por su naturaleza y 
destinación, o por el uso que se haga de ellos, pueden tener mayor vida útil que otros. 
En términos generales, la ley ha considerado que los vehículos y computadores 
tienen una vida útil de 5 años, la maquinaria y equipo tiene una duración de 10 años y 
las edificaciones y construcciones tendrán una vida útil de 25 años. La vida útil de un 
activo puede extenderse si se le hacen reparaciones y adiciones.  
Por lo tanto, la vida útil del proyecto debe de ser lo suficientemente elevada para 
que la inversión sea rentable. Se estimara una vida útil del proyecto de 25 años. 
Condicionada por la vida útil de la cobertura de riego y del grupo electrógeno de la 
explotación, ya que su reposición resultaría una nueva inversión que provocaría una 
bajada en la rentabilidad del proyecto. 
Por otro lado, a partir de la vida útil de todos los activos fijos se puede calcular la 
depreciación, mediante el método de la línea recta, que consiste en dividir el valor de 
cada activo entre la vida útil del mismo. Se puede dividir entre la vida útil en años o en 
meses. 
4. Evaluación financiera 
4.1. Valor del proyecto 
La inversión que conlleva la instalación del sistema de regadío, se  puede ver a 
continuación: 
 
Capítulo Importe (€) 
Instalación de riego 241.545,96 
Replanteo del terreno 4.603,51 
Movimiento de tierras  58.081,08 
Instalación de tuberías 89.277,35 
Elementos singulares de la red 40.417,84 
Anclajes 10.688,67 
Equipamiento de riego 10.425,60 
Cabezal de riego, automatismos e instalación 
de bombeo 
28.051,91 
Construcción caseta de riego 24.689,33 






Instalaciones especiales  71,35 
Instalación eléctrica interior 1.329,56 
Estudio de seguridad y salud 1.348,66 
Protecciones individuales  211,39 
Protecciones colectivas 836,65 
Servicios de protección 146,87 
Señalización 153,75 
Estudio geotécnico 450,00 
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Análisis del agua de riego 98,56 
Gestión de residuos de construcción 137,27 
Maquinaria adquirida 93.731,60 
Cultirrotor 6.489,00 
Sembradora neumática de precisión 40.170,00 
Cabezal de cosechadora para maíz  15.038,68 
Cosechadora con cabezal de levante por las 
hojas  
32.033,92 
Total de inversión 362.001,38 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
P.E.M. 362.001,38 
13 % gastos generales  47.060,18 
6 % de beneficio industrial  21.720,08 
P. ejecución por contrata (PEM + GG +BI)  430.781,64 
IVA (21 % de PC) 90.464,15 
Honorarios  
Proyectista (2,00 % sobre P.E.M.) 7.240,03 
IVA (21 % de honorarios de proyectista)  1.520,41 
Dirección de obra (2,00 % sobre P.E.M.) 7.240,03 
IVA (21 % de honorarios de dirección de obra)  1.520,41 
Redacción y coordinación del Estudio de seguridad y salud (1,00 % sobre P.E.M.) 3.620,01 
IVA (21 % de honorarios de coordinador de seguridad)  760,2 
Total presupuesto general 544.667,29 
 
Para la evaluación financiera se considera el presupuesto general sin IVA, pues es 
un concepto deducible. El presupuesto general sin IVA asciende a 448.881,71 €. 
4.2. Pagos 
4.2.1. Pagos ordinarios 
Son los gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la explotación, 
además de alcanzar la producción esperada. 
4.2.1.1. Maquinaria 
A continuación se reflejan los pagos anuales de la maquinaria propia por cultivo, 
incluyendo mano de obra, para el cultivo de la finca proyecto de 35 ha. 
Los costes maquinaria, en €/h, se encuentran calculados en el apartado 3.3.3. 
Costes de la maquinaria, del Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. 
Las horas de trabajo fueron calculadas en el apartado 4.3. del Anejo VI. Ingeniería 
del proceso productivo, Cuadros de utilización de la maquinaria. Se calcula el coste de 
la maquinaria por cultivo. 
 Remolacha de mesa 
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Tabla 3: Pagos de las labores de cultivo de la remolacha de mesa 
 Tracción Maquinaria  
Labores Horas Pagos (€/h) Horas Pagos (€/h) Pagos (€) 
Arar con arado vertedera 5,6 21,58 5,6 38,9 338,7 
Abonado orgánico 1,6 21,58 1,6 1,54 37 
Arar con arado cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Abonado mineral de fondo 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Arar con arado cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Preparación con cultirrotor 14,4 21,58 14,4 3 353,9 
Siembra 8,4 21,58 8,4 26,7 404,2 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado mineral de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado mineral de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Recolección 35,36 21,58 35,36 6,28 985,1 
Transporte de cosecha  391,1 
Pago total 2.705,8 
 
 Maíz dulce 
Tabla 4: Pagos de las labores de cultivo del maíz dulce 
 Tracción Maquinaria  
Labores Horas Pagos (€/h) Horas Pagos (€/h) Pagos (€) 
Arar con vertedera 5,6 21,58 5,6 38,9 338,7 
Abonado orgánico 1,6 21,58 1,6 1,54 37 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Abonado mineral de fondo 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Tratamiento herbicida de 
preemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento herbicida de 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado mineral de cobertera 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Cosecha 16 46,87   749,9 
Transporte de cosecha  137,58 
Pago total 1.445,3 
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 Ajo 
Tabla 5: Pagos de las labores de cultivo del ajo 
 Tracción Maquinaria  
Labores Horas Pagos (€/h) Horas Pagos (€/h) Pagos (€) 
Arar con chisel 2,8 21,58 2,8 1,3 64,1 
Enmienda orgánica 1,6 21,58 1,6 1,54 37 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento herbicida de 
preemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento de insecticida y 
fungicida 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 




Tabla 6: Pagos de las labores de cultivo de la zanahoria 
 Tracción Maquinaria  
Labores Horas Pagos (€/h) Horas Pagos (€/h) Pagos (€) 
Arar con chisel 2,8 21,58 2,8 1,3 64,1 
Abono orgánico 1,6 21,58 1,6 1,54 37 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Abonado de fondo 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Preparación con cultirrotor 14,4 21,58 14,4 3 353,9 
Siembra 
Tratamiento insecticida 
8,4 21,58 8,4 26,7 405,6 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abonado de cobertera 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida y 
fungicida 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento fungicida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Cosecha 35,36 21,58 35,36 6,28 985,1 
Transporte de cosecha  355,1 
Pago total 2.373,4 
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 Trigo blando 
Tabla 7: Pagos de las labores de cultivo del trigo 
 Tracción Maquinaria  
Labores Horas Pagos (€/h) Horas Pagos (€/h) Pagos (€) 
Arar con grada rápida de disco 1,12 21,58 1,12 7,49 32,6 
Abonado orgánico 1,6 21,58 1,6 1,54 37 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Arar con cultivador 2 19,02 2 7,8 53,6 
Siembra 1,12 21,58 1,12 7 32 
Arrodillar 1,4 19,2 1,4 2,37 30,2 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abono de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida 0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Abono de cobertera 0,16 21,58 0,16 5,1 4,2 
Tratamiento insecticida y 
fungicida 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Tratamiento insecticida y 
fungicida 
0,4 19,02 0,4 4,78 9,5 
Cosecha 21,3 46,87   998,3 
Transporte de cosecha  60,53 
Pago total 1.353,7 
 
 Labores alquiladas 
Para poder sacar adelante los cultivos es necesario alquilar las siguientes labores, 
ya que no se dispone de la maquinaria necesaria. 
Tabla 8: Pagos de las labores de cultivo alquiladas 
Labor Precio (€/ha) Superficie (ha) Pago total (€) 
Siembra del ajo 300 7,0077 2.102,3 
Recolección y transporte del ajo 500 7,0077 3.503,8 
Siembra del maíz dulce 170 7,0077 1.191,3 
Empacar paja de trigo 9 € por alpaca de 500 kg  917,3 
 
4.2.1.2. Riegos 
Los riegos conllevan una serie de gastos, el coste de funcionamiento del motor, la 
mano de obra necesaria para realizar las labores de mantenimiento y reparaciones y 
los costes de reaparición. 
En el apartado 3.4.6. Utilización de los equipos de riego, del Anejo VI. Ingeniería 
del proceso productivo. Se encuentra calculado el coste del motor en cada cultivo y la 
mano de obra necesaria. Se estima que los gastos de reparaciones son de 400 € por 
año para toda la finca. En la tabla 9 se encuentran resumidos los costes del riego de 
los cultivos, sabiendo que el coste horario del motor de riego es de 19,6 €/h y el coste 
de la mano de obra es de 10 €/h. 
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Tabla 9: Pagos de equipo de riego 
Cultivo Horas de 
funcionamiento 




Pago total (€) 
Remolacha de mesa 103,2 3 400 2.452,7 
Maíz dulce 135,3 4 400 3.091,9 
Ajo 62,1 2 400 1.637,2 
Zanahoria 166 5 400 3.703,6 
Trigo blando 112,1 4 400 2.637,2 
 
Precio del m3 de agua 0,10 €/m3. 
Tabla 10: Pagos agua de riego 












Pago total (€) 
Remolacha de mesa 4.825,5 7,0077 0,10 3.381,6 
Maíz dulce 6.325 7,0077 0,10 4.432,4 
Ajo 2.903,8 7,0077 0,10 2.034,9 
Zanahoria 7.759,3 7,0077 0,10 5.437,5 
Trigo blando 5.238,4 7,0077 0,10 3.670,9 
 
4.2.1.3. Materias primas 
Semillas 
Tabla11: Pagos de las semillas de los cultivos 






Pago total (€)  
Remolacha de mesa REDVAL 750.000 157,32 1.179,9 8.268,39 
Maíz dulce SF-201 83.367 654,4 545,55 3.823,05 
Ajo GARCUA 259.700 1.000 2.597 18.199 
Zanahoria SOPRANO 2.288.300 78,2 1.789,45 12.539,93 




 Remolacha de mesa 
Tabla 12: Pagos de los fertilizantes del cultivo de remolacha de mesa 
Fertilizantes Dosis (kg/ha) Precio (€/kg) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
Estiércol de oveja 10.000 0,017 170 1.191,31 
12 – 8 – 16 340 0,9 306 2.144,36 
Sulfato potásico 50 % 480 0,73 350,4 2.455,5 
NA 33,5 % 350 0,41 143,5 1.005,6 
NA 33,5 % 350 0,41 143,5 1.005,6 
Pago total  7.802,38 
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 Maíz dulce 
Tabla 13: Pagos de los fertilizantes del cultivo de maíz dulce 
Fertilizantes Dosis (kg/ha) Precio (€/kg) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
Estiércol de oveja 10.000 0,017 170 1.191,31 
12 – 8 – 16 350 0,9 315 2.207,43 
Sulfato potásico 50 % 360 0,73 262,8 1.841,62 
NAC 27 % 300 0,33 99 693,76 
Urea 46 % cristal 190 1,25 237,5 1.664,33 
Pago total 7.598,45 
 
 Ajo 
Tabla 14: Pagos de los fertilizantes del cultivo de ajo 
Fertilizantes Dosis (kg/ha) Precio (€/kg) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
Estiércol de oveja 10.000 0,017 170 1.191,31 
NAC 27 % 70 0,33 23,1 161,88 
Pago total 1.353,19 
 
 Zanahoria 
Tabla 15: Pagos de los fertilizantes del cultivo de zanahoria 
Fertilizantes Dosis (kg/ha) Precio (€/kg) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
Estiércol de oveja 10.000 0,017 170 1.191,31 
14 – 10 – 16 (5) 330 1,03 339,9 2.381,92 
Sulfato potásico 50 % 450 0,73 328,5 2.302,03 
NAC 27 % 360 0,33 118,8 832,52 
NAC 27% 360 0,33 118,8 832,52 
Pago total 7.540,3 
 
 Trigo blando 
Tabla 16: Pagos de los fertilizantes del cultivo de trigo 
Fertilizantes Dosis (kg/ha) Precio (€/kg) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
Estiércol de oveja 10.000 0,017 170 1.191,31 
12 – 8 – 16  250 0,9 225 1.576,73 
NAC 27 % 210 0,33 69,3 485,63 




 Remolacha de mesa 
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Tabla 17: Pagos de los herb icidas del cultivo de remolacha de mesa 
Herbicidas Dosis (l/ha) Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
ETOFUMESATO 15% + 
METAMITRONA 35% [SC] P/V 
2 20,28 40,56 284,23 
(x2) FENMEDIFAM 16% [SE] P/V 4 6,12 24,48 171,55 
(x2) FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% 
[EC] P/V 
3 25,93 77,79 545,18 
(x2) MOJANTE 8 2,23 17,84 125,02 
Pago total 1.967,73 
 
Tabla 18: Pagos de los productos fitosanitarios del cultivo de remolacha de mesa 




Pago total (€)  
(x2) ALFA CIPERMETRIN 
15% [WG] P/P 
0,1 kg/ha 46,1 4,61 64,62 
(x2) BETACIFLUTRIN 2,5% 
[SC] P/V 
1,4 l/ha 33,56 46,98 658,5 
(x3) DIFENOCONAZOL 10% 
+ FENPROPIDIN 37,5% [EC] 
P/V 
2,25 l/ha 58,5 131,63 2.767,17 
(x3) MANCOZEB 80% [WP] 
P/P 
6 kg/ha 5,83 34,98 735,39 
Pago total 4.225,68 
 
 Maíz dulce 
Tabla 19: Pagos de los herb icidas del cultivo de maíz dulce 
Herbicidas Dosis (l/ha) Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
PETOXAMIDA 30% + 
TERBUTILAZINA 18,75% 
[SE] P/V 
4 12,57 50,28 352,35 
MESOTRIONA 10% [SC] P/V 0,75 18,29 13,72 96,13 
Pago total 448,48 
 
Tabla 20: Pagos de los productos fitosanitarios del cultivo de maíz dulce 
Fitosanitario Dosis  Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% 
[GR] P/P 
12,5 kg/ha 4,13 €/kg 51,63 361,77 
(x3) CLORANTRANILIPROL 
20% [SC] P/V 
0,45 l/ha 250,25 112,61 2.367,46 
(x3) DELTAMETRIN 2,5% 
[EC] P/V 
1,2 l/ha 25,33 30,4 639,03 
AZOXISTROBIN 14,14% + 
PROPICONAZOL 12,24% 
[SE] P/V 
1 l/ha 40,5 40,5 283,81 
Pago total 3.652,07 
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 Ajo 
Tabla 21: Pagos de los herb icidas del cultivo de ajo 
Herbicidas Dosis (l/ha) Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
ACLONIFEN 60% [SC] P/V 2,5 26,4 66 462,51 
PENDIMETALINA 33% [EC] 
P/V 
4 9,92 39,68 384,1 
Pago total 846,61 
 
Tabla 22: Pagos de los productos fitosanitarios del cultivo de ajo 
Fitosanitario Dosis  Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
ACRINATRIN 7,5% [EW] P/V 0,3 l/ha 127 38,1 266,99 
METIL TIOFANATO 70% 
[WG] P/P 
1,2 kg/ha 28,45 €/kg 34,14 239,24 
AZOXISTROBIN 20% + 
DIFENOCONAZOL 12,5% 
[SC] P/V 
1 l/ha 64,63 64,63 452,91 
TEBUCONAZOL 25% [WG] 
P/P 
1 kg/ha 57,41 €/kg 57,41 402,31 
Pago total 1.361,45 
 
 Zanahoria 
Tabla 23: Pagos de los herb icidas del cultivo de zanahoria 
Herbicidas Dosis  Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
PENDIMETALINA 27,5% + 
CLOMAZONA 5,5% [CS] P/V 
2 l/ha 34,38 69,6 487,74 
(x2) METRIBUZINA 70% 
[WG] P/P 
0,70 kg/ha 33,2 €/kg 23,24 325,72 
Pago total 813,46 
 
Tabla 24: Pagos de los productos fitosanitarios del cultivo de zanahoria 
Fitosanitario Dosis  Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
(x2) DELTAMETRIN 2,5% 
[EW] P/V 
1 l/ha 25,33 25,33 355,02 
CLORPIRIFOS 5% [GR] P/P 9 kg/ha 3,18 €/kg 28,62 200,56 
(x2) MANCOZEB 75% [WG] 
P/P 
2,4 kg/ha 7,52 €/kg 18,05 252,96 
ISOPIRAZAM 12,5% [EC] P/V 1 l/ha 65,1 65,1 456,2 
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 Trigo blando 
Tabla 25: Pagos de los herb icidas del cultivo de trigo 
Herbicidas Dosis (l/ha) Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
CLORTOLURON 70% [SC] 
P/V 
2,6 11,2 29,12 204,06 
FLORASULAM 0,625% + 2,4-
D 30% [SE] P/V 
0,75 21,89 16,42 115,05 
DICLOFOP 36% (ESTER 
METÍLICO) [EC] P/V 
2,5 12,98 32,45 227,4 
Pago total 546,51 
 
Tabla 26: Pagos de los productos fitosanitarios del cultivo de trigo 
Fitosanitario Dosis  Precio (€/l) Pago hectárea 
(€/ha) 
Pago total (€)  
(x3) DELTAMETRIN 10% [EC] 
P/V 
0,188 l/ha 33,10 6,22 130,83 
(x2) PROTIOCONAZOL 
12,5% + TEBUCONAZOL 
12,5% [EC] P/V 
2 l/ha 10,4 20,8 291,52 
Pago total 422,35 
 
4.2.1.4. Seguros de los cultivos 
Los cultivos se encuentran asegurados contra incendio, pedrisco y riesgos 
excepcionales. La producción asegurada es algo menor producción esperada.  
Tabla 27: Pagos seguros de los cultivos 
Cultivo Producción 
asegurada (kg/ha) 
Precio por ha (€) Pagos totales (€) 
Remolacha de mesa 63.750 406,4 2.847,8 
Maíz dulce 17.850 174 204,7 
Ajo 8.500 682,9 803,4 
Zanahoria 55.250 380,8 2.668,8 
Trigo blando 7.225 11,2 78,4 
 
4.2.1.5. Impuestos de bienes rústicos 
El importe de contribución rústica anual de la superficie en régimen de regadío es 
de 15 €/ha, por lo que si consideramos la superficie total de 35,042 ha, el pago anual 
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4.2.1.6. Resumen de pagos ordinarios 
Tabla 28: Resumen pagos ordinarios 
Pagos Remolacha 
de mesa 
Maíz dulce Ajo Zanahoria Trigo 
blando 
TOTAL 
Labores 2.705,8 1.445,3 250,5 2.373,4 1.353,7 
Labores alquiladas   1.191,3 5.606,1  917,3 
Riegos 2.452,7 3.091,9 1.637,2 3.703,6 2.637,2 
Agua 3.381,6 4.432,4 2.034,9 5.437,5 3.670,9 
Semillas 8.268,4 3.823,1 18.199 12.539,9 453,6 
Fertilizantes 7.802,4 7.598,5 1.353,2 7.540,3 3.253,7 
Fitosanitarios  6.193,4 4.100,5 2.208,1 2.078,2 968,9 
Seguros de cultivos  2.847,8 204,7 803,4 2.668,8 78,4 
Impuestos 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 
TOTAL 33.802,2 26.037,2 32.242,5 36.491,8 13.483,8 142.057,5 
 
4.2.2. Pagos extraordinarios 
Los pagos extraordinarios se consideran los originados por la reposición de la 
maquinaria y las instalaciones cuya vida útil termina antes de la amortización del 
proyecto. 
Tabla 29: Pagos extraordinarios por la reposición de la maquinaria 















Tractor 180 CV 135.000 2 15 13 12.750 2.348,4 18,42 24.867 
Tractor 150 CV 90.000 8 15 7 9.000 66,25 0,74 666 
Bomba 167 CV 8.791,45 0 15 15 8.680,5 8.680,5 100 8.791,45 
Motor 242 CV 8.489,65 0 15 15 8.680,5 8.680,5 100 8.489,65 
Sembradora 
convencional 
45.000 3 15 12 2.250 16,8 0,75 336 
Sembradora remolacha 
y zanahoria  
40.000 0 15 15 525 252 48 19.200 
Remolque 14.500 4 20 16 3.000 345,6 11,52 1.670,4 
Pulverizador  20.000 7 15 8 1.500 174 11,6 2.320 
Abonadora 22.000 7 15 8 1.500 28,8 1,92 422,4 
Remolque esparcidor  21.000 10 20 10 5.000 160 3,2 672 
Arado chisel 7.000 5 15 10 1.950 84 4,31 301,54 
Rodillo 7.500 10 20 10 1.200 20,4 1,7 127,5 
Grada rápida de discos  35.000 8 15 7 1.650 16,8 1,02 356,36 
Cultivador 5.000 9 15 6 1.650 300 18,18 909,09 
Arado vertederas 10.000 9 15 6 900 168 18,67 1.866,67 
Cosechadora 256 cv 190.000 4 15 11 2.700 319,2 11,82 22.462,22 
Cultirrotor 6.500 0 15 15 750 432 57,6 3.744 
Cabezal para cosecha 
maíz dulce 
15.000 0 15 15 270 240 88,89 13.333,33 
Cosechadora zanahoria 
y remolacha de mesa 
32.000 0 15 15 1.800 1.060,8 58,93 18.858,67 
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4.3. Cobros 
4.3.1. Cobros ordinarios 
Son los debidos a la venta de la cosecha, es decir, a la actividad normal del 
proyecto. 
4.3.1.1. Venta de la cosecha 
Los precios de venta que se han considerado son precios medios, si bien hay que 
destacar las frecuentes oscilaciones de precios en el sector agrícola, las cuales se 
tendrán en cuenta en el análisis de sensibilidad que aparecerá al final de este anejo.  
Tabla 30: Cobros de la venta de cosechas 
Cultivo Producción 
(kg/ha) 
Superficie (ha) Precio (€/kg) Cobro (€) 
Remolacha de mesa 75.000 7,007 0,11 57.813,5 
Maíz dulce 21.000 7,007 0,19 27.960,7 
Ajo 10.000 7,007 0,55 38.542,4 
Zanahoria 65.000 7,007 0,14 63.770,1 
Trigo blando 8.500 7,007 0,22 13.104,4 
Paja empacada 15 alpacas 65 975 
Cobro total 202.166,1 
 
4.3.1.2. Resumen de los cobros ordinarios 
Tabla 31: Resumen de cobros ordinarios 
Cultivo Cosecha (€) Total (€) 
Remolacha de mesa 57.813,5 57.813,5 
Maíz dulce 27.960,7 27.960,7 
Ajo 38.542,4 38.542,4 
Zanahoria 63.770,1 63.770,1 
Trigo blando 13.104,4 13.104,4 
Alpacas 975 975 
Total 202.166,1 
 
4.3.1.3. Cobros extraordinarios 
Ayudas 
La cuantía anual total de las ayudas PAC que percibirá la explotación está formada 
por los tres conceptos siguientes: 
 Pago básico: En este caso se corresponde con el pago único que 
actualmente recibía el promotor por cada hectárea, que asciende a  115 
€/ha. 
 Pago verde: Este concepto supone un 51% del pago básico. Solamente se 
concederá esta ayuda a la explotación si se cumplen una serie de 
requisitos: 
o Diversificación de cultivos, al menos tres cultivos, que el principal no 
suponga más del 75% y los dos principales juntos no supongan más 
del 95% 
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o Superficies de interés ecológico, al menos el 5% de la superficie 
deberá ser de barbecho o cultivos fijadores de nitrógeno (alfalfa, 
vezas, yeros,.) 
 Ayudas acopladas: En la situación transformada los cultivos que recibirán 
ayudas acopladas serán … 
 








Remolacha de mesa 115 58,65 173,65 1.216,89 
Maíz dulce 115 58,65 173,65 1.216,89 
Ajo 115 58,65 173,65 1.216,89 
Zanahoria 115 58,65 173,65 1.216,89 
Trigo blando 115 58,65 173,65 1.216,89 
Total 6.084,45 
 
Cobros extraordinarios derivados de la venta de inmovilizados 
Los cobros extraordinarios derivan de la venta de los inmovilizados tras su vida útil 
(n), y son iguales al valor residual (Vr). En la Tabla 33, se puede observar los cobros 
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Tabla 33: Cobros extraordinarios de la maquinaria 


















135.000 2 15 13 12.750 2.348,4 18,42 16.200 2.984 
Tractor 150 
CV 
90.000 8 15 7 9.000 66,25 0,74 10.800 79,9 
Bomba 167 
CV 
8.791,45 0 15 15 8.680,5 8.680,5 100 1.055 1.055 
Motor 242 CV 8.489,65 0 15 15 8.680,5 8.680,5 100 1.018,8 1.018.8 
Sembradora 
convencional 






















Remolque 14.500 4 20 16 3.000 345,6 11,52 1.740 200,5 
Pulverizador 20.000 7 15 8 1.500 174 11,6 2.400 278,4 
Abonadora 22.000 7 15 8 1.500 28,8 1,92 2.640 50,7 
Remolque 
esparcidor 
21.000 10 20 10 5.000 160 3,2 2.520 80,6 
Arado chisel 7.000 5 15 10 1.950 84 4,31 840 36,2 
Rodillo 7.500 10 20 10 1.200 20,4 1,7 900 15,3 
Grada rápida 
de discos 
35.000 8 15 7 1.650 16,8 1,02 4.200 42,8 
Cultivador 5.000 9 15 6 1.650 300 18,18 600 109,1 
Arado 
vertederas 
10.000 9 15 6 900 168 18,67 3.000 560,1 
Cosechadora 
256 cv 
190.000 4 15 11 2.700 319,2 11,82 22.800 2.695 













































La vida útil del proyecto es de 25 años, por lo que en el año 25 se finiquita la 
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Tabla 34: Finiquito del proyecto 
Inmovilizado V0 (€) Vr (€) Años 
maquinaria 








Tractor 180 CV 135.000 16.200 12 15 39.960 18,42 7.360,6 
Tractor 150 CV 90.000 10.800 3 15 74.160 0,74 548,8 
Bomba 167 CV 8.791,45 1.055 10 15 3.633,8 100 3.633,8 
Motor 242 CV 8.489,65 1.018,8 10 15 3.509,1 100 3509,1 
Sembradora 
convencional 


















Remolque 14.500 1.740 9 20 8.758 11,52 1.008,9 
Pulverizador 20.000 2.400 2 15 17.653,3 11,6 2.047,8 
Abonadora 22.000 2.640 2 15 19.418,7 1,92 372,8 
Remolque 
esparcidor 
21.000 2.520 15 20 7.140 3,2 228,5 
Arado chisel 7.000 840 15 15 840 4,31 36,2 
Rodillo 7.500 900 15 20 2.550 1,7 43,4 
Grada rápida 
de discos 
35.000 4.200 3 15 28.840 1,02 294,2 
Cultivador 5.000 600 4 15 3.826,7 18,18 695,7 
Arado 
vertederas 
10.000 3.000 4 15 8.133,3 18,67 1.518,5 
Cosechadora 
256 cv 
190.000 22.800 14 15 33.946,7 11,82 4.012,5 






































5. Evaluación económica del proyecto 
Para evaluar económicamente el proyecto y ver si es rentable se utiliza la base de 
datos VALPROIN®.  
Se realizan cuatro supuestos diferentes: 
 Supuesto 1: Sin subvención ni préstamo.  
 Supuesto 2: Con subvención y sin préstamo. 
 Supuesto 3: Sin subvención y con préstamo. 
 Supuesto 4: Con subvención y con préstamo.  
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5.1. Inversiones y financiamiento 
A través de la financiación se consigue completar todos los factores de la 
comercialización, es decir se necesita recursos para que se lleve a cabo todo el 
proceso de la comercialización. 
Se han evaluado diferentes tipos de financiación: 
 Financiación propia, la cual es cuando el propio agricultor es el que lleva a 
cabo la financiación mediante su desembolso para llevar a cabo la inversión. 
 Financiación ajena, mediante un préstamo bancario a un cierto interés a cabo 
de un número de años acordados. Esta financiación es uno de los principales 
problemas actuales de los agricultores, la variación en el precio del producto, el 
aumento de la morosidad y las trabas que ponen los bancos hacen difícil poder 
financiar el proyecto. En el caso de elegir este tipo de financiación se opta por 
financiar el 40% de la inversión a un interés del 2% en un plazo de 15 años.  
Subvenciones: 
La explotación cumple con los requisitos de solicitar las subvenciones pertinentes. 
Las subvenciones de las que se puede beneficiar son las ayudas para jóvenes 
agricultores, cofinanciadas por el FEADER, para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las exploraciones agrarias (2018). Bases reguladoras: 
ORDEN AYG/1396/2018, de 20 de diciembre (BOCyL 31-12-2018) y Modificaciones: 
ORDEN AYG/123/2019 (BOCyL 15-02-2019) y AYG/474/2019 (BOCyL 23-05-2019). 
Según el Artículo 8. Tipo y cuantía de las ayudas, aquellas explotaciones en las 
que se realicen inversiones en modernización o puesta en marcha de nuevos 
regadíos, la cuantía de la ayuda será de 40 % de la inversión.  
5.2. Cálculo de las tasas anuales y las tasas de actualización (%) 
El período de años considerados para el cálculo de las siguientes tasas es de 15 años. 
 Tasa Inflación: 2 %. 
La inflación (o deflación) hace referencia a las variaciones del nivel de precios 
existentes en el mercado. Para obtener un dato representativo de la inflación 
se han tomado valores de los 15 últimos años y se ha calculado la media 
aritmética, obteniendo un valor del 2%. 
 Tasa de incremento de cobros: 1,86 %. 
Variación de los precios percibidos por los agricultores de un año al siguiente, 
para finalmente hacer la media y obtener el porcentaje de incremento de 
cobros. 
 Tasa de incremento de pagos: 2,24 %. 
Variación de los precios percibidos por los agricultores de un año al siguiente, 
para finalmente hacer la media y obtener el porcentaje de incremento de 
cobros. 
 Tasa de actualización del capital: 5,00 %. 
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5.3. Supuesto 1: Sin subvenciones ni préstamos: 
5.3.1. Flujos de caja 
Tabla 35: Flujos de caja 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O    
448,881.71 
   
1 205,926.39 6,197.62 145,239.59 
 
66,884.42 10,055.52 56,828.90 
2 209,757.66 6,313.93 148,494.00 
 
67,577.59 2,665.66 64,911.93 
3 213,660.21 6,432.43 151,821.33 
 
68,271.30 11,242.39 57,028.91 
4 217,635.36 6,553.15 155,223.22 
 
68,965.29 10,627.12 58,338.17 
5 221,684.48 6,676.13 158,701.34 
 
69,659.27 2,817.19 66,842.08 
6 225,808.93 7,547.75 162,257.39 3,170.39 67,928.89 11,881.46 56,047.43 
7 230,010.11 7,066.39 165,893.13 1,193.90 69,989.48 11,231.21 58,758.27 
8 234,289.46 7,437.01 169,610.33 3,274.14 68,842.00 2,977.33 65,864.67 
9 238,648.42 7,182.15 173,410.82 
 
72,419.75 12,556.85 59,862.90 
10 243,088.48 7,474.57 177,296.47 1,374.03 71,892.55 11,869.64 60,022.92 
11 247,611.15 10,752.46 181,269.19 28,660.35 48,434.07 3,146.58 45,287.49 
12 252,217.97 7,640.94 185,330.92 438.32 74,089.67 13,270.64 60,819.03 
13 256,910.49 11,523.40 189,483.67 33,166.09 45,784.14 12,544.36 33,239.78 
14 261,690.32 7,875.40 193,729.47 
 
75,836.26 3,325.44 72,510.82 
15 266,559.08 19,342.27 198,070.40 100,961.02 -13,130.07 14,025.00 -27,155.07 
16 271,518.42 8,440.35 202,508.60 2,380.97 75,069.20 13,257.43 61,811.77 
17 276,570.03 8,323.07 207,046.25 
 
77,846.86 3,514.47 74,332.38 
18 281,715.63 8,477.88 211,685.58 
 
78,507.94 14,822.24 63,685.70 
19 286,956.96 8,635.57 216,428.86 
 
79,163.67 14,011.04 65,152.63 
20 292,295.81 8,796.19 221,278.42 
 
79,813.58 3,714.25 76,099.33 
21 297,733.98 9,945.25 226,236.65 4,420.04 77,022.54 15,664.80 61,357.74 
22 303,273.33 9,310.50 231,305.98 1,664.48 79,613.37 14,807.49 64,805.88 
23 308,915.74 9,799.03 236,488.90 4,564.68 77,661.19 3,925.39 73,735.81 
24 314,663.13 9,469.12 241,787.95 
 
82,344.30 16,555.25 65,789.04 
25 320,517.45 85,912.16 247,205.74 
 
159,223.87 15,649.21 143,574.65 
 
En la Tabla 35 se exponen los pagos y los cobros, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como los flujos de caja generados a lo largo de la vida del 
proyecto, considerando exclusivamente la financiación propia.  
 
5.3.2. Indicadores de rentabilidad 
En este apartado se muestran los indicadores de rentabilidad considerando 
financiación propia. Se presenta la tasa de actualización, el valor actual neto (VAN), el 
tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión. 
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Tabla 36: Indicadores de rentabilidad para financiación propia 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
0.50 663,245.06 9 1.48 
 
8.00 78,527.53 17 0.17 
1.00 597,759.49 9 1.33 
 
8.50 58,377.71 18 0.13 
1.50 537,848.63 9 1.20 
 
9.00 39,535.84 20 0.09 
2.00 482,955.06 10 1.08 
 
9.50 21,893.31 22 0.05 
2.50 432,582.65 10 0.96 
 
10.00 5,351.90 25 0.01 
3.00 386,289.37 10 0.86 
 
10.50 -10,177.34 -- -0.02 
3.50 343,681.00 10 0.77 
 
11.00 -24,775.01 -- -0.06 
4.00 304,405.54 11 0.68 
 
11.50 -38,514.28 -- -0.09 
4.50 268,148.37 11 0.60 
 
12.00 -51,461.57 -- -0.11 
5.00 234,627.99 12 0.52 
 
12.50 -63,677.31 -- -0.14 
5.50 203,592.23 12 0.45 
 
13.00 -75,216.50 -- -0.17 
6.00 174,815.01 13 0.39 
 
13.50 -86,129.25 -- -0.19 
6.50 148,093.35 14 0.33 
 
14.00 -96,461.31 -- -0.21 
7.00 123,244.88 15 0.27 
 
14.50 -106,254.41 -- -0.24 
7.50 100,105.52 16 0.22 
 
15.00 -115,546.74 -- -0.26 
 
Analizando la Tabla 36, se observa que el tiempo de recuperación de la inversión 
es, considerando la tasa de actualización del proyecto como 5%, es de 12 años, con 
un valor neto anual (VAN) de 234.627,99, y una relación beneficio inversión de 0,52.  
5.3.3. Análisis de sensibilidad 
Tasa de actualización para el análisis es de 5 %. 
En el análisis de sensibilidad, que se puede observar en el siguiente gráfico, se 
considera la variación de la productividad y la variación de los costes representativos, 
de la siguiente forma: 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión será de  3 %. 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja será de  5 %. 
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La situación más favorable es la D, con un valor del TIR de 11,05 % y un VAN de 
268.599,73 €. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un valor del TIR 
de 8,60 % y un VAN de 150.386,90€. 
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Tabla 37: Resumen análisis de sensib ilidad 
Clave TIR 
   
Clave VAN 
D 11.05 
   
D 268,599.73 
C 10.68 
   
H 241,666.83 
H 10.17 
   
C 228,918.54 
B 9.87 
   
B 213,918.95 
G 9.77 
   
G 201,985.64 
A 9.46 
   
F 186,986.05 
F 9.05 
   
A 177,319.80 
E 8.60 
   
E 150,386.90 
 
Las Tablas 37, son un resumen ordenado de más favorable a menos favorable.  
5.3.4. Gráficos 
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5.4. Supuesto 2: Con subvención y sin préstamo 
5.4.1. Flujos de caja 
Tabla 38: Flujos de caja con subvención y sin préstamo 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 





   
1 205,926.39 6,197.62 145,239.59 
 
66,884.42 10,055.52 56,828.90 
2 209,757.66 6,313.93 148,494.00 
 
67,577.59 2,665.66 64,911.93 
3 213,660.21 6,432.43 151,821.33 
 
68,271.30 11,242.39 57,028.91 
4 217,635.36 6,553.15 155,223.22 
 
68,965.29 10,627.12 58,338.17 
5 221,684.48 6,676.13 158,701.34 
 
69,659.27 2,817.19 66,842.08 
6 225,808.93 7,547.75 162,257.39 3,170.39 67,928.89 11,881.46 56,047.43 
7 230,010.11 7,066.39 165,893.13 1,193.90 69,989.48 11,231.21 58,758.27 
8 234,289.46 7,437.01 169,610.33 3,274.14 68,842.00 2,977.33 65,864.67 
9 238,648.42 7,182.15 173,410.82 
 
72,419.75 12,556.85 59,862.90 
10 243,088.48 7,474.57 177,296.47 1,374.03 71,892.55 11,869.64 60,022.92 
11 247,611.15 10,752.46 181,269.19 28,660.35 48,434.07 3,146.58 45,287.49 
12 252,217.97 7,640.94 185,330.92 438.32 74,089.67 13,270.64 60,819.03 
13 256,910.49 11,523.40 189,483.67 33,166.09 45,784.14 12,544.36 33,239.78 
14 261,690.32 7,875.40 193,729.47 
 
75,836.26 3,325.44 72,510.82 
15 266,559.08 19,342.27 198,070.40 100,961.02 -13,130.07 14,025.00 -27,155.07 
16 271,518.42 8,440.35 202,508.60 2,380.97 75,069.20 13,257.43 61,811.77 
17 276,570.03 8,323.07 207,046.25 
 
77,846.86 3,514.47 74,332.38 
18 281,715.63 8,477.88 211,685.58 
 
78,507.94 14,822.24 63,685.70 
19 286,956.96 8,635.57 216,428.86 
 
79,163.67 14,011.04 65,152.63 
20 292,295.81 8,796.19 221,278.42 
 
79,813.58 3,714.25 76,099.33 
21 297,733.98 9,945.25 226,236.65 4,420.04 77,022.54 15,664.80 61,357.74 
22 303,273.33 9,310.50 231,305.98 1,664.48 79,613.37 14,807.49 64,805.88 
23 308,915.74 9,799.03 236,488.90 4,564.68 77,661.19 3,925.39 73,735.81 
24 314,663.13 9,469.12 241,787.95 
 
82,344.30 16,555.25 65,789.04 
25 320,517.45 85,912.16 247,205.74 
 
159,223.87 15,649.21 143,574.65 
 
En la Tabla 38 se exponen los pagos y los cobros, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como los flujos de caja generados a lo largo de la vida del 
proyecto, considerando la subvención (financiación ajena), la cual es de 179.552,68 €. 
 
5.4.2. Indicadores de renta: 
En este apartado se muestran los indicadores de rentabilidad considerando 
financiación propia. Se presenta la tasa de actualización, el valor actual neto (VAN), el 
tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión. 
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Tabla 39: Indicadores de rentabilidad para financiación con subvención y sin préstamo 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
0.50 842,797.74 5 3.13 
 
8.00 258,080.21 7 0.96 
1.00 777,312.17 5 2.89 
 
8.50 237,930.39 7 0.88 
1.50 717,401.31 5 2.66 
 
9.00 219,088.52 7 0.81 
2.00 662,507.74 5 2.46 
 
9.50 201,445.99 7 0.75 
2.50 612,135.33 6 2.27 
 
10.00 184,904.58 7 0.69 
3.00 565,842.05 6 2.10 
 
10.50 169,375.34 8 0.63 
3.50 523,233.68 6 1.94 
 
11.00 154,777.67 8 0.57 
4.00 483,958.22 6 1.80 
 
11.50 141,038.40 8 0.52 
4.50 447,701.05 6 1.66 
 
12.00 128,091.11 8 0.48 
5.00 414,180.67 6 1.54 
 
12.50 115,875.37 8 0.43 
5.50 383,144.91 6 1.42 
 
13.00 104,336.18 9 0.39 
6.00 354,367.69 6 1.32 
 
13.50 93,423.43 9 0.35 
6.50 327,646.03 6 1.22 
 
14.00 83,091.37 9 0.31 
7.00 302,797.56 7 1.12 
 
14.50 73,298.27 9 0.27 
7.50 279,658.20 7 1.04 
 
15.00 64,005.94 10 0.24 
 
Analizando la Tabla 39, se observa que el tiempo de recuperación de la inversión 
es, considerando la tasa de actualización del proyecto como 5%, es de 6 años, con un 
valor neto anual (VAN) de 414.180,67, y una relación beneficio inversión de 1,54.  
5.4.3. Análisis de sensibilidad: 
Tasa de actualización para el análisis es del 5 %. 
En el análisis de sensibilidad, que se puede observar en el siguiente gráfico, se 
considera la variación de la productividad y la variación de los costes representativos, 
de la siguiente forma: 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión será de  3 %. 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja será de  5 %. 
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La situación más favorable es la D, con un valor del TIR de 21,21 % y un VAN de 
448.152,41 €. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un valor del TIR 
de 17,01 % y un VAN de 329.939,58 €. 
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Tabla 40: Resumen análisis de sensib ilidad 
Clave TIR 
   
Clave VAN 
D 21.21 
   
D 448,152.41 
C 21.10 
   
H 421,219.51 
B 19.33 
   
C 408,471.22 
A 19.19 
   
B 393,471.63 
H 18.91 
   
G 381,538.32 
G 18.76 
   
F 366,538.73 
F 17.19 
   
A 356,872.48 
E 17.01 
   
E 329,939.58 
 
Las Tablas 40, son un resumen ordenado de más favorable a menos favorable.  
 
5.4.4. Gráficos 
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5.5. Supuesto 3: Sin subvención y con préstamo 
5.5.1. Flujos de caja 
Tabla 41: Flujos de caja 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 





   
1 205,926.39 6,197.62 145,239.59 16,978.43 49,905.99 10,055.52 39,850.48 
2 209,757.66 6,313.93 148,494.00 16,978.43 50,599.16 2,665.66 47,933.50 
3 213,660.21 6,432.43 151,821.33 16,978.43 51,292.87 11,242.39 40,050.48 
4 217,635.36 6,553.15 155,223.22 16,978.43 51,986.86 10,627.12 41,359.74 
5 221,684.48 6,676.13 158,701.34 16,978.43 52,680.84 2,817.19 49,863.65 
6 225,808.93 7,547.75 162,257.39 20,148.82 50,950.46 11,881.46 39,069.00 
7 230,010.11 7,066.39 165,893.13 18,172.33 53,011.05 11,231.21 41,779.84 
8 234,289.46 7,437.01 169,610.33 20,252.57 51,863.57 2,977.33 48,886.24 
9 238,648.42 7,182.15 173,410.82 16,978.43 55,441.32 12,556.85 42,884.47 
10 243,088.48 7,474.57 177,296.47 18,352.46 54,914.13 11,869.64 43,044.49 
11 247,611.15 10,752.46 181,269.19 45,638.78 31,455.64 3,146.58 28,309.07 
12 252,217.97 7,640.94 185,330.92 17,416.75 57,111.24 13,270.64 43,840.60 
13 256,910.49 11,523.40 189,483.67 33,166.09 45,784.14 12,544.36 33,239.78 
14 261,690.32 7,875.40 193,729.47 
 
75,836.26 3,325.44 72,510.82 
15 266,559.08 19,342.27 198,070.40 100,961.02 -13,130.07 14,025.00 -27,155.07 
16 271,518.42 8,440.35 202,508.60 2,380.97 75,069.20 13,257.43 61,811.77 
17 276,570.03 8,323.07 207,046.25 
 
77,846.86 3,514.47 74,332.38 
18 281,715.63 8,477.88 211,685.58 
 
78,507.94 14,822.24 63,685.70 
19 286,956.96 8,635.57 216,428.86 
 
79,163.67 14,011.04 65,152.63 
20 292,295.81 8,796.19 221,278.42 
 
79,813.58 3,714.25 76,099.33 
21 297,733.98 9,945.25 226,236.65 4,420.04 77,022.54 15,664.80 61,357.74 
22 303,273.33 9,310.50 231,305.98 1,664.48 79,613.37 14,807.49 64,805.88 
23 308,915.74 9,799.03 236,488.90 4,564.68 77,661.19 3,925.39 73,735.81 
24 314,663.13 9,469.12 241,787.95 
 
82,344.30 16,555.25 65,789.04 
25 320,517.45 85,912.16 247,205.74 
 
159,223.87 15,649.21 143,574.65 
 
En la Tabla 41 se exponen los pagos y los cobros, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como los flujos de caja generados a lo largo de la vida del 
proyecto, considerando el préstamo (financiación ajena), el cual es de 179.552,68 €. El 
interés del préstamo es de un 2 %, y se devolverá en 12 años. Las anualidades por 
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5.5.2. Indicadores de renta: 
En este apartado se muestran los indicadores de rentabilidad considerando 
financiación propia. Se presenta la tasa de actualización, el valor actual neto (VAN), el 
tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión. 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) = 13,19 % 
Tabla 42: Indicadores de rentabilidad para financiación sin subvención y con préstamo 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
0.50 668,742.42 7 2.48 
 
8.00 143,295.59 11 0.53 
1.00 608,510.41 8 2.26 
 
8.50 125,945.67 12 0.47 
1.50 553,622.37 8 2.06 
 
9.00 109,797.35 12 0.41 
2.00 503,533.11 8 1.87 
 
9.50 94,747.06 13 0.35 
2.50 457,758.02 8 1.70 
 
10.00 80,701.31 14 0.30 
3.00 415,865.90 8 1.54 
 
10.50 67,575.67 14 0.25 
3.50 377,472.69 8 1.40 
 
11.00 55,293.77 16 0.21 
4.00 342,235.95 9 1.27 
 
11.50 43,786.50 17 0.16 
4.50 309,850.10 9 1.15 
 
12.00 32,991.23 18 0.12 
5.00 280,042.11 9 1.04 
 
12.50 22,851.15 19 0.08 
5.50 252,567.82 9 0.94 
 
13.00 13,314.67 21 0.05 
6.00 227,208.65 9 0.84 
 
13.50 4,334.93 24 0.02 
6.50 203,768.76 10 0.76 
 
14.00 -4,130.72 -- -0.02 
7.00 182,072.46 10 0.68 
 
14.50 -12,121.14 -- -0.05 
7.50 161,961.99 10 0.60 
 
15.00 -19,671.71 -- -0.07 
 
Analizando la Tabla 42, se observa que el tiempo de recuperación de la inversión 
es, considerando la tasa de actualización del proyecto como 5%, es de 9 años, con un 
valor neto anual (VAN) de 280.042,11, y una relación beneficio inversión de 1,04.  
5.5.3. Análisis de sensibilidad: 
Tasa de actualización para el análisis del 5 %. 
En el análisis de sensibilidad, que se puede observar en el siguiente gráfico, se 
considera la variación de la productividad y la variación de los costes representativos, 
de la siguiente forma: 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión será de  3 %. 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja será de  5 %. 
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La situación más favorable es la D, con un valor del TIR de 15,25 % y un VAN de 
314.013,85 €. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un valor del TIR 
de 11,58 % y un VAN de 195.801,02 €. 
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Tabla 43: Resumen análisis de sensib ilidad 
Clave TIR 
   
Clave VAN 
D 15.25 
   
D 314,013.85 
C 14.97 
   
H 287,080.95 
H 13.60 
   
C 274,332.66 
B 13.48 
   
B 259,333.08 
G 13.26 
   
G 247,399.76 
A 13.13 
   
F 232,400.18 
F 11.98 
   
A 222,733.92 
E 11.58 
   
E 195,801.02 
 
Las Tablas 43, son un resumen ordenado de más favorable a menos favorable.  
 
5.5.4. Gráficos 




                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       









PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XIV. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 34 / 40 




                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       




















PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XIV. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 35 / 40 
5.6. Supuesto 4: Con subvención y con préstamo 
5.6.1. Flujos de caja 
Tabla 44: Flujos de caja 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 





   
1 205,926.39 6,197.62 145,239.59 16,978.43 49,905.99 10,055.52 39,850.48 
2 209,757.66 6,313.93 148,494.00 16,978.43 50,599.16 2,665.66 47,933.50 
3 213,660.21 6,432.43 151,821.33 16,978.43 51,292.87 11,242.39 40,050.48 
4 217,635.36 6,553.15 155,223.22 16,978.43 51,986.86 10,627.12 41,359.74 
5 221,684.48 6,676.13 158,701.34 16,978.43 52,680.84 2,817.19 49,863.65 
6 225,808.93 7,547.75 162,257.39 20,148.82 50,950.46 11,881.46 39,069.00 
7 230,010.11 7,066.39 165,893.13 18,172.33 53,011.05 11,231.21 41,779.84 
8 234,289.46 7,437.01 169,610.33 20,252.57 51,863.57 2,977.33 48,886.24 
9 238,648.42 7,182.15 173,410.82 16,978.43 55,441.32 12,556.85 42,884.47 
10 243,088.48 7,474.57 177,296.47 18,352.46 54,914.13 11,869.64 43,044.49 
11 247,611.15 10,752.46 181,269.19 45,638.78 31,455.64 3,146.58 28,309.07 
12 252,217.97 7,640.94 185,330.92 17,416.75 57,111.24 13,270.64 43,840.60 
13 256,910.49 11,523.40 189,483.67 33,166.09 45,784.14 12,544.36 33,239.78 
14 261,690.32 7,875.40 193,729.47 
 
75,836.26 3,325.44 72,510.82 
15 266,559.08 19,342.27 198,070.40 100,961.02 -13,130.07 14,025.00 -27,155.07 
16 271,518.42 8,440.35 202,508.60 2,380.97 75,069.20 13,257.43 61,811.77 
17 276,570.03 8,323.07 207,046.25 
 
77,846.86 3,514.47 74,332.38 
18 281,715.63 8,477.88 211,685.58 
 
78,507.94 14,822.24 63,685.70 
19 286,956.96 8,635.57 216,428.86 
 
79,163.67 14,011.04 65,152.63 
20 292,295.81 8,796.19 221,278.42 
 
79,813.58 3,714.25 76,099.33 
21 297,733.98 9,945.25 226,236.65 4,420.04 77,022.54 15,664.80 61,357.74 
22 303,273.33 9,310.50 231,305.98 1,664.48 79,613.37 14,807.49 64,805.88 
23 308,915.74 9,799.03 236,488.90 4,564.68 77,661.19 3,925.39 73,735.81 
24 314,663.13 9,469.12 241,787.95 
 
82,344.30 16,555.25 65,789.04 
25 320,517.45 85,912.16 247,205.74 
 
159,223.87 15,649.21 143,574.65 
 
En la Tabla 44 se exponen los pagos y los cobros, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como los flujos de caja generados a lo largo de la vida del 
proyecto, considerando el préstamo (financiación ajena), el cual es de 179.552,68 €. El 
interés del préstamo es de un 2 %, y se devolverá en 12 años. Las anualidades por 
amortización de préstamo serán de 16.978,43 €. 
Y la subvención que será de un 40 % de la inversión inicial, 179.552,68 €.  
5.6.2. Indicadores de renta: 
En este apartado se muestran los indicadores de rentabilidad considerando 
financiación propia. Se presenta la tasa de actualización, el valor actual neto (VAN), el 
tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión. 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) = 43,99 % 
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Tabla 45: Indicadores de rentabilidad para financiación con subvención y con préstamo 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
0.50 848,295.10 3 9.45 
 
8.00 322,848.27 3 3.60 
1.00 788,063.09 3 8.78 
 
8.50 305,498.35 3 3.40 
1.50 733,175.05 3 8.17 
 
9.00 289,350.03 3 3.22 
2.00 683,085.79 3 7.61 
 
9.50 274,299.74 3 3.06 
2.50 637,310.70 3 7.10 
 
10.00 260,253.99 3 2.90 
3.00 595,418.58 3 6.63 
 
10.50 247,128.35 3 2.75 
3.50 557,025.37 3 6.20 
 
11.00 234,846.45 3 2.62 
4.00 521,788.63 3 5.81 
 
11.50 223,339.18 3 2.49 
4.50 489,402.78 3 5.45 
 
12.00 212,543.91 3 2.37 
5.00 459,594.79 3 5.12 
 
12.50 202,403.83 3 2.25 
5.50 432,120.50 3 4.81 
 
13.00 192,867.35 3 2.15 
6.00 406,761.33 3 4.53 
 
13.50 183,887.61 3 2.05 
6.50 383,321.44 3 4.27 
 
14.00 175,421.96 3 1.95 
7.00 361,625.14 3 4.03 
 
14.50 167,431.54 3 1.86 
7.50 341,514.67 3 3.80 
 
15.00 159,880.97 3 1.78 
 
Analizando la Tabla 45, se observa que el tiempo de recuperación de la inversión 
es, considerando la tasa de actualización del proyecto como 5%, es de 3 años, con un 
valor neto anual (VAN) de 459.594,79, y una relación beneficio inversión de 5,12. 
 
5.6.3. Análisis de sensibilidad: 
Tasa de actualización para el análisis es del 5 %. 
En el análisis de sensibilidad, que se puede observar en el siguiente gráfico, se 
considera la variación de la productividad y la variación de los costes representativos, 
de la siguiente forma: 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión será de  3 %. 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de 
caja será de  5 %. 
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La situación más favorable es la D, con un valor del TIR de 55,14 % y un VAN de 
493.566,53 €. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un valor del TIR 
de 35,85 % y un VAN de 375.353,70 €. 
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Tabla 46: Resumen análisis de sensib ilidad 
Clave TIR 
   
Clave VAN 
D 55.14 
   
D 493,566.53 
C 55.14 
   
H 466,633.63 
B 49.08 
   
C 453,885.34 
A 49.07 
   
B 438,885.76 
H 40.35 
   
G 426,952.44 
G 40.34 
   
F 411,952.86 
F 35.87 
   
A 402,286.60 
E 35.85 
   
E 375,353.70 
 
Las Tablas 46, son un resumen ordenado de más favorable a menos favorable.  
 
5.6.4. Gráficos 
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6. Conclusiones 
Finalmente, se hace una tabla resumen de los cuatro supuestos desarrollados 
anteriormente, y así poder compararles de manera más precisa. 
Tabla 47: Resumen de los supuestos 





Supuesto 1 9,62 234.627,99 12 0,52 
Supuesto 2 18,74 414.180,67 6 1,54 
Supuesto 3 13,19 280.042,11 9 1,04 
Supuesto 4 43,99 459.594,79 3 5,12 
 
Como se puede observar, para la tasa de actualización considerada, el VAN es 
positivo y el índice TIR es superior a la tasa de actualización considerada, con lo cual 
se demuestra la viabilidad de este proyecto. 
Se puede apreciar un incremento del TIR y el VAN con respecto a la evaluación 
con financiación propia, por lo que se aconseja al promotor financiar la inversión.  
Las conclusiones que se obtienen del presente estudio económico son las 
siguientes: 
 Una vez estudiadas las cuatro hipótesis consideradas, se observa que es más 
rentable elegir el sistema de financiación ajena, ya que los  índices TIR, VAN y 
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relación B/I son superiores que en la hipótesis de financiación propia. Por lo 
tanto, se recomienda al promotor que financie a 12 años el 40 % del 
presupuesto de este proyecto y solicite la ayuda de Modernización agraria la 
cual será del 40 %. 
 El análisis de sensibilidad, estudiado para todos casos, demuestra que el 
proyecto es viable incluso en las situaciones más desfavorables. 
 Con este proyecto se incrementarán considerablemente los flujos de caja con 
respecto a la situación actual y por ello podemos afirmar que se alcanzará el 
objetivo principal de este proyecto, que es mejorar la rentabilidad de la 
explotación agrícola. 
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1. MEMORIA 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
ya que se cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 
días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 
presas. 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios. 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
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En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones 
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, 
siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan: 
  Promotor: Eduardo Herguedas Llorente. 
  Autor del proyecto: Abel Sancho García. 
  Constructor - Jefe de obra: Abel Sancho García. 
  Coordinador de seguridad y salud: Abel Sancho García.  
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
  Denominación del proyecto: Instalación tuberías subterraneas y construcción 
de caseta de riego 
  Plantas sobre rasante: 1 
  Plantas bajo rasante: 0 
  Presupuesto de ejecución material: 362.001,38 € 
  Plazo de ejecución: 2 meses 
  Núm. máx. operarios: 7 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
  Dirección: Cuéllar (Segovia) 
  Accesos a la obra: Directos 
  Topografía del terreno: Regular 
  Edificaciones colindantes: No 
  Servidumbres y condicionantes: No 
  Condiciones climáticas y ambientales: No 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las 
que se aprecie algún desperfecto. 
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1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 
1.2.4.1. Cimentación 
Viga riostra perimetral de 0,40 x 0,40 m de hormigón armado HA-25/P/20/IIa con 
armadura de acero B 500 S de 4ø12 e ø8 c 25. 
 
1.2.4.2. Estructura horizontal 
3 correas IPE 160 acero lamiando S 275 de 5,7 m y 1,2  m de separación. 
1.2.4.3. Fachadas 
Bloques de hormigón  y aspecto liso de 40x20x20 cm. 
 
1.2.4.4. Soleras y forjados sanitarios 
Encanchado de piedra caliza, de material seleccionado, de un espesor de 15 cm, a la 
que posteriormente se le añadirá una capa de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 
cm de espesor. 
 
1.2.4.5. Cubierta 
Panel sándwich y panel traslúcido. 
 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y 
de los centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado. 
Su contenido mínimo será: 
  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XV. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 6 / 44 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.  
 
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios  Botiquín portátil  En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro Medico SACYL Y URGENCIAS  
Calle Estudio, 3, 40200 Cuéllar, Segovia 
921 14 08 20 
5,00 km 
 
La distancia al centro asistencial más próximo Calle Estudio, 3, 40200 Cuéllar, 
Segovia se estima en 15 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 
de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el 
calzado. 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra. 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
  1 lavabo por cada retrete. 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 
 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
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equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables. 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes: 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra. 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida. 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída. 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios. 
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  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje.  
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas. 
  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución 
de la obra: 
  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas. 
  Guantes de goma. 
  Guantes de cuero. 
  Guantes aislantes. 
  Calzado con puntera reforzada. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de caña alta de goma. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra  
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes: 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes. 
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  Proyección de partículas en los ojos. 
  Incendios. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales). 
  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 
  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua. 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas 
de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas. 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso 
de vehículos y de 5,0 m en caso contrario. 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con 
tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas. 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente 
para cada aparato o herramienta. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Calzado aislante para electricistas. 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.5.1.2. Vallado de obra  
Riesgos más frecuentes: 
  Cortes y heridas con objetos punzantes. 
  Proyección de fragmentos o de partículas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a 
la obra. 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Calzado con puntera reforzada. 
  Guantes de cuero. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  
 
1.5.2.1. Cimentación 
Riesgos más frecuentes: 
  Inundaciones o filtraciones de agua. 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos.  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera. 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
 
1.5.2.2. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula 
y entablado. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
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  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
 
1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.  
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos.  
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 
1.5.2.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones.  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes. 
  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque. 
  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Calzado con suela antideslizante. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
1.5.2.5. Particiones 
Riesgos más frecuentes: 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
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  Cortes y heridas con objetos punzantes. 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas. 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos. 
  Protectores auditivos. 
 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes: 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
  Incendios y explosiones. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor. 
  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento.  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión. 
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  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.  
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.  
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.3.1. Puntales 
  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 
de utilizarse. 
  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".  
  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior 
a 0,9 m. 
  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas 
de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 
 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal 
interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 
 
1.5.3.3. Escalera de mano 
  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros. 
  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas. 
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  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para 
que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal.  
  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical. 
  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros. 
  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.  
 
1.5.3.4. Visera de protección 
  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente 
nivelados. 
  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
 
1.5.3.5. Andamio de borriquetas 
  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos. 
  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
1.5.3.6. Plataforma suspendida 
  Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, 
prestando especial atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los 
pescantes y a los puntos de amarre. 
  Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara 
del andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas.  
  No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios 
colgantes. 
 Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a 
la línea de vida independiente. 
  No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes. 
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas  
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de 
su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad.  
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Pala cargadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina. 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 
posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 
 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina. 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán 
por la zona de mayor altura. 
  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.  
 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.  
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga 
y descarga. 
  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
1.5.4.4. Camión para transporte 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona.  
  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno 
en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas. 
  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor 
fuera de la cabina. 
 
1.5.4.5. Camión grúa 
  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 
apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los 
peldaños y asideros. 
  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado. 
  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
elevación. 
  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga. 
 
1.5.4.6. Hormigonera 
  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 
  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 
  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 
  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados 
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 
  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra. 
  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados. 
 
1.5.4.7. Vibrador 
  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso. 
  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 
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  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios. 
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables. 
  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando 
de los cables. 
  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 
2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s². 
 
1.5.4.8. Martillo picador 
  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal.  
  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha. 
  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
1.5.4.9. Maquinillo 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.  
  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.  
  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 
la carga contra el extremo superior de la pluma. 
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante. 
  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo. 
  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 
de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 
  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante. 
  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de 
otro material. 
  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
1.5.4.10. Sierra circular 
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  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 
obra. 
  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos 
y para elementos de madera discos de sierra. 
  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.  
  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 
posibles incendios. 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas. 
 
1.5.4.11. Sierra circular de mesa 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su 
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, 
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 
de remate. 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos. 
  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco. 
  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas. 
  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo 
que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 
  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma 
de tierra. 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.  
 
1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 
  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
  La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 
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  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo.  
 
1.5.4.13. Equipo de soldadura 
  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 
zona de trabajo de soldadura. 
  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 
  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 
accesible. 
  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de 
aspiración localizada. 
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo. 
  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo 
en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 
1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 
  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.  
  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas. 
  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante. 
  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra. 
  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 
  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos 
sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos. 
  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que 
establece la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como 
el empleo de protectores auditivos. 
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1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables  
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.  
 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.  
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel. 
  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles. 
  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3. Polvo y partículas 
  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en 
los que se genere polvo o partículas. 
 
1.6.4. Ruido 
  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.  
  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos . 
 
1.6.5. Esfuerzos  
  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
1.6.6. Incendios 
  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio. 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.  
  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse  
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, 
y de las normas de la buena construcción. 
 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 
  Uso de bolsa portaherramientas. 
 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se evitará la generación de polvo de cemento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.  
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes dieléctricos. 
  Calzado aislante para electricistas. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XV. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 22 / 44 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  Guantes y botas de seguridad. 
 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas  
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán  
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XV. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 23 / 44 
  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista  
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados 
a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios 
para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
2.1. Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
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Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XV. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 28 / 44 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
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B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
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Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  
2.1.3.1. YMM. Material médico 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.  
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.  
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.  
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  




3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
3.1.1. Disposiciones generales 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Instalación 
tuberías subterraneas y construcción de caseta de riego", situada en Cuéllar 
(Segovia), según el proyecto redactado por Abel Sancho García. Todo ello con fin de 
evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante 
el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
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Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a 
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 
Salud previamente al comienzo de las obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para 
trabajos parciales de la misma. 
 
3.1.2.3. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El contratista y subcontratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro 
de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de 
la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas 
en materia de seguridad y salud, cabe destacar: 
  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales, durante la ejecución de la obra. 
  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad 
y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la 
obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.  
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución 
de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
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  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de un coordinador.  
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.  
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.  
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y 
materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos 
correspondientes, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 
En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
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éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de 
los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de 
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a 
los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro 
para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, 
en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez 
y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
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3.1.6. Documentación de obra 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y 
de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo  
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
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Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o 
la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 
sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias 
u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse 
si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 
la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 
de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la 
obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 
deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 
conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
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delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.  
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 Fianzas. 
 De los precios: 
o Precio básico. 
o Precio unitario. 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
o Precios contradictorios. 
o Reclamación de aumento de precios. 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
o De la revisión de los precios contratados. 
o Acopio de materiales. 
o Obras por administración. 
 Valoración y abono de los trabajos. 
 Indemnizaciones Mutuas. 
 Retenciones en concepto de garantía. 
 Plazos de ejecución y plan de obra. 
 Liquidación económica de las obras. 
 Liquidación final de la obra. 
 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan 
de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 
un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.  
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado 
de Prevención. 
 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 
riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.  
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán 
las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o 
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clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de 
repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos 
a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre 
que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar 
sometidos a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.  
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
 
3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y 
los objetos personales bajo llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta 
con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada. 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción. 
  1 lavabo por cada retrete. 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 
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  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 
 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.  
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas 
sépticas. 
 
3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.  
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 
comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² 
por cada operario que utilice dicha instalación. 
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1 Instalación de riego 
Código Ud Descripción Total 
 
1.1 Replanteo   
1.1 m Replanteo en el terreno mediante tractor guiado con GPS, donde se han introducido 
las coordenadas previamente, a t ravés de una púa de subsolador de una profundidad 
de 40 cm. Incluido obtener las coordenadas de la parcela con un GPS topográfico.  
  
  0,005 h. Peón ordinario 10,240 € 0,05 €   
  0,005 h. Tractor de 150 CV guiado por GPS. 25,080 € 0,13 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,180 € 0,01 € 
  
        Precio total por m 0,19 €   
1.2 Movimiento de tierras   
1.2 m
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,7 m, en terrenos disgregados, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  0,075 h. Peón ordinario 10,240 € 0,77 €   
  0,127 h. Retrocargadora neum. 75 CV  32,150 € 4,08 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,850 € 0,15 € 
  
        Precio total por m
3 
5,00 €   
1.3 m
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,5 m, en terrenos disgregados, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  0,075 h. Peón ordinario 10,240 € 0,77 €   
  0,127 h. Retrocargadora neum. 75 CV  32,150 € 4,08 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,850 € 0,15 € 
  
        Precio total por m
3 
5,00 €   
1.4 m
3 
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de 
tierras, i/carga y t ransporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con  p.p. de 
medios auxiliares.  
  
  0,050 h. Oficial primera 10,710 € 0,54 €   
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  0,050 h. Retrocargadora neum. 75 CV  32,150 € 1,61 €   
  0,100 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 4,910 € 0,49 €   
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  0,150 m
3 
Arena de río 0/5 mm. 11,340 € 1,70 €   
  
 
        
3,000 % Costes 
indirectos 
5,360 € 0,16 € 
  
        Precio total por m
3 
5,52 €   
1.3 Instalación de tuberías   
1.5 m. Tubería de polietileno alta densidad agrícola PE32, para instalación enterrada de red 
de riego, para una presión nominal de 4 atm, y de 63 mm de diámetro exterior,  
suministrada en rollos, colocada con tractor o buldócer con convertidor de par de 200 
kw(empujador), provisto de equipo para inyección y rejón que permita la colocación 
de la  tubería, y la T unión rosca de 3/4" de PE a la caña porta-aspersor de 3 y 1,5 
metros, a una profundidad de 1 m. Medida la tubería totalmente instalada y probada 
en obra. Incluidos mermas producidas en el proceso de inyección por inicio y final de 
carrera del rejón inyector. 
  
  0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €   
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  1,000 m. Tubería de PE32 agrícola de 63 mm.  1,120 € 1,12 €   
  0,008 h. Tractor de 350 CV con rejón. 65,310 € 0,52 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,810 € 0,05 € 
  
        Precio total por m. 1,86 €   
1.6 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 63 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €   
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  0,008 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,05 €   
  0,001 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,01 €   
  0,004 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 63 mm. 1,690 € 1,69 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,950 € 0,06 € 
  
        Precio total por m. 2,01 €   
1.7 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 75 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €   
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
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  0,008 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,05 €   
  0,004 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  0,001 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,01 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 75 mm. 1,720 € 1,72 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,980 € 0,06 € 
  
        Precio total por m. 2,04 €   
1.8 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 90 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €   
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  0,008 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,05 €   
  0,004 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  0,002 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,02 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 90 mm. 1,800 € 1,80 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,070 € 0,06 € 
  
        Precio total por m. 2,13 €   
1.9 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 110 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,008 h. Oficial primera 10,710 € 0,09 €   
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  0,008 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,05 €   
  0,003 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,02 €   
  0,004 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 110 mm.  2,070 € 2,07 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,340 € 0,07 € 
  
        Precio total por m. 2,41 €   
1.10 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 125 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
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  0,010 h. Oficial primera 10,710 € 0,11 €   
  0,010 h. Peón especializado 10,320 € 0,10 €   
  0,010 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,07 €   
  0,004 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  0,003 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,02 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 125 mm.  2,570 € 2,57 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,900 € 0,09 € 
  
        Precio total por m. 2,99 €   
1.11 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 140 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,010 h. Oficial primera 10,710 € 0,11 €   
  0,010 h. Peón especializado 10,320 € 0,10 €   
  0,010 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,07 €   
  0,004 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,03 €   
  0,005 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 140 mm.  3,330 € 3,33 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
3,670 € 0,11 € 
  
        Precio total por m. 3,78 €   
1.12 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 160 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,012 h. Oficial primera 10,710 € 0,13 €   
  0,012 h. Peón especializado 10,320 € 0,12 €   
  0,012 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,08 €   
  0,005 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,04 €   
  0,005 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,03 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 160 mm.  5,210 € 5,21 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,610 € 0,17 € 
  
        Precio total por m. 5,78 €   
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1.13 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 180 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,015 h. Oficial primera 10,710 € 0,16 €   
  0,015 h. Peón especializado 10,320 € 0,15 €   
  0,015 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,10 €   
  0,006 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,04 €   
  0,006 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,05 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 180 mm.  7,920 € 7,92 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,420 € 0,25 € 
  
        Precio total por m. 8,67 €   
1.14 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 200 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,030 h. Oficial primera 10,710 € 0,32 €   
  0,030 h. Peón especializado 10,320 € 0,31 €   
  0,030 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,20 €   
  0,006 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,04 €   
  0,006 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,05 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 200 mm.  10,290 € 10,29 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
11,210 € 0,34 € 
  
        Precio total por m. 11,55 €   
1.15 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 225 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,030 h. Oficial primera 10,710 € 0,32 €   
  0,030 h. Peón especializado 10,320 € 0,31 €   
  0,030 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,20 €   
  0,007 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,05 €   
  0,007 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,05 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 225 mm.  15,040 € 15,04 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
15,970 € 0,48 € 
  
        Precio total por m. 16,45 €   
1.16 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 250 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,030 h. Oficial primera 10,710 € 0,32 €   
  0,030 h. Peón especializado 10,320 € 0,31 €   
  0,030 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,20 €   
  0,007 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,05 €   
  0,007 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,05 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 250 mm.  17,080 € 17,08 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
18,010 € 0,54 € 
  
        Precio total por m. 18,55 €   
1.17 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 280 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica 
sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el 
tapado posterior.  
  
  0,030 h. Oficial primera 10,710 € 0,32 €   
  0,030 h. Peón especializado 10,320 € 0,31 €   
  0,030 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,20 €   
  0,007 l. Líquido limpiador para tubos PVC 6,980 € 0,05 €   
  0,007 kg Lubricante para tubos de PVC 7,520 € 0,05 €   
  1,000 m. Tubería de PVC de 280 mm.  18,100 € 18,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
19,030 € 0,57 € 
  
        Precio total por m. 19,60 €   
1.18 m. Tubería de PE corrugado de diametro 160 mm, para la protección de sistemas 
superficiales como son ventosas o desagües, colocada en superficie, en el interior de 
zonas verdes, instalada.  
  
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  1,000 m. Tubería corrugada simple de 160 mm. 11,300 € 11,30 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
11,380 € 0,34 € 
  
        Precio total por m. 11,72 €   
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1.19 m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de longitud 3 m.   
  0,020 h. Oficial primera 10,710 € 0,21 €   
  0,020 h. Peón especializado 10,320 € 0,21 €   
  1,000 m. Tubería porta-aspersores de acero galvanizado 3/4".  8,040 € 8,04 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,460 € 0,25 € 
  
        Precio total por m. 8,71 €   
1.20 m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 1,5 m de longitud.    
  0,020 h. Oficial primera 10,710 € 0,21 €   
  0,020 h. Peón especializado 10,320 € 0,21 €   
  1,000 m. Tubería porta-aspersores de acero galvanizado 3/4".  4,500 € 4,50 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,920 € 0,15 € 
  
        Precio total por m. 5,07 €   
1.4 Elementos singulares de la red   
1.21 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 280 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 280 mm 107,610 € 215,22 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V. y d = 280 mm. 754,710 € 754,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
977,810 € 29,33 € 
  
        Precio total por ud 1.007,14 €   
1.22 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 225 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 225 mm.  98,420 € 196,84 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 225 mm. 705,420 € 705,42 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
910,140 € 27,30 € 
  
        Precio total por ud 937,44 €   
1.23 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 200 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 200 mm.  92,420 € 184,84 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 200 mm. 673,470 € 673,47 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
866,190 € 25,99 € 
  
        Precio total por ud 892,18 €   
1.24 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 180 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 180 mm.  85,030 € 170,06 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 180 mm. 635,270 € 635,27 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
813,210 € 24,40 € 
  
        Precio total por ud 837,61 €   
1.25 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 160 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 160 mm.  72,660 € 145,32 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 160 mm. 552,730 € 552,73 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
705,930 € 21,18 € 
  
        Precio total por ud 727,11 €   
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1.26 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 140 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 140 mm.  61,750 € 123,50 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 140 mm. 465,430 € 465,43 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
596,810 € 17,90 € 
  
        Precio total por ud 614,71 €   
1.27 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 125 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 3,17 €   
  2,000 ud Brida enchufe fundición D = 125 mm.  51,250 € 102,50 €   
  2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 1,28 €   
  1,000 ud Electroválvula de 24 V y d = 125 mm. 450,800 € 450,80 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
561,180 € 16,84 € 
  
        Precio total por ud 578,02 €   
1.28 ud Codo de PVC de 63 mm. de diámetro exterior colocado en tubería de abastecimiento 
de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  1,000 ud Codo de PVC i/juntas D = 63 mm 1,840 € 1,84 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,620 € 0,08 € 
  
        Precio total por ud 2,70 €   
1.29 ud Reducción de PVC de 280 - 250 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,  sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC d = 280 - 250 mm. 40,460 € 40,46 €   
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XVI. Justificación de precios 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 11 / 50 
          
3,000 % Costes 
indirectos 
42,500 € 1,28 € 
  
        Precio total por ud 43,78 €   
1.30 ud Reducción de PVC de 250 - 225 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC d = 250 - 225 mm. 38,700 € 38,70 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
40,740 € 1,22 € 
  
        Precio total por ud 41,96 €   
1.31 ud Reducción de PVC de 225 - 200 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC d = 225 - 200 mm. 36,690 € 36,69 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
38,730 € 1,16 € 
  
        Precio total por ud 39,89 €   
1.32 ud Reducción de PVC de 200 - 180 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC d = 200 - 180 mm. 21,600 € 21,60 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
23,640 € 0,71 € 
  
        Precio total por ud 24,35 €   
1.33 ud Reducción de PVC de 180 - 160 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
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  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de d = 180 - 160 mm. 18,260 € 18,26 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
20,300 € 0,61 € 
  
        Precio total por ud 20,91 €   
1.34 ud Reducción de PVC de 160 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 160 - 140 mm.  15,960 € 15,96 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
18,000 € 0,54 € 
  
        Precio total por ud 18,54 €   
1.35 ud Reducción de PVC de 140 - 125 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 140 - 125 mm.  10,680 € 10,68 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
12,720 € 0,38 € 
  
        Precio total por ud 13,10 €   
1.36 ud Reducción de PVC de 125 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 125 - 110 mm.  8,170 € 8,17 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
10,210 € 0,31 € 
  
        Precio total por ud 10,52 €   
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1.37 ud Reducción de PVC de 110 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 110 - 90 mm. 5,580 € 5,58 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
7,620 € 0,23 € 
  
        Precio total por ud 7,85 €   
1.38 ud Reducción de PVC de 90 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,850 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 9,72 €   
  0,850 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 9,48 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 90 - 75 mm. 2,670 € 2,67 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
22,330 € 0,67 € 
  
        Precio total por ud 23,00 €   
1.39 ud Reducción de PVC de 75 - 63 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 75 - 63 mm. 2,330 € 2,33 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,370 € 0,13 € 
  
        Precio total por ud 4,50 €   
1.40 ud Reducción de PVC de 140 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 140 - 110 mm.  3,240 € 3,24 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
5,280 € 0,16 € 
  
        Precio total por ud 5,44 €   
1.41 ud Reducción de PVC de 110 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 110 - 75 mm. 2,890 € 2,89 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,930 € 0,15 € 
  
        Precio total por ud 5,08 €   
1.42 ud Reducción de PVC de 180 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 180 - 140 mm.  6,370 € 6,37 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,410 € 0,25 € 
  
        Precio total por ud 8,66 €   
1.43 ud Reducción de PVC de 125 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Reducción de PVC de 125 - 90 mm. 3,900 € 3,90 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,940 € 0,18 € 
  
        Precio total por ud 6,12 €   
1.44 ud Pieza en T en cruz de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
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  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 280 mm.  150,390 € 150,39 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
152,430 € 4,57 € 
  
        Precio total por ud 157,00 €   
1.45 ud Pieza en T en cruz de PVC de 250 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 250 mm.  142,510 € 142,51 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
144,550 € 4,34 € 
  
        Precio total por ud 148,89 €   
1.46 ud Pieza en T en cruz de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 225 mm.  127,140 € 127,14 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
129,180 € 3,88 € 
  
        Precio total por ud 133,06 €   
1.47 ud Pieza en T en cruz de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 200 mm.  109,570 € 109,57 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
111,610 € 3,35 € 
  
        Precio total por ud 114,96 €   
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1.48 ud Pieza en T en cruz de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 180 mm.  90,960 € 90,96 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
93,000 € 2,79 € 
  
        Precio total por ud 95,79 €   
1.49 ud Pieza en T en cruz de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 160 mm.  60,640 € 60,64 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
62,680 € 1,88 € 
  
        Precio total por ud 64,56 €   
1.50 ud Pieza en T en cruz de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 140 mm.  36,880 € 36,88 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
38,920 € 1,17 € 
  
        Precio total por ud 40,09 €   
1.51 ud Pieza en T en cruz de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 125 mm.  17,850 € 17,85 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
19,890 € 0,60 € 
  
        Precio total por ud 20,49 €   
1.52 ud Pieza en T en cruz de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 110 mm.  9,270 € 9,27 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
11,310 € 0,34 € 
  
        Precio total por ud 11,65 €   
1.53 ud Pieza en T en cruz de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas  y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 90 mm.  6,680 € 6,68 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,720 € 0,26 € 
  
        Precio total por ud 8,98 €   
1.54 ud Pieza en T en cruz de PVC de 75 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 75 mm.  4,230 € 4,23 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
6,270 € 0,19 € 
  
        Precio total por ud 6,46 €   
1.55 ud Pieza en T en cruz de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
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  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza T de PVC d = 63 mm.  3,010 € 3,01 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,050 € 0,15 € 
  
        Precio total por ud 5,20 €   
1.56 ud Pieza en T de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida en 
boca roscada metálica de 3/4", colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC de d = 63 mm x 3/4" 5,730 € 5,73 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
7,310 € 0,22 € 
  
        Precio total por ud 7,53 €   
1.57 ud Pieza en T de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 225 mm x 63 mm 89,700 € 89,70 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
91,740 € 2,75 € 
  
        Precio total por ud 94,49 €   
1.58 ud Pieza en T de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 200 mm x 63 mm 62,290 € 62,29 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
64,330 € 1,93 € 
  
        Precio total por ud 66,26 €   
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1.59 ud Pieza en T de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 180 mm x 63 mm 51,070 € 51,07 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
53,110 € 1,59 € 
  
        Precio total por ud 54,70 €   
1.60 ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de sali da 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 160 mm x 63 mm 41,790 € 41,79 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
43,830 € 1,31 € 
  
        Precio total por ud 45,14 €   
1.61 ud Pieza en T de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 140 mm x 63 mm 33,340 € 33,34 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
35,380 € 1,06 € 
  
        Precio total por ud 36,44 €   
1.62 ud Pieza en T de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 125 mm x 63 mm 24,020 € 24,02 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
26,060 € 0,78 € 
  
        Precio total por ud 26,84 €   
1.63 ud Pieza en T de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 110 mm x 63 mm 14,100 € 14,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
16,140 € 0,48 € 
  
        Precio total por ud 16,62 €   
1.64 ud Pieza en T de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 90 mm x 63 mm  8,890 € 8,89 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
10,930 € 0,33 € 
  
        Precio total por ud 11,26 €   
1.65 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 280 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 280 mm  187,590 € 187,59 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
189,630 € 5,69 € 
  
        Precio total por ud 195,32 €   
1.66 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 225 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
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  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 225 mm  175,100 € 175,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
177,140 € 5,31 € 
  
        Precio total por ud 182,45 €   
1.67 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 200 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 200 mm  145,520 € 145,52 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
147,560 € 4,43 € 
  
        Precio total por ud 151,99 €   
1.68 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 180 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,74 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 180 mm  114,020 € 114,02 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
116,020 € 3,48 € 
  
        Precio total por ud 119,50 €   
1.69 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,74 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 160 mm  95,990 € 95,99 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
97,990 € 2,94 € 
  
        Precio total por ud 100,93 €   
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1.70 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 140 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,74 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 140 mm  78,810 € 78,81 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
80,810 € 2,42 € 
  
        Precio total por ud 83,23 €   
1.71 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 125 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,74 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 280 mm x 125 mm  55,890 € 55,89 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
57,890 € 1,74 € 
  
        Precio total por ud 59,63 €   
1.72 ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de sali da 
perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,74 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 ud Pieza en "T" de PVC d = 160 mm x 160 mm  41,940 € 41,94 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
43,940 € 1,32 € 
  
        Precio total por ud 45,26 €   
1.73 ud Tapón de PE32 de 63 mm. de diámetro colocado al final del ramal porta-aspersores, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 0,64 €   
  1,000 m. Tapón PE 32 PN 4 d = 63 mm.  2,360 € 2,36 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
3,780 € 0,11 € 
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        Precio total por ud 3,89 €   
1.74 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  
  0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,80 €   
  0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 0,78 €   
  0,070 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 0,46 €   
  1,000 m. Tubo PVC j.elásti. PN 6 D = 50 mm. 1,650 € 1,65 €   
  1,000 ud Ventosa/purgador autom. d = 50 mm. 51,800 € 51,80 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
55,490 € 1,66 € 
  
        Precio total por ud 57,15 €   
1.75 ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
  
  0,100 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 1,12 €   
  2,000 ud Codo de PVC i/juntas D = 63 mm 1,840 € 3,68 €   
  1,000 m. Tubo PVC j.elásti. PN 6 D = 50 mm. 1,650 € 1,65 €   
  1,000 ud Válvula esfera PVC D = 2" 14,070 € 14,07 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
20,520 € 0,62 € 
  
        Precio total por ud 21,14 €   
1.5 Anclajes   
1.76 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HM -20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 30 x 40 x 15 cm, i/excavación, encofrado,  
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,170 h. Oficial primera 10,710 € 1,82 €   
  0,170 h. Peón ordinario 10,240 € 1,74 €   
  0,170 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,38 €   
  0,018 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 0,86 €   
  0,400 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 0,27 €   
  0,645 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 4,53 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
9,600 € 0,29 € 
  
        Precio total por ud 9,89 €   
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA 
ANEJO XVI. Justificación de precios 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 24 / 50 
1.77 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros 
entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno 
del dado, de dimensiones 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,170 h. Oficial primera 10,710 € 1,82 €   
  0,170 h. Peón ordinario 10,240 € 1,74 €   
  0,170 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,38 €   
  0,018 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 0,86 €   
  0,400 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 0,27 €   
  0,645 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 4,53 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
9,600 € 0,29 € 
  
        Precio total por ud 9,89 €   
1.78 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros 
entre 225 y 400 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno 
del dado, de dimensiones 50 x 40 x 25 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,170 h. Oficial primera 10,710 € 1,82 €   
  0,170 h. Peón ordinario 10,240 € 1,74 €   
  0,170 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,38 €   
  0,050 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 2,38 €   
  1,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 0,67 €   
  1,350 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 9,49 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
16,480 € 0,49 € 
  
        Precio total por ud 16,97 €   
1.79 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 63 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 
40 x 30 x 26 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
desencofrado y arreglo de tierras. 
  
  0,170 h. Oficial primera 10,710 € 1,82 €   
  0,170 h. Peón ordinario 10,240 € 1,74 €   
  0,170 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,38 €   
  0,031 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 1,48 €   
  3,638 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 2,44 €   
  0,854 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 6,00 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
13,860 € 0,42 € 
  
        Precio total por ud 14,28 €   
1.80 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 75 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 
50 x 40 x 25 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
desencofrado y arreglo de tierras. 
  
  0,170 h. Oficial primera 10,710 € 1,82 €   
  0,170 h. Peón ordinario 10,240 € 1,74 €   
  0,170 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,38 €   
  0,050 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 2,38 €   
  3,638 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 2,44 €   
  1,477 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 10,38 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
19,140 € 0,57 € 
  
        Precio total por ud 19,71 €   
1.81 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 90 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 
60 x 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,  
desencofrado y arreglo de tierras. 
  
  0,200 h. Oficial primera 10,710 € 2,14 €   
  0,200 h. Peón ordinario 10,240 € 2,05 €   
  0,200 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,45 €   
  0,072 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 3,43 €   
  4,092 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 2,74 €   
  5,405 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 38,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
48,810 € 1,46 € 
  
        Precio total por ud 50,27 €   
1.82 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 110 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
diemnsiones 70 x 45 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofra do, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,250 h. Oficial primera 10,710 € 2,68 €   
  0,250 h. Peón ordinario 10,240 € 2,56 €   
  0,250 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,56 €   
  0,095 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 4,52 €   
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  5,248 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 3,52 €   
  6,600 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 46,40 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
60,240 € 1,81 € 
  
        Precio total por ud 62,05 €   
1.83 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HM -20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 80 x 50 x 35 x 15 cm, i/excavación,  
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,300 h. Oficial primera 10,710 € 3,21 €   
  0,300 h. Peón ordinario 10,240 € 3,07 €   
  0,300 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,68 €   
  0,140 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 6,66 €   
  5,769 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 3,87 €   
  2,344 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 16,48 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
33,970 € 1,02 € 
  
        Precio total por ud 34,99 €   
1.84 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 160 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 90 x 60 x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,350 h. Oficial primera 10,710 € 3,75 €   
  0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €   
  0,350 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,79 €   
  0,189 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 8,99 €   
  6,638 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 4,45 €   
  0,854 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 6,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
27,560 € 0,83 € 
  
        Precio total por ud 28,39 €   
1.85 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 180 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 100 x 65 x 45 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,350 h. Oficial primera 10,710 € 3,75 €   
  0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €   
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  0,350 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,79 €   
  0,293 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 13,94 €   
  8,106 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 5,43 €   
  1,477 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 10,38 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
37,870 € 1,14 € 
  
        Precio total por ud 39,01 €   
1.86 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HM -20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 110 x 65 x 40 x 15 cm, i/excavación,  
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,350 h. Oficial primera 10,710 € 3,75 €   
  0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €   
  0,350 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,79 €   
  0,286 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 13,61 €   
  9,500 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 6,37 €   
  3,500 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 24,61 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
52,710 € 1,58 € 
  
        Precio total por ud 54,29 €   
1.87 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HM -20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 140 x 70 x 40 x15 cm, i/excavación,  
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
  
  0,350 h. Oficial primera 10,710 € 3,75 €   
  0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €   
  0,350 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,250 € 0,79 €   
  0,392 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 18,66 €   
  10,592 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,670 € 7,10 €   
  5,405 m
2 
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 7,030 € 38,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
71,880 € 2,16 € 
  
        Precio total por ud 74,04 €   
1.6 Equipamiento de riego   
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1.88 ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y 
otra secundaria deflectora (5,55 x 3,17 mm), de caudal 2.673 L/h , a una presión de 
3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de hormigón prefabricado 
de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
  
  0,008 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,09 €   
  0,008 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,08 €   
  0,008 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 0,38 €   
  1,000 ud Bobina metálica conex.apara.3/4"  1,680 € 1,68 €   
  1,000 ud Aspersor circular de latón de 3/4"  6,460 € 6,46 €   
  0,150 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 0,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,790 € 0,26 € 
  
        Precio total por ud 9,05 €   
1.89 ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y 
otra secundaria deflectora (4,76 x 3,17 mm), de caudal 2.570 L/h , a una presión de 
3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de hormigón prefabricado 
de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
  
  0,008 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 0,09 €   
  0,008 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 0,08 €   
  0,008 m
3 
Hormigón HM-20/B/20/I 20 x 20 x 20 cm. 47,590 € 0,38 €   
  1,000 ud Bobina metálica conex.apara.3/4"  1,680 € 1,68 €   
  1,000 ud Aspersor sectorial de laton de 3/4" 6,460 € 6,46 €   
  0,150 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 0,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8,790 € 0,26 € 
  
        Precio total por ud 9,05 €   
1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo   
1.90 ud Manómetro de glicerina con toma 1/4" 0-25 Kg/cm
2
 GLICERINA INOX   
  0,100 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 1,06 €   
  




10,700 € 10,70 € 
  
  0,500 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 0,32 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
12,080 € 0,36 € 
  
        Precio total por ud 12,44 €   
1.91 ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.  
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  2,700 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 € 34,24 €   
  0,900 h. Peón 10,530 € 9,48 €   
  1,000 ud Programador electrónico 12 estac. 320,840 € 320,84 €   
  1,000 ud Pequeño material  3,660 € 3,66 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
368,220 € 11,05 € 
  
        Precio total por ud 379,27 €   
1.92 ud Filtro de malla de metal de 280 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
completamente instalada.  
  
  0,600 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 6,86 €   
  0,600 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 6,69 €   
  0,600 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 3,94 €   
  1,000 ud Filtro de malla de metal d = 280 mm. 1.056,480 € 1.056,48 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1.073,970 € 32,22 € 
  
        Precio total por ud 1.106,19 €   
1.93 ud Válvula reguladora de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro 
interior y presión nominal de 16 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  
  1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 11,44 €   
  1,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 11,15 €   
  1,000 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 6,56 €   
  1,000 ud Válvula reguladora de caudal de d = 280 mm.  3.727,920 € 3.727,92 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
3.757,070 € 112,71 € 
  
        Precio total por ud 3.869,78 €   
1.94 ud Válvula de retención de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro 
interior y presión nominal de 13 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  
  1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 11,44 €   
  1,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 11,15 €   
  
1,000 ud Válvula de retención de caudal de fundición de = 280 
mm 
1.965,710 € 1.965,71 € 
  
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1.988,300 € 59,65 € 
  
        Precio total por ud 2.047,95 €   
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1.95 ud Válvula de pie galvanizada, con bridas, de 250 mm. de diámetro interior y presión 
nominal de 10 atm, colocada en tubería de aspiración de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  
  1,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 16,02 €   
  1,400 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 15,61 €   
  1,400 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 9,18 €   
  1,000 ud Válvula de pie galvanizada 498,710 € 498,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
539,520 € 16,19 € 
  
        Precio total por ud 555,71 €   
1.96 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.  
  
  0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 1,14 €   
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  1,000 ud Arqueta rect.plást.1 válv.c/tapa 7,360 € 7,36 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
9,520 € 0,29 € 
  
        Precio total por ud 9,81 €   
1.97 ud Válvula de mariposa de fundición con bridas, de accionamiento por mecanismo 
reductor, de 280 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  
  1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 11,44 €   
  1,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 11,15 €   
  1,000 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 6,56 €   
  1,000 ud Válvula de mariposa d = 280 mm 494,650 € 494,65 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
523,800 € 15,71 € 
  
        Precio total por ud 539,51 €   
1.98 m. Tubería de PVC reforzado con espiral rígido indeformable de 250 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm
2
., colocada 
en el pozo conectada a la columna de la bomba, con p.p. de medios auxiliares, 
colocada.  
  
  0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 5,72 €   
  0,500 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 5,58 €   
  1,000 m. Tubo PVC reforzado en espiral PN 6 d = 250 mm.  18,920 € 18,92 €   
  3,500 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 2,24 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
32,460 € 0,97 € 
  
        Precio total por m. 33,43 €   
1.99 m. Línea eléctrica de cobre de 2 x 1,5 mm
2
., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada  
  
  0,003 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 0,03 €   
  0,006 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 0,06 €   
  1,000 m. Línea eléctr.electrovál.2x1,5mm2 0,300 € 0,30 €   
  0,050 ud Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes  1,080 € 0,05 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,440 € 0,01 € 
  
        Precio total por m. 0,45 €   
1.100 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e 
impulsor de acero inoxidable, de 167 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de 
tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,  
totalmente instalada.  
  
  2,200 h. Oficial primera 10,710 € 23,56 €   
  2,200 h. Peón ordinario 10,240 € 22,53 €   
  4,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 49,19 €   
  4,300 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 45,37 €   
  1,600 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 18,30 €   
  2,200 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 14,43 €   
  1,000 ud Electroboma centrifuga de eje vertical semiaxial 7.420,880 € 7.420,88 €   
  1,000 ud Cuadro mando electrobom.150 - 180 CV 736,930 € 736,93 €   
  260,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 166,40 €   
  35,000 ud Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes  1,080 € 37,80 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8.535,390 € 256,06 € 
  
        Precio total por ud 8.791,45 €   
1.101 ud Motor diesel de 242 CV de potencia que alimenta a la bomba.    
  1,800 h. Oficial primera 10,710 € 19,28 €   
  1,800 h. Peón ordinario 10,240 € 18,43 €   
  1,800 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 20,59 €   
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  1,800 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 18,99 €   
  1,300 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 14,87 €   
  0,500 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 3,28 €   
  1,000 ud Grupo electrógeno de 242 CV  8.053,780 € 8.053,78 €   
  100,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 € 64,00 €   
  27,000 ud Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes  1,080 € 29,16 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
8.242,380 € 247,27 € 
  
        Precio total por ud 8.489,65 €   
1.102 m. Tubería de acero negro soldada, utilizada para la conducción de gases del motor de 
combustión al exterior, tipo DIN-2440 de 90 mm para soldar, i/codos, tes, manguitos y 
demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada.  
  
  0,700 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 7,81 €   
  1,000 m. Tubería acero negro sold. 4"  12,050 € 12,05 €   
  0,500 ud Accesorios acero negro 14,910 € 7,46 €   
  1,000 m. Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30 5,230 € 5,23 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
32,550 € 0,98 € 
  
        Precio total por m. 33,53 €   
1.103 ud Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 
A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
  
  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 5,72 €   
  0,500 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 5,28 €   
  1,000 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusib 45,710 € 45,71 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
57,420 € 1,72 € 
  
        Precio total por ud 59,14 €   
1.104 ud Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo 
protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2,  
imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación 
M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre 
electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", 
tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.  
  
  4,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 € 45,76 €   
  4,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 € 44,60 €   
  1,000 h. Grúa telescópica autoprop. 40 t. 78,820 € 78,82 €   
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  1,000 ud Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.  1.218,850 € 1.218,85 €   
  1,000 ud Válv. red. de presión 1/2" 41,660 € 41,66 €   
  10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 1,600 € 16,00 €   
  1,000 ud Boca de carga 3"  50,520 € 50,52 €   
  10,000 m. Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc. 0,430 € 4,30 €   
  1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2 20,030 € 20,03 €   
  1,000 ud Avisador de reserva 49,680 € 49,68 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1.570,220 € 47,11 € 
  
        Precio total por ud 1.617,33 €   
 
2 Caseta de riego   
Código Ud Descripción Total   
2.1 Acondicionamiento del terreno   
2.1 m
2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de m edios auxilares. 
  
  0,008 h. Peón ordinario 10,240 € 0,08 €   
  0,008 h. Pala carg.neumát. 155 CV/2,5 m
3 
43,300 € 0,35 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,430 € 0,01 € 
  
        Precio total por m
2 
0,44 €   
2.2 m
3 
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  
  0,075 h. Peón ordinario 10,240 € 0,77 €   
  0,127 h. Retrocargadora neum. 75 CV  32,150 € 4,08 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,850 € 0,15 € 
  
        Precio total por m
3 
5,00 €   
2.2 Cimentación   
2.3 m
2 
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 
posturas .  
  
  0,200 h. Oficial 1ª Encofrador 10,810 € 2,16 €   
  0,200 h. Ayudante- Encofrador 10,400 € 2,08 €   




. 50 p.  0,460 € 0,46 €   
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  0,200 kg Aditivo desencofrante 1,190 € 0,24 €   
  0,100 m. Fleje para encofrado metálico 0,170 € 0,02 €   
  0,050 kg Alambre atar 1,30 mm.  1,200 € 0,06 €   
  1,000 kg Puntas 17x70 1,020 € 1,02 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
6,040 € 0,18 € 
  
        Precio total por m
2 
6,22 €   
2.4 m
3 
Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm
2
, consistencia blanda, Tmáx.40,  
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas 
EHE. 
  
  1,000 m
3 
HORM. HA-25/B/40/ IIa CIM. V.MANUAL 62,500 € 62,50 €   
  0,200 h. Grúa torre automontante 35 txm. 20,880 € 4,18 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
66,680 € 2,00 € 
  
        Precio total por m3 68,68 €   
2.5 m
2 
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20/B/20, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,  
vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
  
  0,150 m
3 
HORMIGÓN HM-20/B/20 EN SOLERA 55,980 € 8,40 €   
  1,000 m
2 
ENCACHADO PIEDRA 40/80 e = 15cm 3,190 € 3,19 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
11,590 € 0,35 € 
  
        Precio total por m
2 
11,94 €   
2.3 Ceramiento   
2.6 m
2 
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos 
caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 
1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios 




  0,960 h. Oficial primera 10,710 € 10,28 €   
  0,480 h. Ayudante 10,400 € 4,99 €   
  14,000 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x20 0,900 € 12,60 €   
  0,024 m
3 
MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4 98,530 € 2,36 €   
  0,020 m
3 
HORMIG. HA-25/B/20/ I CENTRAL 50,690 € 1,01 €   
  2,300 kg Acero corrugado B 400 S  1,140 € 2,62 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
33,860 € 1,02 € 
  
        Precio total por m
2 
34,88 €   
2.7 m
2 
Dintel metálico construido en chapa de acero S275JR galvanizado de 2,5 mm (A-
42).Acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes 
de pletina y tornillería.  
  
  0,600 h. Oficial primera 10,710 € 6,43 €   
  0,600 h. Ayudante 10,400 € 6,24 €   
  1,000 ud Dintel metálico de 3,8 x 0,2 m 16,620 € 16,62 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
29,290 € 0,88 € 
  
        Precio total por m
2 
30,17 €   
2.4 Estructura   
2.8 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
totalmente montado y colocado. 16,2 kg/m. 
  
  1,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 11,44 €   
  1,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 10,56 €   
  1,000 h. Grúa telescópica autoprop. 40 t. 78,820 € 78,82 €   
  1,000 kg Acero laminado E 275 0,960 € 0,96 €   
  0,010 kg Minio electrolítico 9,440 € 0,09 €   
  0,010 kg Disolvente universal  6,440 € 0,06 €   
  0,100 ud Pequeño material  0,710 € 0,07 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
102,000 € 3,06 € 
  
        Precio total por kg 105,06 €   
2.5 Cubierta   
2.9 m
2 
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara 
exterior y galvanizada la cara int erior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno 
expandido de 15 kg/m
3
. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al 
fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida 
en verdadera magnitud.  
  
  1,000 h. Oficial primera 10,710 € 10,71 €   
  1,000 h. Ayudante 10,400 € 10,40 €   
  1,000 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 6,56 €   
  1,000 m
2 
Panel chapa prelac.galvan.50 mm. 15,429 € 15,43 €   
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  1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,100 € 0,10 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
43,200 € 1,30 € 
  
        Precio total por m
2 
44,50 €   
2.10 m
2 
Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil chapa 
plana en plancha, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios  
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
totalmente instalada, medida en verdadera magnitud.  
  
  0,190 h. Oficial primera 10,710 € 2,03 €   
  0,190 h. Ayudante 10,400 € 1,98 €   
  0,190 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 € 1,25 €   
  1,000 m
2 
Pl.traslúcida chapa plana en p 25,600 € 25,60 €   
  1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,230 € 0,23 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
31,090 € 0,93 € 
  
        Precio total por m
2 
32,02 €   
2.6 Carpintería   
2.11 m
2 
Puerta corredera suspendida (2,2 x 2,1 m) de dos hojas de chapa formando 
cuarterones, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo 
de acero laminado, hoja ciega de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm., sistema 
de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, 
pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación 
a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería).  
  
  0,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 5,72 €   
  0,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 5,28 €   
  1,000 m
2 
Puerta corredera suspendida cuarterones 109,920 € 109,92 €   
  0,160 ud Transporte a obra 67,950 € 10,87 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
131,790 € 3,95 € 
  
        Precio total por m
2 
135,74 €   
2.12 ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 
hojas correderas, de 100 x 100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
  
  0,200 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 2,29 €   
  0,200 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 2,11 €   
  4,200 m. Premarco aluminio 2,310 € 9,70 €   
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  1,000 ud Vent.corredera 2 hoj.100x100cm. 187,850 € 187,85 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
201,950 € 6,06 € 
  
        Precio total por ud 208,01 €   
2.13 m
2 
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina 
de 100 x 6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a 
tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
  
  0,290 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 3,32 €   
  0,290 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 3,06 €   
  1,000 m
2 
Reja plet. 100 x 6 y cua.mac. 14 mm 75,780 € 75,78 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
82,160 € 2,46 € 
  
        Precio total por m
2 
84,62 €   
2.7 Instalaciones especiales   
2.14 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg.  
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difus or.  
Medida la unidad instalada. 
  
  0,008 h. Peón especializado 10,320 € 0,08 €   
  1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.  69,190 € 69,19 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
69,270 € 2,08 € 
  
        Precio total por ud 71,35 €   
2.8 Instalación eléctrica interior   
2.15 ud Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de D=13/g p5 y conductor 
rígido de 1,5 mm
2
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, totalmente instalado.  
  
  0,600 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 6,86 €   
  0,600 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 6,34 €   
  5,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 € 0,50 €   
  5,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 € 0,65 €   
  1,000 ud Doble interruptor 10,600 € 10,60 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
25,660 € 0,77 € 
  
        Precio total por ud 26,43 €   
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2.16 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 
D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm
2
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10 -16 A. 
(II+T.T.), totalmente instalada. 
  
  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 5,72 €   
  0,500 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 5,28 €   
  6,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 € 0,60 €   
  10,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,200 € 2,00 €   
  1,000 ud Base ench. schuco 3,500 € 3,50 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
17,810 € 0,53 € 
  
        Precio total por ud 18,34 €   
2.17 ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo 
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebador es, lámparas 
fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
  
  0,300 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 3,43 €   
  0,300 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 3,17 €   
  1,000 ud Conjunto regleta 2x36 W. AF 33,280 € 33,28 €   
  2,000 ud Tubo fluorescente 33/36 W. 8,000 € 16,00 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
56,590 € 1,70 € 
  
        Precio total por ud 58,29 €   
2.18 m. Cable eléctrico unipolar libre de halógenos conductor flexible H07V -K, Métrica 
1x6mm. Tiene un diámetro de 6 mm
2
 y permite su uso en instalaciones de hasta 5750 
watios. En color negro para su identificación como fase.  
  
  0,100 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 1,14 €   
  0,100 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 € 1,12 €   
  1,000 m. Tubo rígido PVC D=110 mm.  1,650 € 1,65 €   
  3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu 8,270 € 24,81 €   
  1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 5,150 € 5,15 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
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3,000 % Costes 
indirectos 
34,580 € 1,04 € 
  
        Precio total por m. 35,62 €   
2.19 ud Cuadro protección electri ficación mínima (3 kW), formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 
A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
  
  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 5,72 €   
  1,000 ud Arm. puerta opaca 12 mód.  25,700 € 25,70 €   
  1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 € 95,45 €   
  1,000 ud PIA (I+N) 10 A. 25,410 € 25,41 €   
  1,000 ud PIA (I+N) 16 A 25,880 € 25,88 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
178,870 € 5,37 € 
  
        Precio total por ud 184,24 €   
2.20 m. Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre 
electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina flexible de color azul. La 
tensión del cable es de 0,6/1 kV y está constituido por 3 conductores aislados de 
cobre de 70 mm
2
 de diámetro.  
  
  0,140 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 1,60 €   
  0,140 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 € 1,56 €   
  1,000 m. Tubo rígido PVC D=110 mm.  1,650 € 1,65 €   
  3,000 m. XDRINK 0,6/1 kV 3 x 70 mm
2 
11,860 € 35,58 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
41,100 € 1,23 € 
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3 Estudio geotécnico   
Código Ud Descripción Total   
3.1 Estudio geotécnico   
3.1 ud Estudio geotécnico de parcela para construcciones, con una su perficie ocupada 
menor de 200 m
2
., mediante la realización de dos ensayos de penetración dinámica 
superpesada hasta rechazo y apertura de una calicata de 5 m. de profundidad, con 
extracción de dos muestras y realización en cada muestra, de ensayos para 
clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial 
y para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de 
informe.  
  
  2,000 ud Colocación penetrómetro p.ensayo 36,670 € 73,34 €   
  2,000 ud Penetración dinámica suelos  149,890 € 299,78 €   
  3,000 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 € 118,95 €   
  2,000 ud Toma de muestras de suelos  25,150 € 50,30 €   
  2,000 ud Apertura y descripción muestra 8,010 € 16,02 €   
  2,000 ud Humedad natural,suelo-áridos  7,730 € 15,46 €   
  2,000 ud Análisis granulométrico suelos 31,270 € 62,54 €   
  2,000 ud Límites de Atterberg,suelo 26,880 € 53,76 €   
  2,000 ud Hinchamiento suelo(Lambe) 44,540 € 89,08 €   
  1,000 ud Cont. sulfatos solubles suelos 21,660 € 21,66 €   
  20,000 % Redacción del informe final 800,890 € 160,18 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
961,070 € 28,83 € 
  
        Precio total por ud 989,90 €   
 
 
4 Análisis del agua de riego   
Código Ud Descripción Total   
4.1 Análisis del agua de riego   
4.1 ud Toma muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, 
contenido de sulfatos, contenido de cloruros, contenido de carbonatos.  
  
  1,000 h. E técn. lab. (personal + equipos) 95,690 € 95,69 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
95,690 € 2,87 € 
  
        Precio total por ud 98,56 €   
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5 Gestión de residuos de construcción y demolición   
Código Ud Descripción Total   
5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición   
5.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,  
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales. 
  
        Sin descomposición 2,500 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,500 € 0,08 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 2,58 €   
5.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.  
  
  0,105 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,170 € 4,22 €   
  2,000 % Redacción del informe final  4,220 € 0,08 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,300 € 0,13 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 4,43 €   
5.3 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
  
  
1,107 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes 
de la excavación, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de mampostero de albañil 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.  
2,000 € 2,21 € 
  
  2,000 % Redacción del informe final  2,210 € 0,04 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,250 € 0,07 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 2,32 €   
5.4 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,  
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.  
  
  
0,117 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 
m³ y 2 ejes. 
24,970 € 2,92 € 
  
  2,000 % Redacción del informe final  2,920 € 0,06 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,980 € 0,09 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 3,07 €   
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5.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales  
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
  
  
1,107 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
6,900 € 7,64 € 
  
  2,000 % Redacción del informe final  7,640 € 0,15 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
7,790 € 0,23 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 8,02 €   
5.6 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 
60 litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 
organohalogenados procedentes de la construcción o demolición.  
  
  
1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos de bidón de 60 litros de 
capacidad, con disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre organohalogenados procedentes de la 
construcción o demolición.  
124,630 € 124,63 € 
  
  2,000 % Redacción del informe final  124,630 € 2,49 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
127,120 € 3,81 € 
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6 Estudio básico de seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   
6.1 Protecciones individuales   
6.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.  
773/97.  
  
  1,000 ud Casco seguridad homologado 2,000 € 2,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,000 € 0,06 € 
  
        Precio total redondeado por ud 2,06 €   
6.2 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizabl e en 
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  
  0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador 8,000 € 1,60 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,600 € 0,05 € 
  
        Precio total redondeado por ud 1,65 €   
6.3 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 0,990 € 0,99 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,990 € 0,03 € 
  
        Precio total redondeado por ud 1,02 €   
6.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.  
  
  0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 6,800 € 2,26 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,260 € 0,07 € 
  
        Precio total redondeado por ud 2,33 €   
6.5 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  
  0,333 ud Gafas protectoras homologadas  2,000 € 0,67 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,670 € 0,02 € 
  
        Precio total redondeado por ud 0,69 €   
6.6 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97.  
  
  1,000 ud Traje impermeable 2 p. P.V.C. 6,000 € 6,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
6,000 € 0,18 € 
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        Precio total redondeado por ud 6,18 €   
6.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso.  
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  
  1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 11,000 € 11,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
11,000 € 0,33 € 
  
        Precio total redondeado por ud 11,33 €   
6.8 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
773/97.  
  
  0,333 ud Mandil cuero para soldador 12,930 € 4,31 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
4,310 € 0,13 € 
  
        Precio total redondeado por ud 4,44 €   
6.9 ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.    
  1,000 ud Par guantes nitrilo amarillo 3,000 € 3,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
3,000 € 0,09 € 
  
        Precio total redondeado por ud 3,09 €   
6.10 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.    
  1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,000 € 1,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,000 € 0,03 € 
  
        Precio total redondeado por ud 1,03 €   
6.11 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97.  
  
  0,333 ud Par guantes p/soldador 5,800 € 1,93 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,930 € 0,06 € 
  
        Precio total redondeado por ud 1,99 €   
6.12 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97.  
  
  0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál  18,000 € 5,99 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,990 € 0,18 € 
  
        Precio total redondeado por ud 6,17 €   
6.13 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.    
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  1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 6,000 € 6,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
6,000 € 0,18 € 
  
        Precio total redondeado por ud 6,18 €   
6.2 Protecciones colectivas   
6.14 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de 
pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 
1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  
  0,100 h. Oficial primera 10,710 € 1,07 €   
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 272,800 € 3,00 €   
  0,667 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,100 € 0,73 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,820 € 0,17 € 
  
        Precio total redondeado por m. 5,99 €   
6.15 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos),  
para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  
  0,125 h. Oficial primera 10,710 € 1,34 €   
  0,125 h. Peón ordinario 10,240 € 1,28 €   
  0,065 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 11,270 € 0,73 €   
  0,240 m. Pasamanos tubo D=50 mm.  4,170 € 1,00 €   
  0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 272,800 € 0,82 €   
  0,150 ud Brida soporte para barandilla 1,530 € 0,23 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
5,400 € 0,16 € 
  
        Precio total redondeado por m. 5,56 €   
6.16 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de 
altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
  
  0,300 h. Peón ordinario 10,240 € 3,07 €   
  0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 72,710 € 36,36 €   
  1,000 ud Pequeño material  0,710 € 0,71 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
40,140 € 1,20 € 
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        Precio total redondeado por ud 41,34 €   
6.17 m. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de 
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,  sobre soporte de 
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de 
portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
  0,050 h. Ayudante 10,400 € 0,52 €   
  0,050 h. Peón ordinario 10,240 € 0,51 €   
  1,000 m. Alquiler valla enrejado móvil  1,350 € 1,35 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
2,380 € 0,07 € 
  
        Precio total redondeado por m. 2,45 €   
6.18 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg.  
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor.  
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
  
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg.  57,550 € 57,55 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
58,570 € 1,76 € 
  
        Precio total redondeado por ud 60,33 €   
6.19 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres  
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  
resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con t ransporte a 50 km.(ida). Entrega 
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  
  0,085 h. Peón ordinario 10,240 € 0,87 €   
  1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 70,000 € 70,00 €   
  0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 480,000 € 120,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
190,870 € 5,73 € 
  
        Precio total redondeado por ms 196,60 €   
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6.20 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,20x2,00x2,30 m. 
de 6,40 m
2
. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  
  0,085 h. Peón ordinario 10,240 € 0,87 €   
  1,000 ud Alq. caseta almacén 3,00x1,80 90,000 € 90,00 €   
  0,085 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 480,000 € 40,80 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
131,670 € 3,95 € 
  
        Precio total redondeado por ms 135,62 €   
6.3 Servicios de protección   
6.21 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.    
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  1,000 ud Botiquín de urgencias  80,430 € 80,43 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
81,450 € 2,44 € 
  
        Precio total redondeado por ud 83,89 €   
6.22 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.    
  1,000 ud Reposición de botiquín 61,150 € 61,15 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
61,150 € 1,83 € 
  
        Precio total redondeado por ud 62,98 €   
6.4 Señalización   
6.23 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  
  0,200 h. Peón ordinario 10,240 € 2,05 €   
  0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 70,990 € 14,20 €   
  0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m  11,040 € 2,21 €   
  0,064 m
3 
HORMIGÓN HM-10/B/40 48,000 € 3,07 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
21,530 € 0,65 € 
  
        Precio total redondeado por ud 22,18 €   
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6.24 m. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco,  
reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes  
existentes. s/ R.D. 485/97. 
  
  0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €   
  1,100 m. Banderola señalización reflect. 0,330 € 0,36 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
1,380 € 0,04 € 
  
        Precio total redondeado por m. 1,42 €   
6.25 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97.  
  
  0,150 h. Peón ordinario 10,240 € 1,54 €   
  0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,200 € 1,73 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
3,270 € 0,10 € 
  
        Precio total redondeado por ud 3,37 €   
6.26 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  
desmontaje.R.D. 485/97.  
  
  0,050 h. Peón ordinario 10,240 € 0,51 €   
  1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,040 € 0,04 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
0,550 € 0,02 € 
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7 Maquinaria adquirida   
Código Ud Descripción Total   
7.1 Cultirrotor   
7.1 ud Fresadora o rotocultivador con una anchura de trabajo de 1,50 m. Prepara las  
mesetas de siembra. Toma de fuerza a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m. Caja de cambios de 
4 velocidades. Transmisión lateral por engranes. Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530 mm. 
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo. Categoría de enganche II y III.  
Cardan con embrague de seguridad. Enganche con petaca Azadas 08-L,08-C y 08-
LR. Cierre con reten espejo lado transmisión.  
  
  1,000 ud Cultirrotor de 1,50 m 6.300,000 € 6.300,00 €   
          
3,000 % Costes 
indirectos 
6.300,000 € 189,00 € 
  
        Precio total redondeado por ud 6.489,00 €   
7.2 Sembradora neumática de precisión   
7.2 ud Sembradora neumática de 8 filas, 8 discos siembra 46 agujeros 1,5 mm. La distancia 








          






        Precio total redondeado por ud 40.170,00 €   
7.3 Cabezal de cosechadora para maíz   








          






        Precio total redondeado por ud 15.038,68 €   
7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas   
7.4 ud Cosechadora con cabezal de levante por hojas.  
Descolador: alineación por rolo y por disco.  
Elevador: 
Altura máxima de  descarga: 3100 m. Ancho: 600 mm. Cinta transportadora p 28 con 
cangilones de caucho y tensores de correa. Ruedas dual 175/ 65/ 14.  
Propulsión:  
Un comando de bombas conectada a la toma de fuerza del tractor controla todo los  
motores hidráulicos y cilindros. Control electrohidráulico de velocidad de motores y 
levantes de cilindro. Control inalambrico de altura de descarga. Rotores hidráulicos 
para limpieza de zanahoria. Conectado a levante de 3 puntos.  
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        Precio total redondeado por ud 32.033,92 €   
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Sector de riego nº 1:
104 aspersores circulares
12 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 2:
103 aspersores circulares
10 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 3:
104 aspersores circulares
18 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 4:
92 aspersores circulares
23 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 5:
92 aspersores circulares
23 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 6:
112 aspersores circulares
2 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 7:
94 aspersores circulares
13 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 8:
108 aspersores circulares
10 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 10:
111 aspersores circulares
12 aspersores sectoriales
Sector de riego nº 9:
98 aspersores circulares
11 aspersores sectoriales
d = 280 mm
d = 160 mm
1 : 2500
Sectores de riego
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División de sectores de riego
Pozo agrícola
Caseta de riego































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































d = 63 mm
Leyenda:
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Planta de la cubierta
Planta de la estructura
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1- Depósito de gasolina
2- Motor diesel
3- Extintor
4- Progrmamdor de riego




9- Válvula de mariposa
10- Manómetro
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1. Introducción  
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable.  
Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego 
de Condiciones:  
- Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego 
de Condiciones.  
- Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución 
por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.  
- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.  
 
2. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
2.1. Disposiciones Generales  
2.1.1. Disposiciones de carácter general  
2.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el 
contratista.  
2.1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.  
2.1.1.3. Documentación del contrato de obra  
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
- El presente Pliego de Condiciones.  
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- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.  
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
2.1.1.4. Proyecto Arquitectónico  
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán:  
- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión.  
- El Libro de Órdenes y Asistencias.  
- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.  
- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en 
las obras.  
- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.  
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
2.1.1.5. Reglamentación urbanística  
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
2.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra  
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  
El cuerpo de estos documentos contendrá:  
- La comunicación de la adjudicación.  
- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).  
- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se 
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en 
este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de  
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir 
de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.  
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El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General.  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el contratista. 
2.1.1.7. Jurisdicción competente  
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de 
su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
2.1.1.8. Responsabilidad del contratista  
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.  
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
2.1.1.9. Accidentes de trabajo  
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y 
salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.  
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el contratista. 
2.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros  
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras.  
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 
2.1.1.11. Anuncios y carteles  
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Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
2.1.1.12. Copia de documentos  
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
2.1.1.13. Suministro de materiales  
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
2.1.1.14. Hallazgos  
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.  
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por 
la Dirección Facultativa. 
2.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra  
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
a) La muerte o incapacitación del contratista.  
b) La quiebra del contratista.  
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 
como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 
mayor del 20%.  
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de 
un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al 
contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática.  
e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.  
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.  
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.  
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
2.1.1.16. Omisiones: Buena fe  
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Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
2.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
2.1.2.1. Accesos y vallados  
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
director de ejecución de la obra su modificación o mejora. 
2.1.2.2. Replanteo  
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica.  
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la 
obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y 
Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser 
aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o 
la omisión de este trámite. 
2.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución 
de la obra, el promotor y el contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:  
- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.  
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.  
- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.  
- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.  
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- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones.  
- Libro de Órdenes y Asistencias.  
- Libro de Incidencias.  
- La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos 
parciales y total de la ejecución de la obra. 
2.1.2.4. Orden de los trabajos  
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.  
2.1.2.5. Facilidades para otros contratistas  
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra.  
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.  
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
2.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto 
la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga. 
2.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.  
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
2.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor  
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
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cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista 
expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
2.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
2.1.2.10. Trabajos defectuosos  
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 
ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla.  
2.1.2.11. Vicios ocultos  
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999.  
Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de 
cualquier índole que puedan derivarse.  
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.  
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 
eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de la 
ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
2.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
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El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en  
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
2.1.2.13. Presentación de muestras  
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.  
2.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 
la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias 
del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.  
Si, a los 15 días de recibir el contratista la orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta 
de contratista.  
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
2.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, 
o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el director de obra considere necesarios. 
2.1.2.16. Limpieza de las obras  
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
2.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas  
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
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2.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
2.1.3.1. Consideraciones de carácter general  
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 
el contratista, haciendo constar:  
- Las partes que intervienen.  
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma.  
- El coste final de la ejecución material de la obra.  
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  
- Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades.  
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra.  
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía serán los establecidos en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior.  
2.1.3.2. Recepción provisional  
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución 
de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional.  
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas.  
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de  
la obra.  
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
2.1.3.3. Documentación final de la obra  
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del 
Edificio. 
2.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del 
saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.  
2.1.3.5. Plazo de garantía  
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 
2.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del 
promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del contratista. 
2.1.3.7. Recepción definitiva  
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
2.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía  
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
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las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
2.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente.  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de 
obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
2.2. Disposiciones Facultativas 
2.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:  
2.2.1.1. El promotor  
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título.  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios.  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación.  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
2.2.1.2. El proyectista  
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.  
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  
2.2.1.3. El constructor o contratista  
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
2.2.1.4. El director de obra  
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto.  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
2.2.1.5. El director de la ejecución de la obra  
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
2.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable.  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
2.2.1.7. Los suministradores de productos  
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción.  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
2.2.2. Agentes que intervienen en la obra  
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La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
2.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud  
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
2.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos  
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
2.2.5. La Dirección Facultativa  
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante.  
2.2.6. Visitas facultativas  
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual.  
2.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes  
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás  legislación 
aplicable. 
2.2.7.1. El promotor  
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y 
al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado.  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios.  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.  
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Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas 
al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la 
seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas 
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente 
legislado al efecto.  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción".  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas 
y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 
detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados.  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
2.2.7.2. El proyectista  
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes.  
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación 
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 17 / 104 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de 
obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático.  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
2.2.7.3. El constructor o contratista  
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios.  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico.  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto.  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas.  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos.  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
director de ejecución material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido.  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y 
no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 
constructivos que componen el edificio una vez finalizado.  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control 
de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa.  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final.  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 19 / 104 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada.  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos 
de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños 
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
2.2.7.4. El director de obra  
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor.  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única 
la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con 
la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos.  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a 
las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la 
correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, 
así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje 
de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos.  
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 
por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con 
respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato 
suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
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ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados.  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación.  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 
los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales 
y económicas. 
2.2.7.5. El director de la ejecución de la obra  
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al 
efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:  
La Dirección inmediata de la Obra.  
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra.  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos.  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 21 / 104 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras.  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y 
al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las 
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la 
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.  
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al promotor.  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y 
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 22 / 104 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo 
de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la 
obra.  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad.  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas.  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución 
de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
2.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra.  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
2.2.7.7. Los suministradores de productos  
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
2.2.7.8. Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
2.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio  
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos.  
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
2.2.8.1. Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
2.3. Disposiciones Económicas 
2.3.1. Definición  
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
2.3.2. Contrato de obra  
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la 
obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados.  
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
- Documentos a aportar por el contratista.  
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.  
- Determinación de los gastos de enganches y consumos.  
- Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.  
- Responsabilidades y obligaciones del promotor.  
- Presupuesto del contratista.  
- Revisión de precios (en su caso).  
- Forma de pago: Certificaciones.  
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).  
- Plazos de ejecución: Planning.  
- Retraso de la obra: Penalizaciones.  
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- Recepción de la obra: Provisional y definitiva.  
- Litigio entre las partes.  
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
2.3.3. Criterio General  
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.  
2.3.4. Fianzas  
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
2.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 
del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
2.3.4.2. Devolución de las fianzas  
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
2.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
2.3.5. De los precios  
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
2.3.5.1. Precio básico  
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
2.3.5.2. Precio unitario  
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Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra.  
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan 
los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que 
son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.  
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.  
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos:  
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra.  
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra.  
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  
Deben incluirse como costes indirectos:  
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  
- Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen 
todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se 
encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad 
de obra.  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida 
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en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento 
de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:  
- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones.  
- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de 
obra.  
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.  
- Montaje, comprobación y puesta a punto.  
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.  
- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.  
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
2.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen.  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
2.3.5.4. Precios contradictorios  
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director 
de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 
obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los 
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
2.3.5.5. Reclamación de aumento de precios  
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
2.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
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En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
2.3.5.7. De la revisión de los precios contratados  
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios.  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explíc itamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista.  
2.3.5.8. Acopio de materiales  
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el promotor ordene por escrito.  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación.  
2.3.6. Obras por administración  
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un contratista.  
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
- Obras por administración directa.  
- Obras por administración delegada o indirecta.  
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
- Su liquidación.  
- El abono al contratista de las cuentas de administración delegada.  
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.  
- Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.  
2.3.7. Valoración y abono de los trabajos 
2.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras  
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud 
de las cuáles se verifican aquéllos.  
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización 
de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
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director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular.  
2.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones  
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.  
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna.  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones Parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden.  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán a origen. 
2.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas  
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
2.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 
contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
2.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados  
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  
2.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, 
y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a 
revisión de precios.  
- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados.  
- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al contratista.  
2.3.8. Indemnizaciones Mutuas 
2.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 
contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
2.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor  
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
2.3.9. Varios 
2.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.  
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.  
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
2.3.9.2. Unidades de obra defectuosas  
Las obras defectuosas no se valorarán. 
2.3.9.3. Seguro de las obras  
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
2.3.9.4. Conservación de la obra  
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El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
2.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor  
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.  
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 
2.3.9.6. Pago de arbitrios  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  
2.3.10. Retenciones en concepto de garantía  
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 
en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al promotor.  
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del 
promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
2.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra  
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
2.3.12. Liquidación económica de las obras  
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 
contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas.  
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Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de 
obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor.  
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.  
2.3.13. Liquidación final de la obra  
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.  
3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
3.1. Prescripciones sobre los materiales  
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados.  
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:  
- El control de la documentación de los suministros.  
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad.  
- El control mediante ensayos.  
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos.  
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 
cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación.  
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
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materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.  
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de 
su responsabilidad.  
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
3.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)  
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
- Resistencia mecánica y estabilidad.  
- Seguridad en caso de incendio.  
- Higiene, salud y medio ambiente.  
- Seguridad de utilización.  
- Protección contra el ruido.  
- Ahorro de energía y aislamiento térmico.  
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo).  
- Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones indicadas en los mandatos relativos a las normas 
armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.  
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 
1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE".  
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
- En el producto propiamente dicho.  
- En una etiqueta adherida al mismo.  
- En su envase o embalaje.  
- En la documentación comercial que le acompaña.  
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.  
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen:  
- el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)  
- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  
- la dirección del fabricante  
- el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  
- las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto  
- el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  
- el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas  
- la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada  
- información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo.  
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND).  
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
3.1.2. Hormigones 
3.1.2.1. Hormigón estructural  
Condiciones de suministro 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas.  
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor.  
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón.  
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, 
o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
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redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
Recepción y control 
Documentación de los suministros:  
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
Antes del suministro:  
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
- Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Durante el suministro:  
- Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 
las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  
- Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
- Número de serie de la hoja de suministro.  
- Fecha de entrega.  
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  
- Especificación del hormigón.  
- En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
- Designación.  
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con 
una tolerancia de ±15 kg.  
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
- Tipo de ambiente.  
- Tipo, clase y marca del cemento.  
- Consistencia.  
- Tamaño máximo del árido.  
- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 
contiene.  
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.  
- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  
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- Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 
de hormigón fresco.  
- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga.  
- Hora límite de uso para el hormigón.  
Después del suministro:  
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente.  
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
Recomendaciones para su uso en obra  
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.  
Hormigonado en tiempo frío:  
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C.  
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados.  
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de cero grados centígrados.  
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
Hormigonado en tiempo caluroso:  
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales. 
3.1.3. Aceros para hormigón armado 
3.1.3.1. Aceros corrugados  
Condiciones de suministro  
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental.  
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Recepción y control  
Documentación de los suministros: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
Antes del suministro:  
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:  
- Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
- Aptitud al doblado simple.  
- Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.  
- Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:  
- Marca comercial del acero.  
- Forma de suministro: barra o rollo.  
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 
resaltos.  
- Composición química.  
- En la documentación, además, constará:  
- El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido.  
- Fecha de emisión del certificado.  
Durante el suministro:  
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
- La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo 
de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas.  
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.  
- En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.  
- En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 
el fabricante deberá indicarlos.  
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Después del suministro:  
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente.  
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
- En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información:  
- Identificación de la entidad certificadora.  
- Logotipo del distintivo de calidad.  
- Identificación del fabricante.  
- Alcance del certificado.  
- Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
- Número de certificado.  
- Fecha de expedición del certificado.  
- Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
- En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.  
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
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- Almacenamiento de los productos de acero empleados.  
- Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 
suministrado en rollo.  
- Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.  
Recomendaciones para su uso en obra  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento.  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
3.1.4. Aceros para estructuras metálicas 
3.1.4.1. Aceros en perfiles laminados  
Condiciones de suministro  
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).  
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Para los productos planos:  
- Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos 
de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
- Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  
- Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  
- El tipo de documento de la inspección.  
Para los productos largos:  
- Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de 
los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 
de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con 
la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 
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corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.  
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 
su fabricante, cuando se disponga de éstas.  
Recomendaciones para su uso en obra 
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
3.1.5. Prefabricados de cemento 
3.1.5.1. Bloques de hormigón  
Condiciones de suministro  
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 
garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a 
los mismos.  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de 
las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 
éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de 
madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques.  
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.  
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias.  
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria 
adecuada.  
Recomendaciones para su uso en obra 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 
28 días desde la fecha de fabricación.  
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al 
sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por 
absorción del mortero de juntas. 
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3.1.6. Forjados 
3.1.6.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
Condiciones de suministro  
Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma 
que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.  
Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para 
evitar impactos entre las mismas durante el transporte.  
En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del 
elemento, deberá evitarse su desecación durante el mismo.  
Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de 
descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente 
que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir 
tensiones inadmisibles en el mismo. 
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Inspecciones:  
- Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una 
entidad de control, efectúe una inspección de las instalaciones de 
prefabricación.  
- Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o 
manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita 
la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que 
sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso.  
Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre 
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 
0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m.  
Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que 
puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en 
servicio.  
En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de 
manera que no se alteren sus características. 
Recomendaciones para su uso en obra  
El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido 
en el proyecto.  
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En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje 
sea efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
3.1.7. Aislantes e impermeabilizantes 
3.1.7.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  
Condiciones de suministro  
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos.  
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte.  
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 
forma que no se desplacen por la caja del transporte.  
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad.  
- Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior 
de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia 
a la difusión del agua.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado 
de tiempo.  
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.  
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  
Recomendaciones para su uso en obra  
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
3.1.8. Carpintería y cerrajería 
3.1.8.1. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  
Condiciones de suministro  
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características y se asegure su escuadría y planeidad.  
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad.  
- El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones 
para la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, 
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comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes 
o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá 
aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un 
mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos.  
No deben estar en contacto con el suelo. 
3.1.9. Material para rellenos seleccionados  
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 
fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de 
préstamos, debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas en este artículo y 
proceder caso de ser préstamos de zonas que garanticen uniformidad suficiente.  
Cumplirá las siguientes condiciones:  
- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a dos (2) cm. y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25 % de peso.  
- Su límite líquido será inferior a treinta (30) y su índice de plasticidad menor 
que diez (10).  
- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 
ensayo Próctor Normal el valor 1,75 t/m3.  
- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamientos a 
dicho ensayo. 
3.1.10. Material para rellenos ordinarios  
El material a emplea para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable 
procedente de excavación.  
Cumplirán las siguientes condiciones:  
- No contendrá más de un veinticinco por ciento (25 %) en piedras cuyo tamaño 
exceda de quince (15) centímetros.  
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (40) ó simultáneamente: Límite 
líquido menor de sesenta y cinco (65) e índice de plasticidad mayor de sesenta 
y seis centésimas de límite líquido menos nueve (IP«0,66LL-9).  
- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 
ensayo Próctor Normal el valor 1,45 t/m3.  
- El índice C.B.R. será superior a tres (3).  
- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).  
3.1.11. Material para asientos de tuberías  
Comprobada la compactación y rasante del lecho de la zanja, se procederá al 
extendido de la cama sobre la que se asientan las tuberías y se rasanteará 
perfectamente, dándole la pendiente longitudinal indicada en el Proyecto. En los casos 
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de utilizar arena para el asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de 
machaqueo o mezcla de ambos productos.  
Se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de este material como cama de 
asiento de las tuberías.  
Las características de este material se comprobarán realizando los siguientes 
ensayos:  
- Un ensayo granulométrico.  
- Un ensayo de equivalente de arena.  
El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz 
1/4 ASTM (6,35 mm.). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 
mm.).  
La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a 
continuación:  
- Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra.  
- Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5 % de peso total de la 
muestra.  
3.1.12. Instalaciones 
3.1.12.1. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  
Condiciones de suministro  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 
queden tramos salientes innecesarios.  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m.  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión.  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 
la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento.  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con:  
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
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- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 
la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  
- Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente 
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra  
- El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  
- Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del tubo o accesorio.  
- El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
- Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 
marcados en consecuencia.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos.  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes.  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.  
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos 
y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo. 
3.1.12.2. Tubos de cobre  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 45 / 104 
Condiciones de suministro  
Los tubos se suministran en barras y en rollos:  
- En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.  
- En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de 
un tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro 
exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con 
cromado exterior para instalaciones vistas.  
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, 
con la designación normalizada.  
- Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.  
Recomendaciones para su uso en obra  
Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el 
tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.  
- Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran 
rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud.  
- Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran 
longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el 
que vayan a ser colocados.  
3.1.13. Tuberías  
Tuberías de PVC  
Las tuberías empleadas serán, todas ellas, de marca de reconocida garantía y 
para cada tipo de tubería se cumplirán las normas que establecen las características, 
métodos de ensayo, medidas y tolerancias.  
Tuberías de polietileno agrícola 
Únicamente se admitirán tuberías de polietileno las de alta densidad de tercera 
generación, denominado PE32 según la normativa vigente que se cita a continuación.  
Serán válidas y certificadas para el transporte de agua para abastecimiento 
humano según la normativa vigente.  
Tuberías de acero galvanizado 
Las tuberías empleadas serán, todas ellas, de marca de reconocida garantía y 
para cada tipo de tubería se cumplirán las normas que establecen las características, 
métodos de ensayo, medidas y tolerancias.  
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A) Limitaciones y aplicación  
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las presentes 
prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a los planos y con 
lo que en particular ordene el Ingeniero Director de Obra.  
No son objeto concreto de este artículo los tubos de PVC para instalaciones de 
desagüe y de saneamiento en el interior de recintos de edificios o de instalaciones 
industriales.  
B) Normativa  
 
- ISO-65 L-II y UNE-EN 10255: Tubos acero galvanizado. 
- UNE EN 1452:2000: Consta de 7 partes (CTN 53 AENOR) recoge lo especificado en 
la norma europea EN 1452 (CT-155 CEN) y sustituye a la UNE 53112:1988 y a la UNE 
53177-1 y 2 relativas a accesorios.  
- UNE EN 1452-1:2010: Generalidades.  
- UNE EN 1452-2: Tubos y accesorios de PVC.  
- UNE EN 12201-2:2012+A1:2014: Tubos y accesorios de PE32. 
- UNE EN ISO 6149-1:2008: Válvula reguladora de caudal. 
- UNE EN ISO 19879:2010: Válvula de retención. 
- UNE EN 16257:2013: Válvula de pie. 
- UNE EN 1074 ISO 9635: Electroválvula hidráulica. 
- UNE EN 1074-4: Válvulas de ventosa. 
- UNE EN 13709:2010: Válvula de bola. 
- UNE EN 1452-5: Aptitud al uso del sistema.  
- UNE EN 1452-6: Práctica recomendada de instalación.  
- UNE EN 1452-7: Guía para la evaluación de la conformidad.  
- UNE EN 545: Accesorios de fundición.  
- UNE EN 805: Prueba de tubería instalada. 
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las presentes 
prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en el plano. 
La normativa aplicable a las tuberías de PE será la siguiente:  
- UNE 53965-1:1999 EX  
- UNE 53966:2001 EX  
- NORMAS EUROPEAS:  
• EN 12201:2000  
• EN 13244:1998  
Estas normas europeas sustituirán a las actuales UNE 53131:1990, UNE 53490:1990, 
UNE 53965-1:1999 EX, UNE 53966:2001 EX 
C) Fabricación y características de los tubos y accesorios  
La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión y las de las piezas 
especiales, cuando sean de PVC, mediante inyección de moldes. No deben añadirse 
como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse estos aditivos en cantidades tales 
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que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que puedan provocar crecimientos 
microbianos, perjudicar el proceso de unión o afectar desfavorablemente a las 
propiedades físicas, químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se 
refiere a largo plazo y a impactos.  
Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en el 
agua ni darle sabor u olor, o modificar sus características.  
En general, en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe utilizar 
material reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de fabricación 
o de ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido 
satisfactorios.  
Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la clase de 
presión y el color (gris, azul o crema). El diámetro nominal del tubo de sección circular 
deberá coincidir con el diámetro externo, debiendo además suministrar el fabricante 
los espesores de pared y la longitud del tubo.  
Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro 
en el que se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la 
circunferencia, con precisión mínima de 0,1 mm.  
D) Datos que facilitará el fabricante  
Los tubos tendrán que llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser 
fácilmente legible.  
La identificación debe realizarse en intervalos no mayores de 1 m, debiendo 
hacerse por impresión, proyección o conformado en el tubo directamente, de forma 
que no sea origen de grietas y otros fallos. Para piezas de pequeño tamaño, menor 
DN 250 mm, es suficiente con marcar en ellas la identificación siguiente:  
- Identificación del fabricante.  
- Fecha de fabricación (mes y año)  
- Número de lote  
- Tipo de material  
- Diámetro nominal DN  
- Presión nominal PN  
- Espesor nominal, e no necesariamente en piezas especiales  
- Referencia a la norma UNE EN 1452:2000 
- Marca de calidad, en su caso.  
En el caso de piezas de pequeño tamaño menor DN 250 mm, es suficiente con 
marcar en ellas la identificación siguiente:  
- Identificación del fabricante  
- Tipo de material  
- Diámetro nominal DN  
- Presión nominal PN  
- Los restantes identificadores figuraran en una etiqueta adjunta al suministro  
Deberá estar marcado por el fabricante mediante una raya la longitud de tubería 
que deberá introducirse en la campana en caso de uniones encoladas o por junta 
elástica.  
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E) Juntas, uniones y accesorios  
El Contratista está obligado a presentar, cuando lo exija la Dirección de Obra, 
planos y detalles de las juntas, tipos de uniones que se van a realizar y accesorios de 
acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los 
materiales, elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución.  
Juntas  
En la elección del tipo de junta de la unión embridada, se tendrá en cuenta:  
- Las solicitaciones a que tiene que ser sometida.  
- La agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar 
los materiales que formen la junta.  
- El grado de estanqueidad requerido. Las juntas tienen que ser diseñadas para 
cumplir las siguientes condiciones:  
- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos.  
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 
externas e internas.  
- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 
Uniones  
Las tuberías de PVC deberán unirse mediante los siguientes tipos de unión:  
- Uniones encoladas  
- Unión elástica con anillo elastomérico.  
- Unión mecánica (Gibault, Arpol, etc.).  
- Uniones con bridas (metálicas).  
Las uniones encoladas solo serán permitidas para diámetros menores de 50 mm.  
Si el Proyecto no especifica el tipo de unión a aplicar, se aplicará el tipo de unión 
elástica como unión por defecto, cualquiera de las otras uniones deberá ser aprobada 
por la Dirección de Obra.  
Los extremos de los tubos pueden ser de tres formas:  
- Extremo recto para unión de manguitos dobles.  
- Extremo con embocadura para unión por encolado.  
- Extremo con embocadura para unión con junta elástica. 
Accesorios  
Los accesorios podrán ser de PVC siempre y cuando estos permitan ser unidos 
mediante junta elástica, fundición con junta especial para PVC o incluso de calderería.  
Para instalación de ventosas se utilizará:  
- Ventosas de diámetro nominal igual o menor de dos pulgadas: collarín 
metálico  
- Ventosas de 3 pulgadas o superior: tes de calderería o fundición  
Los accesorios de PVC deberán estar fabricados por moldeo por inyección, de 
acuerdo a la Norma UNE-EN 1452-3:2000, mientras que los accesorios de fundición 
se adecuarán a lo recogido en la Norma UNE-EN 545: 1997 para unión al PVC. La 
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normativa que regirán los accesorios de calderería será de acuerdo a lo indicado en 
este pliego de condiciones.  
Sólo se utilizarán piezas especiales realizadas en calderería, que cumplirán con lo 
especificado en el correspondiente capítulo del Pliego dedicado a las piezas 
especiales en calderería y tuberías de acero, además estas piezas de calderería en 
cuanto a dimensiones y timbraje deberán ser acordes con la tubería en que se 
colocan.  
F) Ensayos de fábrica  
La Dirección de Obra, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de 
inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el control 
de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún impedimento para llevar a cabo 
esta función inspectora de la Dirección de Obra, por motivos de secreto industrial o de 
otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 
suministro.  
El proveedor clasificará el material por lotes homogéneos de 200 unidades antes 
de los ensayos, a no ser que el Director de Obra autorice expresamente la formación 
de lotes de mayor número. 
El Director de Obra, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas 
especiales o accesorios que habrán de probarse. Para cada lote de 200 unidades o 
fracción de lote, si no se llega en la partida o pedido al número citado, se tomará el 
menor número de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos.  
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas 
fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, 
serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta 
misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas 
pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 
bueno.  
Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso de que la 
fabricación de los productos esté amparada por alguna "Marca de calidad", concedida 
por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica a juicio del Director 
de Obra. Se entiende por marca de calidad aquella denominación que pueda 
garantizar que el producto cumpla las condiciones de este Pliego por constatación 
periódica de que en la fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 
ensayos y pruebas sistemáticos. 
3.1.14. Adaptadores de brida para tubería de PVC  
Brida enchufe de fundición dúctil para tubería de PVC, según ISO 7005-2. 
Revestimiento interno y externo de resina epoxi, aplicada electrostáticamente según 
DIN 30677. Tornillería de acero zincado. Las juntas serán estándar de elastómero 
DEXT 180 mm para tubos de PVC según UNE-EN 53112 en PN 10. 
3.1.15. Válvulas mecánicas (mariposa)  
A) Limitaciones  
Todas las válvulas serán de fundición, podrán ser de acero cuando las presiones 
sean mayores de 25 atm.  
Solo podrán instalarse válvulas de compuerta para diámetros inferiores o iguales a 
300. Para diámetros superiores se instalarán válvulas de mariposa.  
B) Normativa  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 50 / 104 
DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10),  
DIN 86.033, sustituye a DIN 2502 (Bridas planas PN-16).  
DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25).  
ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos.  
ISO 2409: Determinación de la adherencia del recubrimiento.  
ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero.  
ISO 12994:1.988: Aplicación de recubrimientos.  
UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología.  
UNE-EN 1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua. 
C) Fabricación y características de la válvula  
Las válvulas se fabricarán según lo especificado en la norma UNE-EN 1074.  
Las bridas de las válvulas deberán cumplir la norma DIN correspondiente a las 
bridas ejecutadas en los accesorios de calderería. De no ser así, el fabricante deberá 
justificar por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún 
problema de acople con los elementos que la cumplan.  
Antes de ser recubiertas, todas las piezas de fundición dúctil deberán estar 
granalladas previamente. Se aplicará, tanto internamente como externamente, un 
empolvado de epoxy proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies 
previamente calentadas, constituyéndose un espesor mínimo de 250 μm de naturaleza 
pasiva.  
No deberán transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la 
primera capa del revestimiento. Las superficies a aplicar los revestimientos no deben 
presentar trazas de sombra o inicios de oxidación. Si se observasen estos defectos, se 
deberá proceder a repetir el granallado en dichas piezas.  
Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de 
bacterias, algas, hongos u otras formas de vida, sin llegar a contaminar por sabor, olor 
o color el agua que se encuentra o que pueda estar en contacto. 
La distancia entre bridas será F4 según normas DIN  
Los materiales exigidos en este Pliego para las distintas partes de cada tipo de 
válvula son los siguientes:  
 Válvulas de mariposa  
La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y parcial 
(regulación), siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20 ºC la que corresponda 
con su presión nominal.  
Las válvulas se ajustarán, además de la normativa ya señalada, a las siguientes 
normas: ISO 1083. Fundición de grafito esferoidal o nodular; ISO 5211. Conexión de 
accionadores manuales y eléctricos a aparatos de valvulería. Mecanismos de 1/4 de 
vuelta; ISO 5210. Conexión de accionadores manuales y eléctricos a aparatos de 
valvulería. Mecanismos multivueltas; ISO 5208. Ensayos de presión para los aparatos 
de valvulería.  
En cuanto a los materiales, el cuerpo y la tapa deberán ser de fundición dúctil 
nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 1693), con un revestimiento medio de 250 μm 
de resina epoxy. La mariposa y el eje de maniobra serán de acero inoxidable, este 
último con un 13% de cromo, según la UNE 36016. La lenteja será de acero inoxidable 
AISI 431. El manguito o juntas serán de elastómero (EPDM), vulcanizado al cuerpo, o 
de NBR. Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, con 
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arandela. El eje será de acero inoxidable AISI 431, estando formada la estanqueidad 
del eje por, al menos, dos juntas tóricas, que asegurarán la estanqueidad.  
Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar 
desmultiplicadores reductores de cierre. Todas las válvulas de mariposa se instalarán 
con desmultiplicador para obtener cierres lentos que prevengan posibles golpes de 
ariete. El tiempo de cierre de cada válvula vendrá definido en el Proyecto. En caso de 
no estar definido, el Director de Obra indicará los tiempos de cierre.  
En cuanto al accionador de aleación de aluminio, este podrá ser de leva dentada de 9 
posiciones (para DN<200) o multiposición para diámetros superiores o mediante 
mecanismo desmultiplicador multivueltas tipo corona eje sinfín e IP 67 y de 
accionamiento manual.  
El par de maniobra se ensayará conforme al Anejo C de la Norma EN 1074-
2:2000, y en ningún caso podrá superar el par máximo de maniobra, de 125 Nm.  
Las válvulas de mariposa se atendrán además a la siguiente normativa: EN 
593:1998 sobre Válvulas industriales. Válvulas metálicas de mariposa. 
3.1.16. Válvulas hidráulicas  
La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y parcial 
(regulación), siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20 ºC la que corresponda 
con su presión nominal. Las válvulas hidráulicas serán de la presión nominal que se 
especifique en la Memoria del Proyecto, o, en su defecto, la que dicte la Dirección de 
Obra.  
Las válvulas se ajustarán a las siguientes normas:  
UNE EN 1074 
ISO 7714:2000 cuando se trate de válvulas volumétricas.  
ISO 9635:1990 en los aspectos de control.  
ISO 9644:1993 para los ensayos de pérdidas de carga.  
ISO 7005 1, 2 y 3 para bridas taladradas.  
ISO 5752 para dimensiones de bridas.  
ISO 5208 para ensayos sobre el cuerpo y el asiento de válvula.  
En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil, con un 
revestimiento de resina epoxy compatible con el agua potable. Los muelles y tornillos 
estarán ejecutados en acero inoxidable. La membrana podrá ser de Nylon, Caucho 
natural reforzado, Buna-N, Nitrilo o EPDM.  
Las válvulas podrán estar diseñadas en "y" o "angulares", según se describa en el 
Proyecto o estime conveniente la Dirección de Obra.  
La válvula básica puede complementarse con pilotos para dar otros servicios: 
regulación de presión, limitación de caudal, control de nivel, amortiguar la onda de un 
golpe de ariete, etc. En todos los casos, el agua de maniobra se hará pasar por un 
filtro externo al cuerpo de la válvula y el diámetro de los tubos de control, que serán de 
cobre, tendrá un diámetro interior superior a 5 mm.  
La válvula hidráulica deberá contar con los siguientes elementos:  
- Cuerpo de Presión Nominal fijada según el proyecto.  
- Minipilotos y pilotos de siempre en bronce de presión nominal mínima según 
lo indicado en el proyecto. Presión mínima nominal 16 atm.  
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- Microtubos siempre de cobre de presión nominal mínima según lo indicado en 
el proyecto. Presión mínima nominal 16 atm. 
- Microtubos: El diámetro mínimo de todos los circuitos de control de todas las 
válvulas hidráulicas se fija en 8 mm. Independientemente del diámetro de la 
misma. 
3.1.17. Válvulas hidráulicas para apertura-cierre y regulación de sector  
Estas válvulas hidráulicas deberán contar con todo lo establecido en el apartado 
anterior de este Pliego: “Válvulas hidráulicas”.  
La válvula se instalará dentro de una arqueta de plástico prefabricada, en posición 
elevada sobre el terreno y generalmente será de tipo angular. Además, en esta unidad 
se incluye los siguientes elementos:  
- Conexionado con la tubería general de la instalación de riego mediante pieza 
en T o con codo de PVC encolado de timbraje igual a la tubería general o 
mediante pieza de calderería o función, según lo definido en este Pliego para 
este tipo de piezas.  
- Subida en tubería de PVC PN-10 con DN 110 mm para válvulas hidráulicas 
de 4 “ y con PVC PN-10 con DN 90 mm y codos.  
- Salida de la válvula hidráulica mediante piezas especiales (codos, tés, etc.) y 
baja en tubería. Todo ello con PVC de igual DN y timbraje que la subida y 
conexión. Conexión a la tubería secundaria de la instalación.  
- Se incluye en la unidad el hormigonado completo de la conexión entre la 
tubería general y la tubería de acenso de la válvula hidráulica y el hormigonado 
de la tubería de bajada de la válvula con el inicio de la tubería secundaria de la 
instalación. Para ello se utilizará hormigón en masa HM- 20, y las dimensiones 
del ancle será de 100 cm de longitud x 40 cm de ancho y 40 cm de alto, según 
puede apreciase en los detalles de los planos del proyecto. Sobre este anclaje 
se apoyará la arqueta prefabricada de plástico. 
3.1.18. Cañas porta-aspersores  
Los aspersores irán situados sobre las tuberías terciarias mediante “Tes” de PE32.  
Además, indicar que la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades, 
rebabas, etc. Los tubos serán lisos, de sección circular, con generatrices rectas y no 
deberán presentar rugosidades, ni rebabas en sus extremos, los cuales irán roscados 
para su unión con manguitos. Los tubos deberán admitir curvaturas según radios de 
cuatro veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni sufrir deformaciones 
sensibles en su sección transversal.  
No se admitirán tubos que hayan sido cintrados en caliente después de 
galvanizados. 
3.1.19. Aspersores  
Se colocarán dos tipos de aspersores: Aspersores de círculo completo y aspersores 
sectoriales. Ambos tipos de aspersores quedan reflejados en su ubicación en los 
Planos y en las mediciones quedan señaladas las distintas cantidades de cada tipo. 
Las características constructivas serán las siguientes:  
- El cuerpo principal será de latón no admitiéndose plásticos ni otros materiales.  
- El caudal, radio de alcance y presión de funcionamiento son los indicados en 
los planos.  
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- El aspersor contará con un cojinete axial de modo que su rotación sea suave 
y continua. 
- El aspersor estará roscado a 3/4" macho para su unión por medio de un 
manguito hembra doble rosca al tubo porta-aspersor.  
Los aspersores arrojarán el caudal horario que se determine en este trabajo fin de 
grado a la presión establecida, con una tolerancia más 10 % para un solo aspersor y 
más 3 % para ensayos realizados sobre un grupo de aspersores pertenecientes a un 
módulo de riego.  
El ángulo de lanzamiento del agua para los aspersores estará comprendido entre 
25º y 45º sexagesimales. Estos ángulos tendrán una tolerancia de más-menos 2º 
sexagesimales para las medidas sobre un solo aspersor. Las características de los 
aspersores en cuanto a su boquilla, caudal y presión de trabajo se reflejan en este 
proyecto. 
3.1.20. Filtro de malla  
El filtro constará de una carcasa exterior en la cual se alojará una cámara. Esta es la 
cámara de filtración, formada por un cartucho filtrante con malla que retiene partículas 
de tamaño superior a 150 micras. La pérdida de carga máxima admisible para el 
máximo caudal de diseño, con el filtro limpio, para este tipo de filtros será de 5 m.c.a. 
Los materiales cumplirán las siguientes Normas ISO 9912:1992 partes 1 y 2, para 
filtros en tomas de riego, y UNE EN 10226-1:2004. 
3.1.21. Programador de parcela  
Su programación será mediante tres botones y selector. Dispondrá de pantalla 
alfanumérica con indicadores gráficos de estado del riego. Estará dotado de salida 
adicional para bomba principal.  
Dispondrá de entrada de sensor externo y se podrá activar los programas 
disponibles en función del estado de la información transmitida por la sonda. Admitirá 
programación semanal o por intervalo entre riegos. Dispondrá de tres programas de 
riego con cuatro arranques por programa. Cada programa realizará un riego 
secuencial de las válvulas seleccionadas.  
Permitirá la anulación temporal del riego. Activación manual de válvulas o 
programas. Modificación del porcentaje de agua a aplicar según programas. Informe 
de alarmas (fallo de alimentación, solenoide cortocircuitado). Programa de 
emergencia. Llevará una caja especial de protección contra la humedad. 
3.1.22. Ventosas  
Todas las ventosas serán trifuncionales. El diámetro nominal de las ventosas 
corresponderá al diámetro de la aducción/expulsión de aire. Las ventosas deberán 
disponer de una válvula de corte para el mantenimiento de las mismas cuando la 
tubería se encuentre en servicio.  
1) Normativa aplicable  
AWWA C 512: Válvulas de aire.  
DIN 1693: Cuerpos de fundición dúctil.  
2) Fabricación y características de la ventosa  
Las ventosas se fabricarán según lo especificado en la Norma AWWA C 512. 
Las bridas de las ventosas deberán cumplir la norma DIN correspondiente a las 
bridas ejecutadas en los accesorios de calderería. De no ser así, el fabricante deberá 
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justificar por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún 
problema de acople con los elementos que la cumplan.  
Antes de ser recubiertas, todas las piezas de fundición dúctil deberán estar 
granalladas previamente. Se aplicará, tanto internamente como externamente, un 
empolvado de epoxy proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies 
previamente calentadas, constituyéndose un espesor mínimo de 250 μm de naturaleza 
pasiva.  
No deberán transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la 
primera capa del revestimiento. Las superficies a aplicar los revestimientos no deben 
presentar trazas de sombra o inicios de oxidación. Si se observasen estos defectos, se 
deberá proceder a repetir el granallado en dichas piezas.  
Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de 
bacterias, algas, hongos u otras formas de vida, sin llegar a contaminar por sabor, olor 
o color el agua que se encuentra o que pueda estar en contacto.  
Los materiales exigidos en este Pliego para las distintas partes de cada tipo de 
válvula son: 
 Purgadores
- Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG40 (según DIN 
1693).  
- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, con 
arandela.  
- Eje de maniobra: Acero inoxidable.  
- Palanca: Acero inoxidable.  
- Tobera: Acero inoxidable.  
- Juntas: EPDM o NBR.  
 Ventosa trifuncional  
- Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG40 (según DIN 
1693).  
- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, con 
arandela.  
- Elementos interiores: Acero inoxidable.  
- Boya o flotador: Acero inoxidable.  
- Tobera: Acero inoxidable.  
- Asiento: EPDM o NBR.  
3) Datos que facilitará el fabricante  
El constructor estará obligado a presentar a la Dirección de Obra el certificado de 
materiales aportado por el fabricante. En caso de aguas muy corrosivas, el Director de 
Obra podrá variar los materiales exigidos en este Pliego.  
Las ventosas vendrán identificadas con la siguiente información impresa o dossier 
de fabricación:  
- Fabricante.  
- Número de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos, etc.).  
- Día, mes, año y hora de finalización de la ventosa.  
- Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone la 
ventosa.  
- Certificado de ensayos de inspección realizados.  
- Marca de calidad (en su caso). 
- Referencia a la norma AWWA C 512. 
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4) Ensayos de fábrica  
El fabricante de las membranas deberá certificar que su material cumple los ensayos 
de la norma AWWA C 512. 
3.1.23. Arqueta y tapa de arqueta  
Arquetas  
En todas las arquetas se incluyen los trabajos de excavación, colocación, rellenos del 
trasdós y operaciones necesarias para su ejecución completa. Además, la parte 
proporcional de la calderería que se incluye en los elementos tipo válvulas de 
seccionamiento, caudalímetros, etc. comprende desde 50 cm del exterior de la 
arqueta, pasamuros incluido, hasta el elemento en cuestión, considerándose ambos 
lados de la arqueta. Si existen varios elementos en el interior de la arqueta, queda 
también incluida la calderería necesaria para unirlos.  
Tapa de las arquetas  
Serán de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de 85 cm, y de las dimensiones 
exteriores necesarias para cubrir la totalidad del anillo de la arqueta. Incluirán pletinas 
de sujeción a la arqueta con tornillería adecuada, varilla pasante y candado, y asa de 
pletina de acero. 
3.1.24. Varios 
3.1.24.1. Equipos de protección individual  
Condiciones de suministro  
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca 
podrá repercutir sobre los trabajadores.  
Recepción y control  
Documentación de los suministros:  
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad.  
Ensayos:  
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  
Conservación, almacenamiento y manipulación  
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 
reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
Recomendaciones para su uso en obra 
Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben 
utilizarse para los usos previstos.  
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. 
Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se 
deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 
salud o de higiene a los diferentes usuarios.  
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo 
que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función 
de:  
- La gravedad del riesgo.  
- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.  
- Las prestaciones del propio equipo.  
- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no 
hayan podido evitarse.  
3.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra  
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Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados:  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA.  
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de 
obra.  
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de 
la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE  
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.  
AMBIENTALES  
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras.  
DEL CONTRATISTA  
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra 
de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por 
ejemplo, la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria 
del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su 
control técnico.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades.  
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 
de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia.  
PRUEBAS DE SERVICIO  
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra.  
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio 
de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material 
(PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica 
que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad 
y humedad "in situ".  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de 
ejecución de la obra.  
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en 
su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.  
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas 
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.  
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.  
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Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad 
de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas 
de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.  
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra.  
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno.  
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores 
dimensiones.  
CIMENTACIONES  
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones.  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones.  
ESTRUCTURAS  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones.  
ESTRUCTURAS METÁLICAS  
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
FACHADAS Y PARTICIONES  
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales 
que forman dinteles, jambas y vierteaguas.  
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 59 / 104 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie.  
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización.  
INSTALACIONES  
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
3.2.1. Acondicionamiento del terreno  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones de 0.5 x 0.5 m, 
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar.  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.  
DEL CONTRATISTA  
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.  
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Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones.  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 
de la obra.  
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas de 1.20 x 0.7 m para instalación de 
tubería principal, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados a los bordes, sin carga a camión ni retirada a vertedero.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar.  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno.  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas  las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.  
DEL CONTRATISTA  
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones.  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias 
para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias 
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
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entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 
de la obra.  
Unidad de obra ADE010c: Excavación en zanjas de 1.20 x 0.5 m para instalación de 
tubería secundaria, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados a los bordes, sin carga a camión ni retirada a vertedero.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno.  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA  
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones.  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la 
solución a adoptar.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 63 / 104 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias 
para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias 
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 
de la obra.  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de 
la propia excavación  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
La altura de la cama será de unos 15 cm. Se compactará al 95 % PN. Se coloca la 
tubería de PVC y se rellena otros 30 cm de áridos. No se compactará la franja por 
encima de la tubería de 19,6 cm de anchura de áridos. Después se procede al tapado 
de la zanja. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación. Compactación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la 
posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso 
de vehículos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados.  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-20/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de 
su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de 
un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas 
de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo la solera; y curado del hormigón. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
bultos ni materiales sensibles a las heladas.  
El nivel freático no originará sobreempujes.  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 
se superarán las cargas previstas.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
3.2.2. Cimentaciones  
Unidad de obra CSV010:  
Viga riostra perimetral de 0,40 x 0,40 m de hormigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado 
en la central y vertido desde camión, con armadura de acero B 500 S de 4ø12 e ø8 c 
25  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Formación de la viga riostra de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, 
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros 
elementos y curado del hormigón.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución:  
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
Unidad de obra CSV020: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 300 usos para zapata 
corrida de cimentación de sección rectangular.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de 
cimentación de sección rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 
300 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación 
de líquido desencofrante.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado.  
DEL CONTRATISTA  
No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director 
de la ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación de su 
superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
3.2.3. Estructuras  
Unidad de obra EAT030: Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPE 160, acabado con imprimación 
antioxidante y colocado en obra con soldadura.  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la 
chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán 
fijadas a las cerchas con soldadura. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL CONTRATISTA  
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
3.2.4. Fachadas y particiones  
Unidad de obra FEF020: Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de 
hormigón, liso estándar color albero liso, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, 
liso estándar color gris, 40 x 20 x 20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y 
limpieza.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución:  
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.  
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 
presenta una superficie limpia.  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
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Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Resolución de esquinas y encuentros.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar 
falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
Unidad de obra FCH020: Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de 
hormigón pretensado T-18 de 2,5 m de longitud para puerta corredera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 
de 3 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 
2 cm de espesor; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas 
en los apoyos.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas en los apoyos.  
Unidad de obra FCH020b: Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de 
hormigón pretensado T-18 de 1,5 m de longitud.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 
de 1,5 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, 
de 2 cm de espesor; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas 
en los apoyos.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas en los apoyos. 
Unidad de obra FDR010: Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 x 12 mm, barrotes horizontales de 
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm y barrotes 
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 
mm, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo 
de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm y barrotes verticales de redondo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm. Todos los elementos 
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un 
espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación 
mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaboración en 
taller y ajuste final en obra.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos.  
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y 
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
3.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares  
Unidad de obra LCL060: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para 
conformado de ventana, corredera simple, de 100 x 100 cm, serie básica, formada por 
dos hojas, y con premarco.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 100 x 100 
cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, 
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con 
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y 
obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el 
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Montaje:  
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.  
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos.  
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a 
escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su 
longitud.  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca.  
PRUEBAS DE SERVICIO  
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Funcionamiento de la carpintería.  
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra LGA020: Puerta corredera, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 210 x 220 cm, apertura manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje, formada por 
chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 210x220 cm. Apertura 
manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, 
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y 
demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.  
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco 
no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje 
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos y guías.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.2.6. Instalaciones  
Unidad de obra ICD020: Depósito de gasóleo de superficie de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de doble pared, 
con una capacidad de 3.000 litros.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de superficie de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, 
de doble pared, con una capacidad de 3000 litros, para pequeños consumos 
individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de 
entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro 
protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos 
de protección según normativa. Totalmente montado, conexionado y probado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: UNE EN 12285-2. Instalación de tanques de acero aéreos o en fosa para 
almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de  
ubicación está completamente terminada.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. 
Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la 
canalización hasta la caldera. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas 
de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Quedará en condiciones de servicio, completamente estanco y conectado a la red que 
debe alimentar.  
PRUEBAS DE SERVICIO  
Prueba de estanqueidad de las canalizaciones.  
Normativa de aplicación: NTE-IDL. Instalaciones de depósitos: Combustibles líquidos  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra IEH010b: Cable multipolar DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x10 mm² de 
sección, con aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N).  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de cable multipolar DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x10 mm² de 
sección, con aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra IEH010d: Cable XDRINK 0,6/1 kV 3 x 70 mm2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre 
electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina flexible de 
color azul. La tensión del cable es de 0,6/1 kV y está constituido por 3 
conductores aislados de cobre de 70 mm2 de diámetro. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones.  
DEL CONTRATISTA  
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Tendido del cable. Conexionado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra IER010: Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 180 kW de 
potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento automático e interruptor 
automático magnetotérmico.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento 
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 180 kW de potencia, compuesto por 
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y depósito 
de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de accionamiento 
manual; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no 
autorizado.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra IEM026: Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 
55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección 
IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 
con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación:  
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Normas de la compañía suministradora.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada.  
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Conexionado y montaje del elemento.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La instalación podrá revisarse con facilidad.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra IFB030: Válvula de mariposa de cierre elástico para tubería de acero 
galvanizado de 280 mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de 
BELGICAST o similar, DN = 280 mm., colocada sobre solera de hormigón. Incluso 
accesoríos, colocada y probada.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de acero galvanizado de 280 
mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, DN 
= 280 mm., colocada sobre solera de hormigón. Incluso accesoríos, colocada y 
probada, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 76 / 104 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación y conexión del filtro. 
Colocación y conexionado de la válvula limitadora.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra IFC090: Contador de agua Woltman HIDROWOLTMAN para riego 
11" 280 mm. Con certificado de homologación y verificación. Dispone de un dispositivo 
de regulación simétrica que distribuye la carga de entrada equilibrando el flujo. 
Contador Woltmann, DN-280 mm, pre-equipado para llevar emisor de pulsos, 
acoplamiento bridado PN16, con Aprobación de Modelo clase B.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Contador de agua Woltman HIDROWOLTMAN para riego 11" 280mm. Con certificado 
de homologación y verificación. Dispone de un dispositivo de regulación simétrica que 
distribuye la carga de entrada equilibrando el flujo. Contador Woltmann, DN-280 mm, 
pre-equipado para llevar emisor de pulsos, acoplamiento bridado PN16, con 
Aprobación de Modelo clase B. Incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La conexión a la red será adecuada.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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Unidad de obra IFW020: Filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con bridas de 
11".  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de hierro fundido, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, con bridas de 11", para 
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 200°C. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra III010: Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de 
luminaria, de 666 x 170 x 100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; 
protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 666 x 170 
x 100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado 
termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección 
IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra IOX010: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje.Incluye señalizacion mediante señal fotoluminiscente de 210 x 
210 mm.  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación:  
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
DEL CONTRATISTA  
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.2.7. Cubiertas  
Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, 
modelo Basic "ACH", de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de 
poliuretano, con una pendiente mayor del 10%.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, modelo Basic 
"ACH", de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica 
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de chapa estándar de acero, acabado prelacado, Granite Standard, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios y juntas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de 
la cobertura frente a la acción del viento.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra QTF030: Cubierta inclinada de placas translúcidas de policarbonato, 
de perfil gran onda, fijadas mecánicamente, con una pendiente mayor del 10%.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas de policarbonato, de perfil gran 
onda, formadas por resina termoplástica de policarbonato, de 1 mm de espesor, con 
una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de solapes, elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la 
resolución de puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  
AMBIENTALES  
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de las placas. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas. Resolución de 
puntos singulares con piezas de remate.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de 
la cobertura frente a la acción del viento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
3.2.8. Urbanización interior de la parcela  
Unidad de obra URM010: Electroválvula para riego, cuerpo de fundición, conexiones 
mediante bridas, 11" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad 
de apertura manual y regulador de caudal, incluso uniones y accesorios, 
completamente instalada.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 11" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista 
de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, 
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas 
de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica 
con el cable de alimentación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La conexión a las redes será correcta.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra URM030: Programador electrónico para riego automático, híbrido, 
para 12 estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación 
por transformador 230/24 V o batería de 9 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, híbrido, 
para 12 estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación 
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por transformador 230/24 V o batería de 9 V, con colocación mural en interior. Incluso 
programación. Totalmente montado y conexionado.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. 
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra URM040: Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Totalmente 
montada y conexionada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación:  
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Instalación y colocación de los tubos:  
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas 
de conducción de cables.  
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación.  
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
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FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
3.2.9. Instalación de riego  
Tuberías de PVC  
TRANSPORTE  
Las correas de acero que mantienen atados los tubos solo deber ser cortadas con 
tijeras para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, 
pues son elementos que podrían dañar la tubería.  
ALMACENAMIENTO  
Se debe tomar cierta precaución en el almacenaje de los tubos o accesorios para 
evitar el envejecimiento y deformación que pudiera producirse. El tiempo de acopio 
será inferior a un mes, en caso de que los tubos o accesorios acopiados estén 
cubiertos de una lámina de protección correctamente colocada. De no estar bien 
protegido el acopio frente a la radiación solar, no se permitirá una permanencia de 
almacenamiento mayor a una semana, debido a la fuerte degradación que pueden 
sufrir los tubos.  
Las instalaciones efectuadas con PVC unidas con adhesivo deben dotarse de 
manguitos que absorban las dilataciones.  
Las alturas máximas de apilado no superarán en ningún caso los 3 m de altura, por 
razones de seguridad.  
Los tubos y accesorios de PVC no deben estar en contacto con combustibles y 
disolventes, procurando que estén protegidos de la luz solar. La superficie del tubo no 
debe alcanzar nunca temperaturas superiores a 45 o 50 ºC.  
El lugar destinado para colocar los tubos y accesorios debe estar nivelado y plano, 
con el fin de evitar deformaciones, que podrían llegar a ser permanentes.  
Igualmente debe estar exento de objetos duros y cortantes.  
Las juntas deben estar almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar 
fresco y seco, protegidas del contacto de aceites y sustancias perjudiciales y de la 
exposición directa a la luz solar y nunca podrán ser retiradas de su lugar de 
almacenaje hasta el momento de su colocación. Cuando las temperaturas ambientales 
sean bajo cero, las juntas deberán ser almacenadas a 10 ºC o más para facilitar su 
instalación.  
MANIPULACION Y MONTAJE  
Se deberá esperar como mínimo 24 horas si los tubos se han ovalado durante el 
almacenamiento, antes de proceder a realizar la instalación, para que recuperen su 
forma original.  
El transporte desde el acopio hasta pie del tajo se realizará con medios mecánicos, 
evitando excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la  carga 
transportada y deteriorarla.  
El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo mecánico encargado del 
desplazamiento y colocación de los tubos tenga suficiente capacidad de carga y que 
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se estén cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, mantenga la supervisión 
correcta y cumpla estrictamente las normas y especificaciones nacionales de 
instalación.  
En caso de descargar los tubos y accesorios a pie de zanja, se descargarán los 
tubos junto con los accesorios en el lado opuesto al vertido de la tierra a intervalos de 
6 m o cada acopio de tubos a múltiplos de 6 m.  
Los tubos deberán estar colocados de forma que los datos suministrados por el 
fabricante estén orientados hacia la parte superior.  
La alineación en la colocación de los tubos en la zanja se mantendrá mediante 
cuñas de madera o pequeños montones de tierra si así lo permite el Director de Obra.  
Nunca se deberá sobrepasar el ángulo permitido por la norma correspondiente 
entre los tubos montados mediante junta elástica.  
Los anillos elastométricos pueden ser de sección circular o en V y deberán ser 
colocados fuera de la zanja para evitar ensuciar las ranuras del elastómero.  
La posición final de la unión de los tubos se obtiene a mano o mediante trácteles, 
cables con la ayuda de travesaños de madera y previa lubricación de la unión.  
El montaje de accesorios y de tubería no se realizará con temperaturas menores a 
5ºC. Se realizará como mínimo con los medios técnicos y humanos que se incluyen en 
la descomposición de cada unidad de obra.  
No se permitirá el curvado de las tuberías ni de los accesorios mediante soplete, ni 
por ningún otro procedimiento. Cuando se quiera ganar curvatura se realizará 
mediante las piezas especiales adecuadas. El PVC admite unas pequeñas 
desviaciones que dicta la norma UNE-EN 1452-6. 
En tuberías unidas mediante junta elástica se alineará la copa y el extremo del 
tubo, se evitará la penetración de lubricante en el alojamiento de la junta, para así 
evitar que esta pueda girar y salirse de su alojamiento y se asegurará que la junta sea 
colocada en la posición correcta. El lubricante sólo será aplicado en el extremo del 
tubo y en el interior de la copa. El lubricante a medio usar deberá cerrarse y sellarse 
de nuevo, para evitar cualquier posible contaminación.  
Los bordes de los tubos cortados deber ser redondeados o achaflanados para que 
se asemejen a la forma original de la tubería.  
En el manejo de los tubos se tiene que tener en cuenta el riesgo de ruptura de los 
extremos achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados 
por el terreno, ni colocados haciéndolos rodar por las rampas.  
Una vez acabado el montaje diario de un tramo, se incorporarán en los extremos 
tapas de protección para evitar el ensuciamiento de su superficie interior.  
Las tapas no serán retiradas hasta el momento de la instalación de la tubería.  
La zanja encargada de albergar el tubo deberá asegurar que exista espacio 
suficiente alrededor de cada tubo. Para la instalación de la tubería correspondiente, el 
plano de apoyo de la tubería en la zanja deberá ser completamente soportado por el 
terreno.  
No se deberá colocar más de 250 m. de tubería sin proceder al relleno parcial de la 
zanja, para evitar que se produzca flotación de la tubería.  
RECEPCION DEL PRODUCTO Y PRUEBAS EN OBRA  
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Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que 
especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen.  
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos 
no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el Director de Obra lo 
considera oportuno.  
El Director de Obra, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquier momento la 
repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, 
avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas 
pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en estas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas 
fueran favorables, los gastos irán a cargo de la Dirección de Obra; de lo contrario 
corresponderá al contratista que habrá, además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., 
previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en 
los plazos señalados por el Director de Obra. De no hacerlo el Contratista, lo hará la 
Dirección de Obra a cargo de este.  
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada que se indican en este Pliego y reponer, a su cargo, los 
tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o ruptura durante el montaje o las pruebas 
en la tubería instalada.  
Serán a cargo del Contratista, los ensayos y pruebas obligatorias definidas.  
Los ensayos de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán 
menguar en intensidad, en la cuantía que determine el Director de Obra en base a las 
características particulares de la obra y del producto de que se trate. Incluso podrán 
suprimirse total o parcialmente cuando el Director de Obra lo considere oportuno, por 
tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de tipo 
común. 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las 
pruebas, así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar sustituir 
los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente.  
PRUEBA DE INSTALACIÓN  
Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 
de 1.500 m de tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería 
instalada más de quince días sin ser probada.  
La prueba realizada una vez instalado un tramo, se realizará según dicte la norma 
UNE-EN 805. Durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, 
válvulas y demás elementos, comprobando su correcta instalación y que todas ellas 
permitan la circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha 
revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de raíces y de 
cualquier material extraño que pueda causar problemas. Este relleno deberá dejar 
visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua.  
Tuberías de polietileno y cañas porta-aspersores  
TRANSPORTE  
Las correas de acero que mantienen atados los tubos solo deber ser cortadas con 
tijeras para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, 
pues son elementos que podrían dañar la tubería.  
ALMACENAMIENTO  
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Se debe tomar cierta precaución en el almacenaje de los tubos o accesorios para 
evitar el envejecimiento y deformación que pudiera producirse.  
El tiempo de acopio será inferior a un mes, en caso de que los tubos o accesorios 
acopiados estén cubiertos de una lámina de protección correctamente colocada. De no 
estar bien protegido el acopio frente a la radiación solar, no se permitirá una 
permanencia de almacenamiento mayor a una semana, debido a la fuerte degradación 
que pueden sufrir los tubos.  
Las instalaciones efectuadas con PVC unidas con adhesivo deben dotarse de 
manguitos que absorban las dilataciones.  
Las alturas máximas de apilado no superarán en ningún caso los 3 m de altura, por 
razones de seguridad.  
Los tubos y accesorios de PVC no deben estar en contacto con combustibles y 
disolventes, procurando que estén protegidos de la luz solar. La superficie del tubo no 
debe alcanzar nunca temperaturas superiores a 45 o 50 ºC.  
El lugar destinado para colocar los tubos y accesorios debe estar nivelado y plano, 
con el fin de evitar deformaciones, que podrían llegar a ser permanentes.  
Igualmente debe estar exento de objetos duros y cortantes.  
Las juntas deben estar almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar 
fresco y seco, protegidas del contacto de aceites y sustancias perjudiciales y de la 
exposición directa a la luz solar y nunca podrán ser retiradas de su lugar de 
almacenaje hasta el momento de su colocación. Cuando las temperaturas ambientales 
sean bajo cero, las juntas deberán ser almacenadas a 10 ºC o más para facilitar su 
instalación. 
MANIPULACION Y MONTAJE  
Se deberá esperar como mínimo 24 horas si los tubos se han ovalado durante el 
almacenamiento, antes de proceder a realizar la instalación, para que recuperen su 
forma original.  
El transporte desde el acopio hasta pie del tajo se realizará con medios mecánicos, 
evitando excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga 
transportada y deteriorarla.  
El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo mecánico encargado del 
desplazamiento y colocación de los tubos tenga suficiente capacidad de carga y que 
se estén cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, mantenga la supervisión 
correcta y cumpla estrictamente las normas y especificaciones nacionales de 
instalación.  
En caso de descargar los tubos y accesorios a pie de zanja, se descargarán los 
tubos junto con los accesorios en el lado opuesto al vertido de la tierra a intervalos de 
6 m o cada acopio de tubos a múltiplos de 6 m.  
Los tubos deberán estar colocados de forma que los datos suministrados por el 
fabricante estén orientados hacia la parte superior. 
La alineación en la colocación de los tubos en la zanja se mantendrá mediante 
cuñas de madera o pequeños montones de tierra si así lo permite el Director de Obra.  
Nunca se deberá sobrepasar el ángulo permitido por la norma correspondiente 
entre los tubos montados mediante junta elástica.  
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Los anillos elastométricos pueden ser de sección circular o en V y deberán ser 
colocados fuera de la zanja para evitar ensuciar las ranuras del elastómero.  
La posición final de la unión de los tubos se obtiene a mano o mediante trácteles, 
cables con la ayuda de travesaños de madera y previa lubricación de la unión.  
El montaje de accesorios y de tubería no se realizará con temperaturas menores a 
5ºC. Se realizará como mínimo con los medios técnicos y humanos que se incluyen en 
la descomposición de cada unidad de obra.  
No se permitirá el curvado de las tuberías ni de los accesorios mediante soplete, ni 
por ningún otro procedimiento. Cuando se quiera ganar curvatura se realizará 
mediante las piezas especiales adecuadas. El PVC admite unas pequeñas 
desviaciones que dicta la norma UNE-EN 1452-6.  
En tuberías unidas mediante junta elástica se alineará la copa y el extremo del 
tubo, se evitará la penetración de lubricante en el alojamiento de la junta, para así 
evitar que esta pueda girar y salirse de su alojamiento y se asegurará que la junta sea 
colocada en la posición correcta. El lubricante sólo será aplicado en el extremo del 
tubo y en el interior de la copa. El lubricante a medio usar deberá cerrarse y sellarse 
de nuevo, para evitar cualquier posible contaminación.  
Los bordes de los tubos cortados deber ser redondeados o achaflanados para que 
se asemejen a la forma original de la tubería.  
En el manejo de los tubos se tiene que tener en cuenta el riesgo de ruptura de los 
extremos achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados 
por el terreno, ni colocados haciéndolos rodar por las rampas.  
Una vez acabado el montaje diario de un tramo, se incorporarán en los extremos 
tapas de protección para evitar el ensuciamiento de su superficie interior.  
Las tapas no serán retiradas hasta el momento de la instalación de la tubería.  
La zanja encargada de albergar el tubo deberá asegurar que exista espacio 
suficiente alrededor de cada tubo. Para la instalación de la tubería correspondiente, el 
plano de apoyo de la tubería en la zanja deberá ser completamente soportado por el 
terreno.  
En el caso de instalar las tuberías de PEAD con aperturas de zanjas, se aplicarán 
los mismos condicionantes que para el caso del PVC descrito en el apartado anterior 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En el caso de realizar la instalación mediante rejón de la tubería terciaria de 
polietileno de alta densidad sólo se permitirá el uso de esta técnica hasta un diámetro 
de la tubería DN 63 mm. Una vez ejecutada, seguidamente se procederá a su enlace 
con la tubería secundaria, de la forma siguiente.  
En el punto de conexión se colocará un collarín de fundición de diámetro, el 
correspondiente a la tubería secundaria donde va instalado, habiendo taladrado 
previamente la pared del tubo y extraído el círculo de PVC resultante. Después se 
conectará el enlace rosca macho de 3/4" y a su salida, a presión se introducirá la 
tubería de polietileno.  
A continuación, se procederá a la instalación de los aspersores según las 
siguientes normas de montaje:  
- Si el aspersor es extremo de línea, se colocará un codo de latón roscado reducido de 
90º, en el extremo roscado se colocará el tubo porta-aspersor de acero galvanizado, 
introduciéndose el otro extremo a presión en el tubo de polietileno. 
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- En el caso de que se trate de un aspersor intermedio se utilizará una T de latón 
roscada, conectando el tubo porta aspersor en el extremo roscado e introduciendo a 
presión la tubería de polietileno en los dos extremos restantes.  
- Cuando se sitúe un aspersor sobre una tubería de PVC, se colocará mediante un 
collarín de toma.  
- El tubo porta aspersor se compondrá de dos partes, las cuales estarán unidas 
mediante un manguito que tendrá como misión actuar como protección para la caña, 
de modo que la rotura de la misma se produzca por dicho punto ante solicitaciones 
indeseables que tiendan a doblar el tubo.  
- Con el objeto de evitar vibraciones se situará un dado de bloque de hormigón en el 
anclaje.  
- Para la unión en caso de rotura de la tubería de polietileno, se utilizarán manguitos 
de latón.  
- El cuerpo del aspersor y el tubo porta-aspersor se unirán mediante un manguito 
hembra de acero galvanizado colocándose un aspersor circular o sectorial según el 
caso. 
Accesorios y piezas especiales  
TRANSPORTE  
Las correas de acero que mantienen atados los tubos solo deben ser cortadas con 
tijeras para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, 
pues son elementos que podrían dañar la tubería.  
El piso y los laterales de la caja de los camiones han de estar exentos de 
protuberancias o cantos rígidos y agudos que puedan dañar a los tubos o accesorios.  
Cuando se carguen tubos de diferentes diámetros, los de mayor diámetro tienen 
que colocarse en el fondo para reducir el riesgo de que se deterioren los tubos.  
Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más 
de un metro.  
ALMACENAMIENTO  
Cada pieza será convenientemente recubierta mediante plástico de burbujas y calzada 
de tal forma que no sufra oscilaciones durante su transporte. Cuando se transporten 
varias de estas piezas en la caja del camión cada pieza deberá disponer de un 
distanciamiento de 20 cm ante cualquier otro objeto.  
Se evitará que los accesorios sufran:  
- Sacudidas  
- Caídas desde el camión  
- Arrastres o sean rodados largas distancias 
El tiempo de acopio será inferior a un mes, en caso de que los accesorios 
acopiados estén a cubierto. De no estar bien protegido el acopio frente a condiciones 
externas, no se permitirá una permanencia de almacenamiento mayor a dos semanas.  
El lugar destinado para colocar los tubos debe estar nivelado y plano y estar 
exento de objetos duros y cortantes, con el fin de evitar rodamientos, que podrían 
llegar a deteriorar los elementos.  
Las juntas de las bridas utilizadas para la unión de piezas especiales deben ser 
almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar fresco y seco, protegidas del 
contacto de aceites y sustancias perjudiciales y de la exposición directa a la luz solar y 
nunca podrán ser retiradas de su lugar de almacenaje hasta el momento de su 
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colocación. Cuando las temperaturas ambientales sean bajo cero, las juntas deberán 
ser almacenadas a 10 ºC o más para facilitar su instalación.  
MANIPULACION Y MONTAJE  
Los recubrimientos deberán estar bien adheridos y recubrir uniformemente la totalidad 
de los contornos de las piezas especiales, constituyendo superficies lisas y regulares, 
exentos de defectos tales como cavidades o burbujas. Las piezas, antes de la 
aplicación de cualquier tipo de recubrimiento que se hiciera deberán estar secas y 
exentas de óxido, arena, escoria y otras posibles impurezas, debiendo efectuar una 
cuidadosa limpieza en caso de la existencia de alguno de estos componentes.  
El transporte desde el acopio hasta el pie del tajo se realizará con medios 
mecánicos evitando excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la 
carga transportada y deteriorarla. El Contratista estará obligado a comprobar que el 
equipo mecánico encargado del desplazamiento y colocación de los tubos tenga 
suficiente capacidad de carga y que se estén cumpliendo las normas de seguridad 
adecuadas, mantenga la supervisión correcta y cumpla estrictamente las normas y 
especificaciones nacionales de instalación. 
RECEPCION DEL PRODUCTO Y PRUEBAS EN OBRA  
Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que 
especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen.  
Tendrá que hacerse con el ritmo y plazos señalados por el Director.  
Las piezas y accesorios que hayan sufrido averías durante el transporte, o que 
presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el 
Director de Obra lo considera oportuno.  
El Director de Obra, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquier momento la 
repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, 
avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas 
pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en estas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas 
fueran favorables, los gastos irán a cargo de la Dirección de Obra; de lo contrario 
corresponderá al contratista que habrá, además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., 
previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en 
los plazos señalados por el Director de Obra. De no hacerlo el Contratista, lo hará la 
Dirección de Obra a cargo de este.  
Las piezas que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas 
fijadas y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazadas.  
Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos 
muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará 
el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.  
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las 
pruebas, así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar sustituir 
los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente. 
PRUEBA DE INSTALACION  
Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 
de 1.500 m de tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería 
instalada más de quince días sin ser probada.  
La prueba, realizada una vez instalado un tramo, se realizará según dicte la norma 
UNE-EN 805; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales,  
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válvulas y demás elementos, comprobando su correcta instalación y que todas ellas 
permitan la circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha 
revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de raíces y de 
cualquier material extraño que pueda causar problemas. Este relleno deberá dejar 
visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua.  
Válvulas  
En todas las válvulas, las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 
normas DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes necesarios para no 
introducir en la tubería y sus apoyos, esfuerzos que no puedan ser resistidos por 
estas.  
Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la 
máxima presión de trabajo.  
El accionamiento manual de las válvulas, llevará los mecanismos reductores 
necesarios para que un solo hombre pueda, sin excesivos esfuerzos, efectuar la 
operación de apertura y cierre.  
Válvulas de mariposa  
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños 
mecánicos. 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, oscuros, limpios, 
libres de objetos cortantes y punzantes a una altura por encima del nivel del suelo, 
convenientemente protegidas con una cubierta impermeable.  
Las válvulas de compuertas deben almacenarse en posición ligeramente abierta 
para evitar la deformación del caucho de la compuerta.  
No se permitirá una duración del almacenamiento mayor a 30 días y siempre se 
respetarán las indicaciones y recomendaciones del fabricante.  
MANIPULACION Y MONTAJE  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción.  
Los tornillos de las bridas de las válvulas se apretarán alternando siempre entre 
lados opuestos, hasta que el cuerpo de la válvula entre en contacto con la superficie 
de la brida. El par de apriete de los tornillos será el indicado por el fabricante de la 
válvula para cada tipo de válvula.  
El cierre de las válvulas de compuerta se conseguirá por compresión de la 
compuerta al final del cierre.  
La grasa usada para el montaje de ejes o cualquier parte de la válvula será de 
calidad alimentaria.  
El eje de las válvulas de mariposa deberá colocarse en posición horizontal. En 
caso de válvulas con dos semiejes, deben montarse de forma que estos queden aguas 
arriba con relación a la mariposa.  
Todas las válvulas de mariposa de más de 500 mm de diámetro, incluirán un 
bypass de un diámetro aproximado de ¼ del de la válvula de mariposa.  
Todas las válvulas de DN menor a 175 mm embriadas, podrán ser usadas para 
una presión de 10 atm o para 16 atm. 
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El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las 
pruebas en obra, así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar 
sustituir los equipos medidores si lo estima conveniente.  
PRUEBA DE INSTALACION  
Se abrirán todas las válvulas que se incluyan en el tramo a probar. Una vez acabada 
la prueba de instalación de la tubería, se inspeccionará el correcto funcionamiento de 
las válvulas de forma que no presenten ningún ruido extraño y no exista ningún tipo de 
fugas.  
Desagües  
Se colocarán al final de las tuberías secundarias de PVC, con objeto de poder permitir 
la limpieza de la red en caso de averías.  
La situación de los desagües deberá coincidir o bien próximo a un aspersor o bien 
en la línea que marcan los aspersores con objeto de interferir lo mínimo posible las 
labores de cultivo.  
Se construirán con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro con una longitud tal que 
la salida queda 20 cm. por encima del terreno natural, y se dispondrán los codos y 
piezas especiales necesarios para que la salida sea paralela al terreno. Para la 
apertura y cierre se colocará una válvula de compuerta de 50 mm. de diámetro. 
3.2.10. Gestión de residuos  
Unidad de obra GTA020b: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 
km.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en 
obra.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
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Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado 
según especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra GRA010: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
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Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra GRA020c: Transporte con camión de residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 5 km de distancia.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 5 km de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto.  
Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con 
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m³ con mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de 
Proyecto.  
Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado 
según especificaciones de Proyecto. 
3.2.11. Control de calidad y ensayos  
Unidad de obra XGA010: Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: 
pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, contenido de cloruros, 
contenido de hidratos de carbono.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
una muestra de agua, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: pH según UNE 83952, contenido de sales disueltas según UNE 83957, 
contenido de sulfatos según UNE 83956, contenido de cloruros según UNE 7178, 
contenido de hidratos de carbono según UNE 7132. Incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados.  
Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno con calicata mecánica de 2,7 
m de profundidad con extracción de 2 muestras, 2 penetraciones dinámicas mediante 
penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 3,09 m y realización de los siguientes ensayos 
de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad 
natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de 
contenido en sulfatos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Estudio geotécnico del terreno compuesto por los siguientes trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: realización de calicata mecánica con 
medios mecánicos, hasta alcanzar una profundidad de 2,7 m con extracción de 2 
muestras del terreno, 2 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico 
superpesado (DPSH) hasta 3,09 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y 
descripción de las muestras tomadas, efectuándose los siguientes ensayos de 
laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg 
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según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; 
densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; 
Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en 
sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe 
geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y 
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Técnicas de prospección: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del 
informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, 
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.  
3.2.12. Seguridad y salud  
Unidad de obra YCA020: Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm 
de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados 
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su 
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante 
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir 
la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido 
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 
hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al 
soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YCA021: Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un 
pozo de registro de 60 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados 
en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de 
acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada 
para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 60 cm 
de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados 
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su 
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro 
de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga 
puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al 
soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YCU010: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 5 
usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 5 usos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de 
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIC010b: Suministro de casco de protección, destinado a proteger al 
usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas 
de cráneo, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 
10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Unidad de obra YID020: Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto 
por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo 
de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento 
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, 
amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al 
usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar 
que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), 
amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable 
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y 
un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una posición 
en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto 
desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaída.  
Unidad de obra YIJ010: Suministro de gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos 
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, 
amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIM010e: Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte 
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y 
a la perforación, amortizable en 10 usos.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YIM010f: Suministro de par de guantes contra productos químicos, de 
algodón y PVC superplastificado, resistente ante ácidos y bases, amortizable en 10 
usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC 
superplastificado, resistente ante ácidos y bases, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YIO010: Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un 
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste 
con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado 
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIP010c: Suministro de par de botas altas de trabajo, sin puntera 
resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y 
absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de par de botas altas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 
resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción de agua, con 
código de designación OB, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YIP010e: Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción de agua, 
resistente a la perforación, aislante, con código de designación SB, amortizable en 10 
usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, 
resistente a la penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, aislante, 
con código de designación SB, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIU030: Suministro de mono de alta visibilidad, de material 
combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable 
en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YIU040: Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos 
para herramientas, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, 
amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YIU050: Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 10 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 10 usos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIV010: Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), 
filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de cuarto de máscara, que cubre la 
nariz y la boca, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, amortizable en 10 usos y un filtro contra partículas, de eficacia 
alta (P3), amortizable en 5 usos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una mascarilla, de cuarto de máscara, que cubre la nariz y la boca, garantizando 
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
amortizable en 10 usos y un filtro contra partículas, de eficacia alta (P3), amortizable 
en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YMM010: Suministro y colocación de botiquín de urgencia para 
caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y 
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al 
paramento con tornillos y tacos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Unidad de obra YPC005: Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 3,25 x 
1,90 x 2,30  m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema 
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para 
entrada de luz exterior.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Mes de alquiler de aseo portátil y vestuario de polietileno, de 3,25 x 1,90 x 2,30 m, 
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de 
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz 
exterior.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Montaje, instalación y comprobación.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora.  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.  
Unidad de obra YPC040: Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, 
de dimensiones 3,20 x 2,00 x 2,30 m (6,40 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado 
hidrófugo.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los 
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,20 x 2,00 x 
2,30 m (6,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas.  
FASES DE EJECUCIÓN  
Montaje, instalación y comprobación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora.  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de 
alquiler.  
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y 
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", 
en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las 
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.  
C CIMENTACIONES  
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de 
la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:  
- La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.  
- No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.  
- Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto 
o el director de obra.  
- No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.  
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 
- El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 
forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.  
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- El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 
caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 
mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm.  
- La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 
50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas.  
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.  
E ESTRUCTURAS  
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales.  
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas 
de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la 
seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de 
carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las 
pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un 
técnico competente.  
F FACHADAS Y PARTICIONES  
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable.  
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
QT INCLINADAS  
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: 
Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 
horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de 
agua durante las siguientes 48 horas.  
I INSTALACIONES  
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 
por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos 
necesarios para su realización.  
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 
director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados obtenidos.  
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha.  
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
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suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas.  
3.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición  
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:  
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 
sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos.  
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión.  
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información:  
- Razón social.  
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor.  
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 
placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita 
y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01).  
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación.  
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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1 Instalación de riego 
Nº Ud Descripción               Medición 
1.1 Replanteo 
1.1 M Replanteo en el terreno mediante tractor guiado con GPS, donde se han introducido los 
coordenadas previamente, a través de una púa de subsolador de una profundidad de 40 
cm. Incluido obtener las coordenadas de la parcela con un GPS topográfico.  
                    Total m  : 24.229,000 
1.2 Movimiento de tierras 
1.2 M
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,7 m, en terrenos disgregados, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
                    Total m
3
  : 449,000 
1.3 M
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,5 m, en terrenos disgregados, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
                    Total m
3
  : 5.146,000 
1.4 M
3 
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, 
con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y 
transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
                    Total m
3
  : 5.454,000 
1.3 Instalación de tuberías 
1.5 M. Tubería de polietileno alta densidad agrícola PE32, para instalación enterrada de red de 
riego, para una presión nominal de 4 atm, y de 63 mm de diámetro exterior, suminis trada en 
rollos, colocada con tractor o buldócer con convertidor de par de 200 kw(empujador), 
provisto de equipo para inyección y rejón que permita la colocación de la  tubería, y la T 
unión rosca de 3/4" de PE a la caña porta-aspersor de 3 y 1,5 metros, a una profundidad de 
1 m. Medida la tubería totalmente instalada y probada en obra. Incluidos mermas 
producidas en el proceso de inyección por inicio y final de carrera del rejón inyector.  
                    Total m.  : 19.536,000 
1.6 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 63 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 72,000 
1.7 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 75 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 324,550 
1.8 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 90 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 463,900 
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1.9 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 110 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 270,000 
1.10 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 125 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 254,580 
1.11 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 140 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 436,360 
1.12 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 160 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 451,340 
1.13 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 180 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de m anera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 480,010 
1.14 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tuber ía es 
de 200 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 251,670 
1.15 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 225 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 316,090 
1.16 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 250 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, 
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 180,000 
1.17 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es 
de 280 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama,  
incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior.  
                    Total m.  : 1.189,900 
1.18 M. Tubería de PE corrugado de diametro 160 mm, para la protección de sistemas superficiales 
como son ventosas o desagües, colocada en superficie, en el interior de zonas verdes, 
instalada.  
                    Total m.  : 22,000 
1.19 Ud Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de longitud 3 m. 
                    Total ud  : 123,000 
1.20 Ud Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 1,5 m de longitud.  
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                    Total ud  : 1.029,000 
1.4 Elementos singulares de la red 
1.21 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 280 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 4,000 
1.22 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 225 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 4,000 
1.23 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 200 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 2,000 
1.24 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 180 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.25 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 160 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 3,000 
1.26 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 140 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.27 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 125 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.28 Ud Codo de PVC de 63 mm. de diámetro exterior colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 7,000 
1.29 Ud Reducción de PVC de 280 - 250 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 4,000 
1.30 Ud Reducción de PVC de 250 - 225 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 4,000 
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1.31 Ud Reducción de PVC de 225 - 200 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 8,000 
1.32 Ud Reducción de PVC de 200 - 180 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 10,000 
1.33 Ud Reducción de PVC de 180 - 160 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 10,000 
1.34 Ud Reducción de PVC de 160 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 13,000 
1.35 Ud Reducción de PVC de 140 - 125 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 14,000 
1.36 Ud Reducción de PVC de 125 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de a nclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 13,000 
1.37 Ud Reducción de PVC de 110 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 12,000 
1.38 Ud Reducción de PVC de 90 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 9,000 
1.39 Ud Reducción de PVC de 75 - 63 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 4,000 
1.40 Ud Reducción de PVC de 140 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.41 Ud Reducción de PVC de 110 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
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1.42 Ud Reducción de PVC de 180 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.43 Ud Reducción de PVC de 125 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 2,000 
1.44 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 4,000 
1.45 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 250 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 10,000 
1.46 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 20,000 
1.47 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 13,000 
1.48 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 21,000 
1.49 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 15,000 
1.50 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 20,000 
1.51 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 13,000 
1.52 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 13,000 
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1.53 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 16,000 
1.54 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 75 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acc esorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 16,000 
1.55 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 4,000 
1.56 Ud Pieza en T de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida en boca 
roscada metálica de 3/4", colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1.152,000 
1.57 Ud Pieza en T de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1,000 
1.58 Ud Pieza en T de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 3,000 
1.59 Ud Pieza en T de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 5,000 
1.60 Ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 3,000 
1.61 Ud Pieza en T de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 4,000 
1.62 Ud Pieza en T de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 2,000 
1.63 Ud Pieza en T de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 2,000 
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1.64 Ud Pieza en T de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 9,000 
1.65 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 280 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 3,000 
1.66 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 225 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 4,000 
1.67 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 200 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 2,000 
1.68 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 180 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1,000 
1.69 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1,000 
1.70 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 140 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1,000 
1.71 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 125 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 1,000 
1.72 Ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida 
perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta -aspersores, i/juntas  y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                    Total ud  : 2,000 
1.73 Ud Tapón de PE32 de 63 mm. de diámetro colocado al final del ramal porta -aspersores, i/juntas 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
                    Total ud  : 358,000 
1.74 Ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  
                    Total ud  : 6,000 
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1.75 Ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
                    Total ud  : 16,000 
1.5 Anclajes 
1.76 Ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, de dimensiones 30 x 40 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 7,000 
1.77 Ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 
y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/ I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
                    Total ud  : 98,000 
1.78 Ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 
225 y 400 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 50 x 40 x 25 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
                    Total ud  : 8,000 
1.79 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 63 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 40 x 30 
x 26 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 4,000 
1.80 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 75 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 50 x 40 
x 25 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 16,000 
1.81 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 90 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 60 x 40 
x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 25,000 
1.82 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 110 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de diemnsiones 70 x 45 
x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 15,000 
1.83 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
entre 125 y 140 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del 
dado, de dimensiones 80 x 50 x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 39,000 
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1.84 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 160 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 90 x 60 
x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 20,000 
1.85 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 180 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 100 x 
65 x 45 x 15 cm, i/excavación,  encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado 
y arreglo de tierras. 
                    Total ud  : 26,000 
1.86 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
entre 200 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del 
dado, de dimensiones 110 x 65 x 40 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 37,000 
1.87 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 
entre 250 y 280 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del 
dado, de dimensiones 140 x 70 x 40 x15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.  
                    Total ud  : 27,000 
1.6 Equipamiento de riego 
1.88 Ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y  otra 
secundaria deflectora (5,55 x 3,17 mm), de caudal 2.673 L/h , a una presión de 3,46 atm, 
incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 
0,20 m, totalmente instalado. 
                    Total ud  : 1.018,000 
1.89 Ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y  otra 
secundaria deflectora (4,76 x 3,17 mm), de caudal 2.570 L/h, a una presión de 3,46 atm, 
incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 
0,20 m, totalmente instalado. 
                    Total ud  : 134,000 
1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo 
1.90 Ud Manómetro de glicerina con toma 1/4" 0-25 Kg/cm
2
 GLICERINA INOX 
                    Total ud  : 2,000 
1.91 Ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 12 estaciones, 
digital, con transformador incorporado y montaje.  
                    Total ud  : 1,000 
1.92 Ud Filtro de malla de metal de 280 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.93 Ud Válvula reguladora de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro interior y 
presión nominal de 16 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
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                    Total ud  : 1,000 
1.94 Ud Válvula de retención de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro interior y 
presión nominal de 13 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.95 Ud Válvula de pie galvanizada, con bridas, de 250 mm. de diámetro interior y presión nominal 
de 10 atm, colocada en tubería de aspiración de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente instalada. 
                    Total ud  : 1,000 
1.96 Ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.  
                    Total ud  : 16,000 
1.97 Ud Válvula de mariposa de fundición con bridas, de accionamiento por mecanismo reductor, de 
280 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.98 M. Tubería de PVC reforzado con espiral rígido indeformable de 250 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm
2
., colocada en el pozo 
conectada a la columna de la bomba, con p.p. de medios auxiliares, colocada.  
                    Total m.  : 3,000 
1.99 M. Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm
2
., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada  
                    Total m.  : 530,000 
1.100 Ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e 
impulsor de acero inoxidable, de 167 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de 
tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
1.101 Ud Motor diesel de 242 CV de potencia que alimenta a la bomba.  
                    Total ud  : 1,000 
1.102 M. Tubería de acero negro soldada, utilizada para la conducción de gases del motor de 
combustión al exterior, tipo DIN-2440 de 90 mm para soldar, i/codos, tes, manguitos y 
demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. 
                    Total m.  : 2,000 
1.103 Ud Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. 
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mur al.  
                    Total ud  : 1,000 
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1.104 Ud Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido 
contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 
micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, 
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de 
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin 
equipo de presión.  
                    Total ud  : 1,000 
 
2 Caseta de riego 
Nº Ud Descripción               Medición 
2.1 Acondicionamiento del terreno 
2.1 M
2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
                    Total m
2
  : 30,000 
2.2 M
3 
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
                    Total m
3




Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas.  
                    Total m
2
  : 22,230 
2.4 M
3 
Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm
2
., consistencia blanda, Tmáx.40, 
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas EHE.  
                    Total m
3
  : 2,448 
2.5 M
2 
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20, de 
central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
                    Total m
2




Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras 
vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de 
hormigón HA-25/B/20/ I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, 
replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida ded uciendo huecos 
superiores a 2 m
2
. 
                    Total m
2
  : 48,140 
2.7 M
2 
Dintel metálico construido en chapa de acero S275JR galvanizado de 2,5 mm (A -
42).Acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de 
pletina y tornillería.  
                    Total m
2
  : 0,760 
2.4 Estructura 
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2.8 Kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado 
y colocado. 16,2 kg/m. Longitud de 3 x 5,70 = 17,1 m.  




Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior 
y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 15 kg/m
3
. 
con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.  
                    Total m
2
  : 20,510 
2.10 M
2 
Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio t raslúcida perfil chapa plana 
en plancha, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, 
medida en verdadera magnitud. 
                    Total m
2




Puerta corredera suspendida (2,2 x 2,1 m) de dos hojas de chapa formando cuarterones, 
accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, 
hoja ciega de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, 
con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás 
accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en 
obra (sin incluir recibido de albañilería).  
                    Total m
2
  : 4,620 
2.12 Ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas 
correderas, de 100 x 100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes 
bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerc o de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
                    Total ud  : 1,000 
2.13 M
2 
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,  bastidor con pletina de 
100 x 6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con 
garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería).  
                    Total m
2
  : 0,112 
2.7 Instalaciones especiales 
2.14 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
2.8 Instalación eléctrica interior 
2.15 Ud Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido 
de 1,5 mm
2
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, totalmente instalado.  
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                    Total ud  : 1,000 
2.16 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 
y conductor rígido de 2,5 mm
2
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con 
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis tro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10 -16 A. (II+T.T.), totalmente 
instalada.  
                    Total ud  : 1,000 
2.17 Ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 
0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado 
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
                    Total ud  : 1,000 
2.18 M. Cable eléctrico unipolar libre de halógenos conductor flexible H07V -K, Métrica 1x6mm. 
Tiene un diámetro de 6 mm
2
 y permite su uso en instalaciones de hasta 5750 watios. En 
color negro para su identificación como fase.  
                    Total m.  : 15,000 
2.19 Ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), formado por caja, de doble aislamiento de 
empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor 
automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado, 
incluyendo cableado y conexionado.  
                    Total ud  : 1,000 
2.20 M. Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre electrolítico, 
clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina flexible de color azul. La tensión del cable es de 
0,6/1 kV y está constituido por 3 conductores aislados de cobre de 70 mm
2
 de diámetro.  
                    Total m.  : 12,000 
 
3 Estudio geotécnico 
Nº Ud Descripción               Medición 
3.1 Estudio geotécnico 
3.1 Ud Estudio geotécnico de parcela para construcciones, con una superficie ocupada menor de 
200 m
2
., mediante la realización de dos ensayos de penetración dinámica superpesada 
hasta rechazo y apertura de una calicata de 5 m. de profundidad, con extracción de dos 
muestras y realización en cada muestra, de ensayos para clasificación e identificación del 
suelo, para determinación de expansividad potencial y para comprobación de la agresividad 
del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.  
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4 Análisis del agua de riego 
Nº Ud Descripción               Medición 
4.1 Análisis del agua de riego 
4.1 Ud Toma muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contenido 
de sulfatos, contenido de cloruros, contenido de carbonatos.  
                    Total ud  : 1,000 
 
5 Gestión de residuos de construcción y demolición 
Nº Ud Descripción               Medición 
5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 
5.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
                    Total m³  : 1,293 
5.2 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.  
                    Total m³  : 0,016 
5.3 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 0,016 
5.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.  
                    Total m³  : 0,261 
5.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y m ateriales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 0,261 
5.6 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 
litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 
organohalogenados procedentes de la construcción o demolición.  
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6 Estudio básico de seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 
6.1 Protecciones individuales 
6.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 7,000 
6.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 1,000 
6.3 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 7,000 
6.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 7,000 
6.5 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 7,000 
6.6 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 2,000 
6.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 7,000 
6.8 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 1,000 
6.9 Ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 2,000 
6.10 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 7,000 
6.11 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 1,000 
6.12 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, 
para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 7,000 
6.13 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
                    Total ud  : 2,000 
6.2 Protecciones colectivas 
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6.14 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 
20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
                    Total m.  : 20,000 
6.15 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), 
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
                    Total m.  : 10,000 
6.16 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso 
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
                    Total ud  : 1,000 
6.17 M. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, 
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado 
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un 
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
                    Total m.  : 25,000 
6.18 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
                    Total ud  : 1,000 
6.19 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuario en obra de 3,25x1,90x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corred era, con reja y luna de 6 
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta 
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97.  
                    Total ms  : 1,500 
6.20 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,20x2,0 0x2,30 m. de 6,40 
m
2
. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con pe rfil  de goma. Con transporte a 
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
                    Total ms  : 1,500 
6.3 Servicios de protección 
6.21 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
                    Total ud  : 1,000 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 4 - MEDICIONES 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 18 / 19 
6.22 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.  
                    Total ud  : 1,000 
6.4 Señalización 
6.23 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
                    Total ud  : 1,000 
6.24 M. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, 
reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ 
R.D. 485/97.  
                    Total m.  : 10,000 
6.25 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, 
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
                    Total ud  : 1,000 
6.26 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97.  
                    Total m.  : 200,000 
 
7 Maquinaria adquirida 
Nº Ud Descripción               Medición 
7.1 Cultirrotor 
7.1 Ud Fresadora o rotocultivador con una anchura de trabajo de 1,50 m. Prepara las mesetas de 
siembra. Toma de fuerza a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m. Caja de cambios de 4 velocidades. 
Transmisión lateral por engranes. Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530 mm. Control de 
profundidad por patines, ruedas o rodillo. Categoría de enganche II y III. Cardan con 
embrague de seguridad. Enganche con petaca Azadas 08-L,08-C y 08-LR. Cierre con reten 
espejo lado transmisión.  
                    Total ud  : 1,000 
7.2 Sembradora neumática de precisión 
7.2 Ud Sembradora neumática de 8 filas, 8 discos siembra 46 agujeros 1,5 mm. La distancia de la 
fila es ajustable. La distancia de la pista es ajustable, 2,5 metros de anchura máxima.  
                    Total ud  : 1,000 
7.3 Cabezal de cosechadora para maíz 
7.3 Ud Cabezal de cosechadora para maíz con anchura de trabajo de 4,5 m, es decir, 6 hileras.  
                    Total ud  : 1,000 
7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas 
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7.4 Ud Cosechadora con cabezal de levante por hojas.  
Descolador: alineación por rolo y por disco.  
Elevador: 
Altura máxima de  descarga: 3100 m. Ancho: 600 mm. Cinta trans portadora p 28 con 
cangilones de caucho y tensores de correa. Ruedas dual 175/ 65/ 14.  
Propulsión:  
Un comando de bombas conectada a la toma de fuerza del tractor controla todo los motores 
hidráulicos y cilindros. Control electrohidráulico de velocidad de motores y levantes de 
cilindro. Control inalambrico de altura de descarga. Rotores hidráulicos para limpieza de 
zanahoria. Conectado a levante de 3 puntos.  
                    Total ud  : 1,000 
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Cuadro de precios nº 1: 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
 1 Instalación de riego     
  1.1 Replanteo     
1.1 
m. Replanteo en el terreno mediante tractor 
guiado con GPS, donde se han introducido los 
coordenadas previamente, a través de una 
púa de subsolador de una profundidad de 40 
cm. Incluido obtener las coordenadas de la 
parcela con un GPS topográfico. 
0,19 € DIECINUEVE CÉNTIMOS 




. Excavación en zanjas con unas 
dimensiones de 1,2 x 0,7 m, en terrenos 
disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 




. Excavación en zanjas con unas 
dimensiones de 1,2 x 0,5 m, en terrenos 
disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 




. Relleno, extendido y compactado con 
tierras de préstamo en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas 
de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, 
i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de 
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
5,52 € CINCO EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
  1.3. Instalación de tuberías     
1.5 
m. Tubería de polietileno alta densidad 
agrícola PE32, para instalación enterrada de 
red de riego, para una presión nominal de 4 
atm, y de 63 mm de diámetro exterior, 
suministrada en rollos, colocada con tractor o 
buldócer con convertidor de par de 200 
kw(empujador), provisto de equipo para 
inyección y rejón que permita la colocación de 
la  tubería, y la T unión rosca de 3/4" de PE a 
la caña porta-aspersor de 3 y 1,5 metros, a 
una profundidad de 1 m. Medida la tubería 
totalmente instalada y probada en obra. 
Incluidos mermas producidas en el proceso 
de inyección por inicio y final de carrera del 
rejón inyector. 
1,86 € UN EURO CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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1.6 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 63 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
2,01 € DOS EUROS CON UN CÉNTIMO 
1.7 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 75 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
2,04 € DOS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.8 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 90 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
2,13 € DOS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
1.9 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 110 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
2,41 € DOS EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.10 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 125 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
2,99 € DOS EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.11 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 140 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.12 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 160 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
5,78 € CINCO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.13 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 180 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
8,67 € OCHO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
1.14 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 200 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
11,55 € ONCE EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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1.15 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 225 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
16,45 € DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.16 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 250 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
18,55 € DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.17 
m. Tubería enterrada de PVC, con unión de 
junta elástica, el diámetro exterior de la 
tubería es de 280 mm, presión nominal de 6 
atm, colocada de manera telescópica sobre la 
cama, incluso con p.p. de piezas especiales, 
sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
19,60 € DIECINUEVE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
1.18 
m. Tubería de PE corrugado de diametro 160 
mm, para la protección de sistemas 
superficiales como son ventosas o desagües, 
colocada en superficie, en el interior de zonas 
verdes, instalada. 
11,72 € ONCE EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.19 
m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 
longitud 3 m. 
8,71 € OCHO EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.20 
m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 
1,5 m de longitud. 
5,07 € CINCO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
  1.4. Elementos singulares de la red     
1.21 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 280 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
1.007,14 € MIL SIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
1.22 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 225 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
937,44 € NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
1.23 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 200 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
892,18 € OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
1.24 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 180 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
837,61 € OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1.25 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 160 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
727,11 € SETECIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
1.26 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 140 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
614,71 € SEISCIENTOS CATORCE EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.27 
ud. Electroválvula de diafragma de fundición, 
con bridas, para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 125 mm de diámetro, colocada 
a la "T" que sale de la tubería pincipal al 
principio de cada sector, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 
578,02 € QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
1.28 
ud. Codo de PVC de 63 mm. de diámetro 
exterior colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
2,70 € DOS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
1.29 
ud. Reducción de PVC de 280 - 250 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
43,78 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
1.30 
ud. Reducción de PVC de 250 - 225 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
41,96 € CUARENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.31 
ud. Reducción de PVC de 225 - 200 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
39,89 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.32 
ud. Reducción de PVC de 200 - 180 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
24,35 € VEINTICUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.33 
ud. Reducción de PVC de 180 - 160 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
20,91 € VEINTE EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.34 
ud. Reducción de PVC de 160 - 140 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
18,54 € DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.35 
ud. Reducción de PVC de 140 - 125 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
13,10 € TRECE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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1.36 
ud. Reducción de PVC de 125 - 110 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
10,52 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.37 
ud. Reducción de PVC de 110 - 90 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
7,85 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.38 
ud. Reducción de PVC de 90 - 75 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
23,00 € VEINTITRES EUROS 
1.39 
ud. Reducción de PVC de 75 - 63 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
4,50 € CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
1.40 
ud. Reducción de PVC de 140 - 110 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
5,44 € CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.41 
ud. Reducción de PVC de 110 - 75 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
5,08 € CINCO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
1.42 
ud. Reducción de PVC de 180 - 140 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
8,66 € OCHO EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
1.43 
ud. Reducción de PVC de 125 - 90 mm. de 
diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
6,12 € SEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
1.44 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 280 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
157,00 € CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
EUROS 
1.45 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 250 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
148,89 € CIENTO CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.46 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 225 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
133,06 € CIENTO TREINTA Y TRES EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 7 / 72 
1.47 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 200 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
114,96 € CIENTO CATORCE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.48 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 180 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
95,79 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.49 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 160 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
64,56 € SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.50 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 140 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
40,09 € CUARENTA EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.51 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 125 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
20,49 € VEINTE EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.52 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 110 mm. 
de diámetro exterior principal y diámetros 
salidas laterales 63 mm, colocado en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
11,65 € ONCE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.53 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 90 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
8,98 € OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.54 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 75 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
6,46 € SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
1.55 
ud. Pieza en T en cruz de PVC de 63 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetros salidas 
laterales 63 mm, colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
5,20 € CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
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1.56 
ud. Pieza en T de PVC de 63 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida en boca roscada metálica de 3/4", 
colocado en el ramal porta-aspersores, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalado. 
7,53 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.57 
ud. Pieza en T de PVC de 225 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
94,49 € NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.58 
ud. Pieza en T de PVC de 200 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
66,26 € SESENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
1.59 
ud. Pieza en T de PVC de 180 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
54,70 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS 
1.60 
ud. Pieza en T de PVC de 160 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
45,14 € CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 
1.61 
ud. Pieza en T de PVC de 140 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
36,44 € TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.62 
ud. Pieza en T de PVC de 125 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
26,84 € VEINTISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.63 
ud. Pieza en T de PVC de 110 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
16,62 € DIECISEIS EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
1.64 
ud. Pieza en T de PVC de 90 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
11,26 € ONCE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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1.65 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 280 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
195,32 € CIENTO NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.66 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 225 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
182,45 € CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.67 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 200 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
151,99 € CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.68 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 180 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
119,50 € CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
1.69 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 160 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
100,93 € CIEN EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.70 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 140 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
83,23 € OCHENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
1.71 
ud. Pieza en T de PVC de 280 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 125 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
59,63 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.72 
ud. Pieza en T de PVC de 160 mm. de 
diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 160 mm, colocado en 
el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
45,26 € CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
1.73 
ud. Tapón de PE32 de 63 mm. de diámetro 
colocado al final del ramal porta-aspersores, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalado. 
3,89 € TRES EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.74 
ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, 
de fundición, con brida, de 60 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
57,15 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
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1.75 
ud. Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" 
de diámetro interior, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
completamente instalada. 
21,14 € VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
  1.5. Anclajes     
1.76 
ud. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º 
en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 60 y 225 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 30 x 40 
x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras. 
9,89 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.77 
ud. Dado de anclaje para piezas de reducción 
en conducciones de agua, de diámetros entre 
60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
9,89 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.78 
ud. Dado de anclaje para piezas de reducción 
en conducciones de agua, de diámetros entre 
225 y 400 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 50 x 40 x 25 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
16,97 € DIECISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.79 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 63 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 
40 x 30 x 26 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
14,28 € CATORCE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
1.80 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 75 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 
50 x 40 x 25 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
19,71 € DIECINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.81 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 90 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 
60 x 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
50,27 € CINCUENTA EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
1.82 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 110 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de diemnsiones 
70 x 45 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
62,05 € SESENTA Y DOS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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1.83 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 125 y 140 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 80 x 50 
x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
34,99 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.84 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 160 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 
90 x 60 x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
28,39 € VEINTIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.85 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 180 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 
100 x 65 x 45 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
39,01 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
UN CÉNTIMO 
1.86 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 200 y 225 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 110 x 
65 x 40 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
54,29 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
1.87 
ud. Dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., con 
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 140 x 
70 x 40 x15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras. 
74,04 € SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS 
  1.6. Equipamiento de riego     
1.88 
ud. Aspersor circular de latón con conexión 
hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y 
otra secundaria deflectora (5,55 x 3,17 mm), 
de caudal 2.673 L/h , a una presión de 3,46 
atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también 
anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 
0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
9,05 € NUEVE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
1.89 
ud. Aspersor circular de latón con conexión 
hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y 
otra secundaria deflectora (4,76 x 3,17 mm), 
de caudal 2.570 L/h , a una presión de 3,46 
atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también 
anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 
0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
9,05 € NUEVE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
  
1.7. Cabezal de riego, automatismos e 
instalación de bombeo 
    
1.90 
ud. Manómetro de glicerina con toma 1/4" 0-
25 Kg/cm
2
 GLICERINA INOX 
12,44 € DOCE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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1.91 
ud. Suministro e instalación de programador 
electrónico TORO o RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador 
incorporado y montaje. 
379,27 € TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
1.92 
ud. Filtro de malla de metal de 280 mm. de 
diámetro, cierre metal/metal, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
1.106,19 € MIL CIENTO SEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
1.93 
ud. Válvula reguladora de caudal de fundición, 
con bridas, de 280 mm. de diámetro interior y 
presión nominal de 16 atm, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
3.869,78 € TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
1.94 
ud. Válvula de retención de caudal de 
fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro 
interior y presión nominal de 13 atm, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
2.047,95 € DOS MIL CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.95 
ud. Válvula de pie galvanizada, con bridas, de 
250 mm. de diámetro interior y presión 
nominal de 10 atm, colocada en tubería de 
aspiración de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
555,71 € QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.96 
ud. Arqueta de plástico de planta rectangular 
para la instalación de 1 electroválvula y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
totalmente instalada. 
9,81 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.97 
ud. Válvula de mariposa de fundición con 
bridas, de accionamiento por mecanismo 
reductor, de 280 mm. de diámetro interior, 
colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 
539,51 € QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.98 
m. Tubería de PVC reforzado con espiral 
rígido indeformable de 250 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta de goma, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en 
el pozo conectada a la columna de la bomba, 
con p.p. de medios auxiliares, colocada. 
33,43 € TREINTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.99 
m. Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm
2
., 
aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a 
la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores 
estancos, totalmente instalada 
0,45 € CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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1.100 
ud. Electrobomba centrífuga multicelular de 
eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e 
impulsor de acero inoxidable, de 167 CV de 
potencia, i/válvula de retención y p.p de 
tuberías de conexión, así como cuadro de 
maniobra en armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, 
relé guardamotor, arrancador y demás 
elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, 
totalmente instalada. 
8.791,45 € OCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.101 
ud. Motor diesel de 242 CV de potencia que 
alimenta a la bomba. 
8.489,65 € OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.102 
m. Tubería de acero negro soldada, utilizada 
para la conducción de gases del motor de 
combustión al exterior, tipo DIN-2440 de 90 
mm para soldar, i/codos, tes, manguitos y 
demás accesorios, aislada con coquilla de 
lana de vidrio, totalmente instalada. 
33,53 € TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.103 
ud. Caja general protección 80 A. incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 
80 A. para protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o interior nicho mural. 
59,14 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 
1.104 
ud. Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de 
chapa de acero, completo, para ir aéreo 
protegido contra corrosión mediante 
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, 
imprimación de 300 micras de resina de 
poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación 
M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización 
hasta quemador con tubería de cobre 
electrolítico protegido con funda de tubo PVC 
de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de 
ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo 
de presión. 
1.617,33 € MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  2. Caseta de riego     




. Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxilares. 





. Excavación en zanjas, en terrenos flojos, 
por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
5,00 € CINCO EUROS 




. Encofrado y desencofrado metálico en 
zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 
posturas. 





. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 
25 N/mm
2
., consistencia blanda, Tmáx.40, 
ambiente humedad alta, elaborado en central 
en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado, 
curado y colocado. Según normas EHE. 
68,68 € SESENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 




 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20, 
de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 
mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. 
11,94 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 




. Fábrica de bloques huecos de hormigón 
blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras 
vistas, recibidos con mortero de cemento 
blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, 
rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y 
armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, 
llagueado, roturas, replanteo, nivelación 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, 
medida deduciendo huecos superiores a 2 m
2
. 
34,88 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 




. Dintel metálico construido en chapa de 
acero S275JR galvanizado de 2,5 mm (A-
42).Acabado lacado con pintura de poliéster 
para exteriores. Incluso p/p de tirantes de 
pletina y tornillería. 
30,17 € TREINTA EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
  2.4. Estructura     
2.8 
kg. Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 
totalmente montado y colocado. 16,2 kg/m. 
105,06 € CIENTO CINCO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 




. Cubierta formada por panel de chapa de 
acero en perfil comercial, prelacada la cara 
exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 
mm. con núcleo de poliestireno expandido de 
15 kg/m
3
. con un espesor de 50 mm., 
clasificado M-1 en su reacción al fuego, 
colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 
44,50 € CUARENTA Y CUATRO EUROS 




. Cubierta con placas de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio traslúcida perfil chapa plana 
en plancha, sobre perfiles metálicos (sin 
incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, 
totalmente instalada, medida en verdadera 
magnitud. 
32,02 € TREINTA Y DOS EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
  2.6. Carpintería     
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. Puerta corredera suspendida (2,2 x 2,1 m) 
de dos hojas de chapa formando cuarterones, 
accionamiento manual, formada por cerco, 
bastidor y refuerzos de tubo de acero 
laminado, hoja ciega de chapa de acero 
galvanizado de 0,8 mm., sistema de 
desplazamiento colgado, con guiador inferior, 
topes, cubreguía, tiradores, pasadores, 
cerradura de contacto y demás accesorios 
necesarios, patillas de fijación a obra, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería). 
135,74 € CIENTO TREINTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.12 
ud. Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos 
interiores de acero galvanizado, de 2 hojas 
correderas, de 100 x 100 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes 
bicromatados deslizamiento y de seguridad, 
totalmente instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. 





 Reja formada por perfiles macizos de 
acero laminado en caliente, bastidor con 
pletina de 100 x 6 mm. y barrotes cada 12 cm. 
cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a 
tope, con garras para recibir de 12 cm. 
elaborada en taller y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
84,62 € OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  2.7 Instalaciones especiales     
2.14 
ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. 
71,35 € SETENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  2.8. Instalación eléctrica interior     
2.15 
ud. Punto doble interruptor realizado con tubo 
PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm
2
 de Cu., y aislamiento VV 
750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, doble 
interruptor, totalmente instalado. 
26,43 € VEINTISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
2.16 
ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral 
realizada con tubo PVC corrugado de 
D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm
2
 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), 
totalmente instalada. 
18,34 € DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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2.17 
ud. Regleta de superficie de 2x36 W. con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta 
con tornillos incorporados, equipo eléctrico 
formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes estándar y bornas de conexión. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
58,29 € CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
2.18 
m. Cable eléctrico unipolar libre de halógenos 
conductor flexible H07V-K, Métrica 1x6mm. 
Tiene un diámetro de 6 mm
2
 y permite su uso 
en instalaciones de hasta 5750 watios. En 
color negro para su identificación como fase. 
35,62 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
2.19 
ud. Cuadro protección electrificación mínima 
(3 kW), formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 
elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor automático diferencial 
2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. 
Totalmente instalado, incluyendo cableado y 
conexionado. 
184,24 € CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
2.20 
m. Cable flexible recomendado para bombas 
hidraúlicas, con conductor cobre electrolítico, 
clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 
60228 con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina 
flexible de color azul. La tensión del cable es 
de 0,6/1 kV y está constituido por 3 




42,33 € CUARENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  3. Estudio geotécnico     
  3.1. Estudio geotécnico     
3.1 
ud. Estudio geotécnico de parcela para 
construcciones, con una superficie ocupada 
menor de 200 m
2
, mediante la realización de 
dos ensayos de penetración dinámica 
superpesada hasta rechazo y apertura de una 
calicata de 5 m. de profundidad, con 
extracción de dos muestras y realización en 
cada muestra, de ensayos para clasificación e 
identificación del suelo, para determinación de 
expansividad potencial y para comprobación 
de la agresividad del suelo al cimiento, incluso 
redacción de informe. 
989,90 € NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
  4. Análisis del agua de riego     
  4.1. Análisis del agua de riego     
4.1 
ud. Toma muestra de agua, con 
determinación de: pH, contenido de sales 
disueltas, contenido de sulfatos, contenido de 
cloruros, contenido de carbonatos. 
98,56 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
5. Gestión de residuos de construcción y 
demolición 
    
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 17 / 72 
  
5.1. Gestión de residuos de construcción y 
demolición 
    
5.1 
m³. Clasificación a pie de obra de los residuos 
de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o 
cartones y residuos peligrosos), dentro de la 
obra en la que se produzcan, con medios 
manuales. 
2,58 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
5.2 
m³. Transporte de tierras con camión a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. 
4,43 € CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
5.3 
m³. Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
2,32 € DOS EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
5.4 
m³. Transporte con camión de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 
3,07 € TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
5.5 
m³. Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
8,02 € OCHO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
5.6 
Ud. Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de bidón 
de 60 litros de capacidad con disolventes, 
líquidos de limpieza y licores madre 
organohalogenados procedentes de la 
construcción o demolición. 
130,93 € CIENTO TREINTA EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  6. Estudio básico de seguridad y salud     
  6.1. Protecciones individuales     
6.1 
ud. Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
2,06 € DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
6.2 
ud. Pantalla manual de seguridad para 
soldador, con fijación en cabeza, (amortizable 
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
1,65 € UN EURO CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
6.3 
ud. Juego de tapones antiruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
1,02 € UN EURO CON DOS CÉNTIMOS 
6.4 
ud. Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
2,33 € DOS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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6.5 
ud. Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
0,69 € SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
6.6 
ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de 
PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 
6,18 € SEIS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.7 
ud. Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
11,33 € ONCE EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.8 
ud. Mandil de cuero para soldador, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
4,44 € CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.9 
ud. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
3,09 € TRES EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.10 
ud. Par de guantes de uso general de lona y 
serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,03 € UN EURO CON TRES CÉNTIMOS 
6.11 
ud. Par de guantes para soldador, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
1,99 € UN EURO CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.12 
ud. Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
6,17 € SEIS EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
6.13 
ud. Par de botas altas de agua. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
6,18 € SEIS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
  6.2. Protecciones colectivas     
6.14 
m. Barandilla protección lateral de zanjas, 
formada por tres tabloncillos de madera de 
pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de 
D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m . 
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
5,99 € CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.15 
m. Barandilla de protección de perímetros de 
forjados, compuesta por puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 2,5 m., 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al 
forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 
usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié 
de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
5,56 € CINCO EUROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
6.16 
ud. Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20 x 5 cms. armados mediante 
encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de 
altura, incluso fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
41,34 € CUARENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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6.17 
m. Alquiler m./mes de valla realizada con 
paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de 
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. 
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado 
en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso 
accesorios de fijación, p.p. de portón, 
considerando un tiempo mínimo de 12 meses 
de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 
2,45 € DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
6.18 
ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor. Medida 
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
60,33 € SESENTA EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
6.19 
ms Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 
y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; 
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres 
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste , puerta madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica monofásica 
a 220 V. con automático. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
196,60 € CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 
6.20 
ms Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para almacén de obra de 3,20x2,00x2,30 m. 
de 6,40 m2. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada 
con perfiles de acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. 
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal 
de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
135,62 € CIENTO TREINTA Y CINCO 
EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  6.3. Servicios de protección     
6.21 
ud. Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
83,89 € OCHENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
6.22 
ud. Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 
62,98 € SESENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  6.4 Señalización     
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6.23 
ud. Señal de seguridad circular de D=60 cm., 
normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación 
y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
22,18 € VEINTIDOS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
6.24 
m. Banderola de señalización colgante 
realizada de plástico de colores rojo y blanco, 
reflectante, amortizable en tres usos, 
colocación y desmontaje sobre soportes 
existentes. s/ R.D. 485/97. 
1,42 € UN EURO CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
6.25 
ud. Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
3,37 € TRES EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.26 
m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco 
de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97. 
0,57 € CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  7. Maquinaria adquirida     
  7.1. Cultirrotor     
7.1 
ud. Fresadora o rotocultivador con una 
anchura de trabajo de 1,50 m. Prepara las 
mesetas de siembra. Toma de fuerza a 540 
r.p.m. ó 1000 r.p.m. Caja de cambios de 4 
velocidades. Transmisión lateral por 
engranes. Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530 mm. 
Control de profundidad por patines, ruedas o 
rodillo. Categoría de enganche II y III. Cardan 
con embrague de seguridad. Enganche con 
petaca Azadas 08-L,08-C y 08-LR. Cierre con 
reten espejo lado transmisión. 
6.489,00 € SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS 
  7.2. Sembradora neumática de precisión     
7.2 
ud. Sembradora neumática de 8 filas, 8 discos 
siembra 46 agujeros 1,5 mm. La distancia de 
la fila es ajustable. La distancia de la pista es 
ajustable, 2,5 metros de anchura máxima. 
40.170,00 € CUARENTA MIL CIENTO 
SETENTA EUROS 
  7.3. Cabezal de cosechadora para maíz     
7.3 
ud. Cabezal de cosechadora para maíz con 
anchura de trabajo de 4,5 m, es decir, 6 
hileras. 
15.038,68 € QUINCE MIL TREINTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
7.4. Cosechadora con cabezal de levante por 
las hojas 
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7.4 
ud. Cosechadora con cabezal de levante por 
hojas. 
Descolador: alineación por rolo y por disco. 
Elevador: 
Altura máxima de  descarga: 3100 m. Ancho: 
600 mm. Cinta transportadora p 28 con 
cangilones de caucho y tensores de correa. 
Ruedas dual 175/ 65/ 14. 
Propulsión: 
Un comando de bombas conectada a la toma 
de fuerza del tractor controla todo los motores 
hidráulicos y cilindros. Control 
electrohidráulico de velocidad de motores y 
levantes de cilindro. Control inalambrico de 
altura de descarga. Rotores hidráulicos para 
limpieza de zanahoria. Conectado a levante 
de 3 puntos. 
32.033,92 € TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y 
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2. Cuadro de precios nº 2 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        Parcial Total 
        (Euros) (Euros) 
 1 Instalación de riego     
  1.1 Replanteo     
1.1.1 m Replanteo en el terreno mediante tractor guiado con GPS, donde se han 
introducido los coordenadas previamente, a través de una púa de subsolador de 
una profundidad de 40 cm. Incluido obtener las coordenadas de la parcela con un 
GPS topográfico. 
    
    Mano de obra 0,05   
    Maquinaria 0,13   
    3 % Costes indirectos 0,01   
          0,19 
  1.2 Movimiento de tierras     
1.2.1 m
3
 Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,7 m, en terrenos 
disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    
    Mano de obra 0,77   
    Maquinaria 4,08   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,00 
1.2.2 m
3
 Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,5 m, en terrenos 
disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    
    Mano de obra 0,77   
    Maquinaria 4,08   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,00 
1.2.3 m
3
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por 
medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con 
aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
    
    Mano de obra 1,56   
    Maquinaria 2,10   
    Materiales 1,70   
    3 % Costes indirectos 0,16   
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          5,52 
  1.3 Instalación de tuberías     
1.3.1 m. Tubería de polietileno alta densidad agrícola PE32, para instalación enterrada 
de red de riego, para una presión nominal de 4 atm, y de 63 mm de diámetro 
exterior, suministrada en rollos, colocada con tractor o buldócer con convertidor de 
par de 200 kw(empujador), provisto de equipo para inyección y rejón que permita 
la colocación de la  tubería, y la T unión rosca de 3/4" de PE a la caña porta-
aspersor de 3 y 1,5 metros, a una profundidad de 1 m. Medida la tubería 
totalmente instalada y probada en obra. Incluidos mermas producidas en el 
proceso de inyección por inicio y final de carrera del rejón inyector. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Maquinaria 0,52   
    Materiales 1,12   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,86 
1.3.2 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 63 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Maquinaria 0,05   
    Materiales 1,73   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,01 
1.3.3 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 75 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Maquinaria 0,05   
    Materiales 1,76   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,04 
1.3.4 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 90 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Maquinaria 0,05   
    Materiales 1,85   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,13 
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1.3.5 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 110 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Maquinaria 0,05   
    Materiales 2,12   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,41 
1.3.6 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exte rior de 
la tubería es de 125 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,21   
    Maquinaria 0,07   
    Materiales 2,62   
    3 % Costes indirectos 0,09   
          2,99 
1.3.7 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 140 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,21   
    Maquinaria 0,07   
    Materiales 3,39   
    3 % Costes indirectos 0,11   
          3,78 
1.3.8 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 160 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,25   
    Maquinaria 0,08   
    Materiales 5,28   
    3 % Costes indirectos 0,17   
          5,78 
1.3.9 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 180 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,31   
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    Maquinaria 0,10   
    Materiales 8,01   
    3 % Costes indirectos 0,25   
          8,67 
1.3.10 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 200 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,63   
    Maquinaria 0,20   
    Materiales 10,38   
    3 % Costes indirectos 0,34   
          11,55 
1.3.11 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 225 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,63   
    Maquinaria 0,20   
    Materiales 15,14   
    3 % Costes indirectos 0,48   
          16,45 
1.3.12 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 250 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,63   
    Maquinaria 0,20   
    Materiales 17,18   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,55 
1.3.13 m. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de 
la tubería es de 280 mm, presión nominal de 6 atm, colocada de manera 
telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni el tapado posterior. 
    
    Mano de obra 0,63   
    Maquinaria 0,20   
    Materiales 18,20   
    3 % Costes indirectos 0,57   
          19,60 
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1.3.14 m. Tubería de PE corrugado de diametro 160 mm, para la protección de sistemas 
superficiales como son ventosas o desagües, colocada en superficie, en el interior 
de zonas verdes, instalada. 
    
    Mano de obra 0,08   
    Materiales 11,30   
    3 % Costes indirectos 0,34   
          11,72 
1.3.15 m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de longitud 3 m.     
    Mano de obra 0,42   
    Materiales 8,04   
    3 % Costes indirectos 0,25   
          8,71 
1.3.16 m. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 1,5 m de longitud.     
    Mano de obra 0,42   
    Materiales 4,50   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,07 
  1.4 Elementos singulares de la red     
1.4.1 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 280 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 971,21   
    3 % Costes indirectos 29,33   
          1.007,14 
1.4.2 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 225 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 903,54   
    3 % Costes indirectos 27,30   
          937,44 
1.4.3 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 200 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 859,59   
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    3 % Costes indirectos 25,99   
          892,18 
1.4.4 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 180 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 806,61   
    3 % Costes indirectos 24,40   
          837,61 
1.4.5 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 160 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 699,33   
    3 % Costes indirectos 21,18   
          727,11 
1.4.6 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 140 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 590,21   
    3 % Costes indirectos 17,90   
          614,71 
1.4.7 ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 
V., con solenoide, de 125 mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la 
tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 554,58   
    3 % Costes indirectos 16,84   
          578,02 
1.4.8 ud Codo de PVC de 63 mm. de diámetro exterior colocado en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
    
    Mano de obra 0,78   
    Materiales 1,84   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,70 
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1.4.9 ud Reducción de PVC de 280 - 250 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 40,46   
    3 % Costes indirectos 1,28   
          43,78 
1.4.10 ud Reducción de PVC de 250 - 225 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 38,70   
    3 % Costes indirectos 1,22   
          41,96 
1.4.11 ud Reducción de PVC de 225 - 200 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 36,69   
    3 % Costes indirectos 1,16   
          39,89 
1.4.12 ud Reducción de PVC de 200 - 180 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 21,60   
    3 % Costes indirectos 0,71   
          24,35 
1.4.13 ud Reducción de PVC de 180 - 160 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 18,26   
    3 % Costes indirectos 0,61   
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          20,91 
1.4.14 ud Reducción de PVC de 160 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 15,96   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,54 
1.4.15 ud Reducción de PVC de 140 - 125 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 10,68   
    3 % Costes indirectos 0,38   
          13,10 
1.4.16 ud Reducción de PVC de 125 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 8,17   
    3 % Costes indirectos 0,31   
          10,52 
1.4.17 ud Reducción de PVC de 110 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 5,58   
    3 % Costes indirectos 0,23   
          7,85 
1.4.18 ud Reducción de PVC de 90 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 19,20   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 2,67   
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    3 % Costes indirectos 0,67   
          23,00 
1.4.19 ud Reducción de PVC de 75 - 63 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 2,33   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,50 
1.4.20 ud Reducción de PVC de 140 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 3,24   
    3 % Costes indirectos 0,16   
          5,44 
1.4.21 ud Reducción de PVC de 110 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 2,89   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,08 
1.4.22 ud Reducción de PVC de 180 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 6,37   
    3 % Costes indirectos 0,25   
          8,66 
1.4.23 ud Reducción de PVC de 125 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
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    Materiales 3,90   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,12 
1.4.24 ud Pieza en T en cruz de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 150,39   
    3 % Costes indirectos 4,57   
          157,00 
1.4.25 ud Pieza en T en cruz de PVC de 250 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 142,51   
    3 % Costes indirectos 4,34   
          148,89 
1.4.26 ud Pieza en T en cruz de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 127,14   
    3 % Costes indirectos 3,88   
          133,06 
1.4.27 ud Pieza en T en cruz de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 109,57   
    3 % Costes indirectos 3,35   
          114,96 
1.4.28 ud Pieza en T en cruz de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
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    Maquinaria 0,46   
    Materiales 90,96   
    3 % Costes indirectos 2,79   
          95,79 
1.4.29 ud Pieza en T en cruz de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento  de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 60,64   
    3 % Costes indirectos 1,88   
          64,56 
1.4.30 ud Pieza en T en cruz de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 36,88   
    3 % Costes indirectos 1,17   
          40,09 
1.4.31 ud Pieza en T en cruz de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, s in incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 17,85   
    3 % Costes indirectos 0,60   
          20,49 
1.4.32 ud Pieza en T en cruz de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 9,27   
    3 % Costes indirectos 0,34   
          11,65 
1.4.33 ud Pieza en T en cruz de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
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    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 6,68   
    3 % Costes indirectos 0,26   
          8,98 
1.4.34 ud Pieza en T en cruz de PVC de 75 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 4,23   
    3 % Costes indirectos 0,19   
          6,46 
1.4.35 ud Pieza en T en cruz de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y 
diámetros salidas laterales 63 mm, colocado en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 3,01   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,20 
1.4.36 ud Pieza en T de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida en boca roscada metálica de 3/4", colocado en el ramal porta-aspersores, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Materiales 5,73   
    3 % Costes indirectos 0,22   
          7,53 
1.4.37 ud Pieza en T de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 89,70   
    3 % Costes indirectos 2,75   
          94,49 
1.4.38 ud Pieza en T de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
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    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 62,29   
    3 % Costes indirectos 1,93   
          66,26 
1.4.39 ud Pieza en T de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 51,07   
    3 % Costes indirectos 1,59   
          54,70 
1.4.40 ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 41,79   
    3 % Costes indirectos 1,31   
          45,14 
1.4.41 ud Pieza en T de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 33,34   
    3 % Costes indirectos 1,06   
          36,44 
1.4.42 ud Pieza en T de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 24,02   
    3 % Costes indirectos 0,78   
          26,84 
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1.4.43 ud Pieza en T de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 14,10   
    3 % Costes indirectos 0,48   
          16,62 
1.4.44 ud Pieza en T de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 63 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 8,89   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,26 
1.4.45 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 280 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 187,59   
    3 % Costes indirectos 5,69   
          195,32 
1.4.46 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 225 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 175,10   
    3 % Costes indirectos 5,31   
          182,45 
1.4.47 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 200 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 145,52   
    3 % Costes indirectos 4,43   
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          151,99 
1.4.48 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 180 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 114,02   
    3 % Costes indirectos 3,48   
          119,50 
1.4.49 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 95,99   
    3 % Costes indirectos 2,94   
          100,93 
1.4.50 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 140 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 78,81   
    3 % Costes indirectos 2,42   
          83,23 
1.4.51 ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 125 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 55,89   
    3 % Costes indirectos 1,74   
          59,63 
1.4.52 ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de 
salida perpendicular de 160 mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 41,94   
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    3 % Costes indirectos 1,32   
          45,26 
1.4.53 ud Tapón de PE32 de 63 mm. de diámetro colocado al final del ramal porta -
aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 
    
    Mano de obra 0,78   
    Materiales 3,00   
    3 % Costes indirectos 0,11   
          3,89 
1.4.54 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. 
de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
    
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 0,46   
    Materiales 53,45   
    3 % Costes indirectos 1,66   
          57,15 
1.4.55 ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada  en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente 
instalada. 
    
    Mano de obra 1,12   
    Materiales 19,40   
    3 % Costes indirectos 0,62   
          21,14 
  1.5 Anclajes     
1.5.1 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 30 x 40 x 15 cm, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 5,62   
    Maquinaria 0,38   
    Materiales 3,61   
    3 % Costes indirectos 0,29   
          9,89 
1.5.2 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de 
diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 5,62   
    Maquinaria 0,38   
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    Materiales 3,61   
    3 % Costes indirectos 0,29   
          9,89 
1.5.3 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de 
diámetros entre 225 y 400 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central 
para relleno del dado, de dimensiones 50 x 40 x 25 cm, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 7,86   
    Maquinaria 0,38   
    Materiales 8,25   
    3 % Costes indirectos 0,49   
          16,97 
1.5.4 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 63 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 40 x 30 x 26 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 6,27   
    Maquinaria 0,38   
    Materiales 7,20   
    3 % Costes indirectos 0,42   
          14,28 
1.5.5 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 75 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 50 x 40 x 25 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 8,25   
    Maquinaria 0,38   
    Materiales 10,51   
    3 % Costes indirectos 0,57   
          19,71 
1.5.6 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 90 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 60 x 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 21,38   
    Maquinaria 0,45   
    Materiales 26,98   
    3 % Costes indirectos 1,46   
          50,27 
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1.5.7 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 110 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
diemnsiones 70 x 45 x 30 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 26,23   
    Maquinaria 0,56   
    Materiales 33,45   
    3 % Costes indirectos 1,81   
          62,05 
1.5.8 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 80 x 50 x 35 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 13,74   
    Maquinaria 0,68   
    Materiales 19,56   
    3 % Costes indirectos 1,02   
          34,99 
1.5.9 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 160 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 90 x 60 x 35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 10,04   
    Maquinaria 0,79   
    Materiales 16,72   
    3 % Costes indirectos 0,83   
          28,39 
1.5.10 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 180 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de 
dimensiones 100 x 65 x 45 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 12,02   
    Maquinaria 0,79   
    Materiales 25,06   
    3 % Costes indirectos 1,14   
          39,01 
1.5.11 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 110 x 65 x 40 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 18,46   
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    Maquinaria 0,79   
    Materiales 33,46   
    3 % Costes indirectos 1,58   
          54,29 
1.5.12 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, de dimensiones 140 x 70 x 40 x15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
    
    Mano de obra 24,52   
    Maquinaria 0,79   
    Materiales 46,57   
    3 % Costes indirectos 2,16   
          74,04 
  1.6 Equipamiento de riego     
1.6.1 ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una 
principal y otra secundaria deflectora (5,55 x 3,17 mm), de caudal 2.673 L/h , a 
una presión de 3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de 
hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Materiales 8,62   
    3 % Costes indirectos 0,26   
          9,05 
1.6.2 ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una 
principal y otra secundaria deflectora (4,76 x 3,17 mm), de caudal 2.570 L/h , a 
una presión de 3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. Incluido también anclaje de 
hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
    
    Mano de obra 0,17   
    Materiales 8,62   
    3 % Costes indirectos 0,26   
          9,05 
  1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo     
1.7.1 ud Manómetro de glicerina con toma 1/4" 0-25 Kg/cm2 GLICERINA INOX     
    Mano de obra 1,06   
    Materiales 11,02   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,44 
1.7.2 ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 
    
    Mano de obra 43,72   
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    Materiales 324,50   
    3 % Costes indirectos 11,05   
          379,27 
1.7.3 ud Filtro de malla de metal de 280 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 
    
    Mano de obra 13,55   
    Maquinaria 3,94   
    Materiales 1.056,48   
    3 % Costes indirectos 32,22   
          1.106,19 
1.7.4 ud Válvula reguladora de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro 
interior y presión nominal de 16 atm, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
    
    Mano de obra 22,59   
    Maquinaria 6,56   
    Materiales 3.727,92   
    3 % Costes indirectos 112,71   
          3.869,78 
1.7.5 ud Válvula de retención de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de 
diámetro interior y presión nominal de 13 atm, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
    
    Mano de obra 22,59   
    Materiales 1.965,71   
    3 % Costes indirectos 59,65   
          2.047,95 
1.7.6 ud Válvula de pie galvanizada, con bridas, de 250 mm. de diámetro interior y 
presión nominal de 10 atm, colocada en tubería de aspiración de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
    
    Mano de obra 31,63   
    Maquinaria 9,18   
    Materiales 498,71   
    3 % Costes indirectos 16,19   
          555,71 
1.7.7 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula 
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada. 
    
    Mano de obra 2,16   
    Materiales 7,36   
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    3 % Costes indirectos 0,29   
          9,81 
1.7.8 ud Válvula de mariposa de fundición con bridas, de accionamiento por mecanismo 
reductor, de 28 
0 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
    
    Mano de obra 22,59   
    Maquinaria 6,56   
    Materiales 494,65   
    3 % Costes indirectos 15,71   
          539,51 
1.7.9 m. Tubería de PVC reforzado con espiral rígido indeformable de 250 mm. de 
diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2., colocada en el pozo conectada a la columna de la bomba, con p.p. de 
medios auxiliares, colocada. 
    
    Mano de obra 11,30   
    Materiales 21,16   
    3 % Costes indirectos 0,97   
          33,43 
1.7.10 m. Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada 
    
    Mano de obra 0,09   
    Materiales 0,35   
    3 % Costes indirectos 0,01   
          0,45 
1.7.11 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de 
fundición e impulsor de acero inoxidable, de 167 CV de potencia, i/válvula de 
retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario 
metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de 
maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios 
s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada. 
    
    Mano de obra 158,95   
    Maquinaria 14,43   
    Materiales 8.362,01   
    3 % Costes indirectos 256,06   
          8.791,45 
1.7.12 ud Motor diesel de 242 CV de potencia que alimenta a la bomba.     
    Mano de obra 92,16   
    Maquinaria 3,28   
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    Materiales 8.146,94   
    3 % Costes indirectos 247,27   
          8.489,65 
1.7.13 m. Tubería de acero negro soldada, utilizada para la conducción de gases del 
motor de combustión al exterior, tipo DIN-2440 de 90 mm para soldar, i/codos, tes, 
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, totalmente 
instalada. 
    
    Mano de obra 7,81   
    Materiales 24,74   
    3 % Costes indirectos 0,98   
          33,53 
1.7.14 ud Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior 
nicho mural. 
    
    Mano de obra 11,00   
    Materiales 46,42   
    3 % Costes indirectos 1,72   
          59,14 
1.7.15 ud Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo 
protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, 
imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, 
i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con 
tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca 
de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de 
presión. 
    
    Mano de obra 90,36   
    Maquinaria 78,82   
    Materiales 1.401,04   
    3 % Costes indirectos 47,11   
          1.617,33 
  2 Caseta de riego     
  2.1 Acondicionamiento del terreno     
2.1.1 m
2
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
    
    Mano de obra 0,08   
    Maquinaria 0,35   
    3 % Costes indirectos 0,01   
          0,44 
2.1.2 m
3
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
    
    Mano de obra 0,77   
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    Maquinaria 4,08   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,00 
  2.2 Cimentación     
2.2.1 m
2
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas , zanjas, vigas, encepados y 50 
posturas . 
    
    Mano de obra 4,24   
    Maquinaria 0,48   
    Materiales 1,32   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,22 
2.2.2 m
3
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40, ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. 
Según normas EHE. 
    
    Mano de obra 5,44   
    Maquinaria 4,77   
    Materiales 56,47   
    3 % Costes indirectos 2,00   
          68,68 
2.2.3 m
2
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-20/B/20, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de 
espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. 
    
    Mano de obra 3,43   
    Materiales 8,16   
    3 % Costes indirectos 0,35   
          11,94 
  2.3 Ceramiento     
2.3.1 m
2
 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a 
dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de 
río 1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios 
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
    
    Mano de obra 15,69   
    Maquinaria 0,02   
    Materiales 18,17   
    3 % Costes indirectos 1,02   
          34,88 
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2.3.2 m
2
 Dintel metálico construido en chapa de acero S275JR galvanizado de 2,5 mm 
(A-42).Acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de 
tirantes de pletina y tornillería. 
    
    Mano de obra 12,67   
    Materiales 16,62   
    3 % Costes indirectos 0,88   
          30,17 
  2.4 Estructura     
2.4.1 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, totalmente montado y colocado. 16,2 kg/m. 
    
    Mano de obra 22,00   
    Maquinaria 78,82   
    Materiales 1,18   
    3 % Costes indirectos 3,06   
          105,06 
  2.5 Cubierta     
2.5.1 m
2
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la 
cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno 
expandido de 15 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su 
reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medida en verdadera magnitud. 
    
    Mano de obra 21,11   
    Maquinaria 6,56   
    Materiales 15,53   
    3 % Costes indirectos 1,30   
          44,50 
2.5.2 m
2
 Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil 
chapa plana en plancha, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. 
    
    Mano de obra 4,01   
    Maquinaria 1,25   
    Materiales 25,83   
    3 % Costes indirectos 0,93   
          32,02 
  2.6 Carpintería     
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2.6.1 m
2
 Puerta corredera suspendida (2,2 x 2,1 m) de dos hojas de chapa formando 
cuarterones, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de 
tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm., 
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, 
tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, 
patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir 
recibido de albañilería). 
    
    Mano de obra 11,00   
    Materiales 120,79   
    3 % Costes indirectos 3,95   
          135,74 
2.6.2 ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 
2 hojas correderas, de 100 x 100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada 
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
    
    Mano de obra 4,40   
    Materiales 197,55   
    3 % Costes indirectos 6,06   
          208,01 
2.6.3 m
2
 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con 
pletina de 100 x 6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. 
soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
    
    Mano de obra 6,38   
    Materiales 75,78   
    3 % Costes indirectos 2,46   
          84,62 
  2.7 Instalaciones especiales     
2.7.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor. Medida la unidad instalada. 
    
    Mano de obra 0,08   
    Materiales 69,19   
    3 % Costes indirectos 2,08   
          71,35 
  2.8 Instalación eléctrica interior     
2.8.1 ud Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, to talmente 
instalado. 
    
    Mano de obra 13,20   
    Materiales 12,46   
    3 % Costes indirectos 0,77   
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 47 / 72 
          26,43 
2.8.2 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado 
de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema 
schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada. 
    
    Mano de obra 11,00   
    Materiales 6,81   
    3 % Costes indirectos 0,53   
          18,34 
2.8.3 ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, 
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de 
conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
    
    Mano de obra 6,60   
    Materiales 49,99   
    3 % Costes indirectos 1,70   
          58,29 
2.8.4 m. Cable eléctrico unipolar libre de halógenos conductor flexible H07V-K, Métrica 
1x6mm. Tiene un diámetro de 6 mm2 y permite su uso en instalaciones de hasta 
5750 watios. En color negro para su identificación como fase. 
    
    Mano de obra 2,26   
    Materiales 32,32   
    3 % Costes indirectos 1,04   
          35,62 
2.8.5 ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 
16 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
    
    Mano de obra 5,72   
    Materiales 173,15   
    3 % Costes indirectos 5,37   
          184,24 
2.8.6 m. Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre 
electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de poliolefina flexible de color azul. La 
tensión del cable es de 0,6/1 kV y está constituido por 3 conductores aislados de 
cobre de 70 mm2 de diámetro. 
    
    Mano de obra 3,16   
    Materiales 37,94   
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    3 % Costes indirectos 1,23   
          42,33 
  3 Estudio geotécnico     
  3.1 Estudio geotécnico     
3.1.1 ud Estudio geotécnico de parcela para construcciones, con una superficie 
ocupada menor de 200 m2., mediante la realización de dos ensayos de 
penetración dinámica superpesada hasta rechazo y apertura de una calicata de 5 
m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, 
de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de 
expansividad potencial y para comprobación de la agresividad del suelo al 
cimiento, incluso redacción de informe. 
    
    Maquinaria 118,95   
    Materiales 681,94   
    Medios auxiliares 160,18   
    3 % Costes indirectos 28,83   
          989,90 
  4 Análisis del agua de riego     
  4.1 Análisis del agua de riego     
4.1.1 ud Toma muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales 
disueltas, contenido de sulfatos, contenido de cloruros, contenido de carbonatos. 
    
    Mano de obra 95,69   
    3 % Costes indirectos 2,87   
          98,56 
  5 Gestión de residuos de construcción y demolición     
  5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición     
5.1.1 m
3
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que 
se produzcan, con medios manuales. 
    
    Sin descomposición 2,50   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,58 
5.1.2 m
3
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
    
    Maquinaria 4,22   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,43 
5.1.3 m
3
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
    Maquinaria 2,21   
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    Medios auxiliares 0,04   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,32 
5.1.4 m
3
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
    
    Maquinaria 2,92   
    Medios auxiliares 0,06   
    3 % Costes indirectos 0,09   
          3,07 
5.1.5 m
3
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
    Maquinaria 7,64   
    Medios auxiliares 0,15   
    3 % Costes indirectos 0,23   
          8,02 
5.1.6 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
bidón de 60 litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados procedentes de la construcción o demolición. 
    
    Materiales 124,63   
    Medios auxiliares 2,49   
    3 % Costes indirectos 3,81   
          130,93 
  6 Estudio básico de seguridad y salud     
  6.1 Protecciones individuales     
6.1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,00   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
6.1.2 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 1,60   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,65 
6.1.3 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
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    Materiales 0,99   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,02 
6.1.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
    
    Materiales 2,26   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,33 
6.1.5 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 0,67   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,69 
6.1.6 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 6,00   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,18 
6.1.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 11,00   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,33 
6.1.8 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 4,31   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,44 
6.1.9 ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
    Materiales 3,00   
    3 % Costes indirectos 0,09   
          3,09 
6.1.10 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 1,00   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,03 
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6.1.11 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
    
    Materiales 1,93   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          1,99 
6.1.12 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 
    
    Materiales 5,99   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,17 
6.1.13 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
    Materiales 6,00   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,18 
  6.2 Protecciones colectivas     
6.2.1 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera 
de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno 
cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 2,09   
    Materiales 3,73   
    3 % Costes indirectos 0,17   
          5,99 
6.2.2 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales 
metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por 
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 2,62   
    Materiales 2,78   
    3 % Costes indirectos 0,16   
          5,56 
6.2.3 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 
cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
    
    Mano de obra 3,07   
    Materiales 37,07   
    3 % Costes indirectos 1,20   
          41,34 
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6.2.4 m. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. 
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de 
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de 
fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,03   
    Materiales 1,35   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,45 
6.2.5 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 57,55   
    3 % Costes indirectos 1,76   
          60,33 
6.2.6 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de 
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel -coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
    Materiales 190,00   
    3 % Costes indirectos 5,73   
          196,60 
6.2.7 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 
3,20x2,00x2,30 m. de 6,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con 
perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de 
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 0,87   
    Materiales 130,80   
    3 % Costes indirectos 3,95   
          135,62 
  6.3 Servicios de protección     
6.3.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.     
    Mano de obra 1,02   
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    Materiales 80,43   
    3 % Costes indirectos 2,44   
          83,89 
6.3.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.     
    Materiales 61,15   
    3 % Costes indirectos 1,83   
          62,98 
  6.4 Señalización     
6.4.1 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de 
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 2,87   
    Maquinaria 0,05   
    Materiales 18,62   
    3 % Costes indirectos 0,65   
          22,18 
6.4.2 m. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y 
blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre 
soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,02   
    Materiales 0,36   
    3 % Costes indirectos 0,04   
          1,42 
6.4.3 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Materiales 1,73   
    3 % Costes indirectos 0,10   
          3,37 
6.4.4 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 0,51   
    Materiales 0,04   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,57 
  7 Maquinaria adquirida     
  7.1 Cultirrotor     
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7.1.1 ud Fresadora o rotocultivador con una anchura de trabajo de 1,50 m. Prepara las 
mesetas de siembra. Toma de fuerza a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m. Caja de cambios 
de 4 velocidades. Transmisión lateral por engranes. Eje rotor con 6  cuchillas Ø 
530 mm. Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo. Categoría de 
enganche II y III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche con petaca 
Azadas 08-L,08-C y 08-LR. Cierre con reten espejo lado transmisión. 
    
    Materiales 6.300,00   
    3 % Costes indirectos 189,00   
          6.489,00 
  7.2 Sembradora neumática de precisión     
7.2.1 ud Sembradora neumática de 8 filas, 8 discos siembra 46 agujeros 1,5 mm. La 
distancia de la fila es ajustable. La distancia de la pista es ajustable, 2,5 metros de 
anchura máxima. 
    
    Materiales 39.000,00   
    3 % Costes indirectos 1.170,00   
          40.170,00 
  7.3 Cabezal de cosechadora para maíz     
7.3.1 ud Cabezal de cosechadora para maíz con anchura de trabajo de 4,5 m, es decir, 
6 hileras. 
    
    Materiales 14.600,66   
    3 % Costes indirectos 438,02   
          15.038,68 
  7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas     
7.4.1 ud Cosechadora con cabezal de levante por hojas. 
Descolador: alineación por rolo y por disco. 
Elevador: 
Altura máxima de  descarga: 3100 m. Ancho: 600 mm. Cinta transportadora p 28 
con cangilones de caucho y tensores de correa. Ruedas dual 175/ 65/ 14. 
Propulsión: 
Un comando de bombas conectada a la toma de fuerza del tractor controla todo 
los motores hidráulicos y cilindros. Control electrohidráulico de velocidad de 
motores y levantes de cilindro. Control inalambrico de altura de descarga. Rotores 
hidráulicos para limpieza de zanahoria. Conectado a levante de 3 puntos. 
    
    Materiales 31.100,89   
    3 % Costes indirectos 933,03   
          32.033,92 
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3. Presupuestos parciales        
3.1. Presupuesto parcial nº 1: Instalación de riego  
Presupuesto parcial nº 1 Instalación de riego 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.1 Replanteo 
1.1 M Replanteo en el terreno mediante tractor guiado con GPS, donde se han introducido los coordenadas 
previamente, a través de una púa de subsolador de una profundidad de 40 cm. Incluido obtener las 
coordenadas de la parcela con un GPS topográfico. 
Total m  : 24.229,000 0,19 4.603,51 
Total 1.1 Replanteo   4.603,51 
1.2 Movimiento de tierras 
1.2 M
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,7 m, en terrenos disgregados, por medios 




  : 449,000 5,00 2.245,00 
1.3 M
3 
Excavación en zanjas con unas dimensiones de 1,2 x 0,5 m, en terrenos disgregados, por medios 




  : 5.146,000 5,00 25.730,00 
1.4 M
3 
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha 
vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y 
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
Total m
3
  : 5.454,000 5,52 30.106,08 
Total 1.2 Movimiento de tierras   58.081,08 
1.3 Instalación de tuberías 
1.5 M. Tubería de polietileno alta densidad agrícola PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una 
presión nominal de 4 atm, y de 63 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada con tractor o 
buldócer con convertidor de par de 200 kw(empujador), provisto de equipo para inyección y rejón que 
permita la colocación de la  tubería, y la T unión rosca de 3/4" de PE a la caña porta -aspersor de 3 y 1,5 
metros, a una profundidad de 1 m. Medida la tubería totalmente instalada y probada en obra. Incluidos 
mermas producidas en el proceso de inyección por inicio y final de carrera del rejón inyector. 
Total m.  : 19.536,000 1,86 36.336,96 
1.6 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 6 3 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 72,000 2,01 144,72 
1.7 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 75 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 56 / 72 
Total m.  : 324,550 2,04 662,08 
1.8 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 90 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 463,900 2,13 988,11 
1.9 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 110 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, s in incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 270,000 2,41 650,70 
1.10 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 125 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 254,580 2,99 761,19 
1.11 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 140 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 436,360 3,78 1.649,44 
1.12 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 160 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 451,340 5,78 2.608,75 
1.13 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 180 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 480,010 8,67 4.161,69 
1.14 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 200 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 251,670 11,55 2.906,79 
1.15 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 225 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 316,090 16,45 5.199,68 
1.16 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 250 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 180,000 18,55 3.339,00 
1.17 M. Tubería enterrada de PVC, con unión de junta elástica, el diámetro exterior de la tubería es de 280 mm, 
presión nominal de 6 atm, colocada de manera telescópica sobre la cama, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior. 
Total m.  : 1.189,900 19,60 23.322,04 
1.18 M. Tubería de PE corrugado de diametro 160 mm, para la protección de sistemas superficiales como son 
ventosas o desagües, colocada en superficie, en el interior de zonas verdes, instalada. 
Total m.  : 22,000 11,72 257,84 
1.19 M. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de longitud 3 m. 
Total m.  : 123,000 8,71 1.071,33 
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1.20 M. Tubería de acero inoxidable de d = 3/4" de 1,5 m de longitud. 
Total m.  : 1.029,000 5,07 5.217,03 
Total 1.3 Instalación de tuberías   89.277,35 
1.4 Elementos singulares de la red 
1.21 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 280 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 4,000 1.007,14 4.028,56 
1.22 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 225 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 4,000 937,44 3.749,76 
1.23 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 200 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexió n a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 2,000 892,18 1.784,36 
1.24 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 180 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 1,000 837,61 837,61 
1.25 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 160 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 3,000 727,11 2.181,33 
1.26 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 140 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 1,000 614,71 614,71 
1.27 Ud Electroválvula de diafragma de fundición, con bridas, para una tensión de 24 V., con solenoide, de 125 
mm de diámetro, colocada a la "T" que sale de la tubería pincipal al principio de cada sector, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 
Total ud  : 1,000 578,02 578,02 
1.28 Ud Codo de PVC de 63 mm. de diámetro exterior colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
Total ud  : 7,000 2,70 18,90 
1.29 Ud Reducción de PVC de 280 - 250 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 4,000 43,78 175,12 
1.30 Ud Reducción de PVC de 250 - 225 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 4,000 41,96 167,84 
1.31 Ud Reducción de PVC de 225 - 200 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 8,000 39,89 319,12 
1.32 Ud Reducción de PVC de 200 - 180 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
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Total ud  : 10,000 24,35 243,50 
1.33 Ud Reducción de PVC de 180 - 160 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 10,000 20,91 209,10 
1.34 Ud Reducción de PVC de 160 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 13,000 18,54 241,02 
1.35 Ud Reducción de PVC de 140 - 125 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 14,000 13,10 183,40 
1.36 Ud Reducción de PVC de 125 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 13,000 10,52 136,76 
1.37 Ud Reducción de PVC de 110 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 12,000 7,85 94,20 
1.38 Ud Reducción de PVC de 90 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 9,000 23,00 207,00 
1.39 Ud Reducción de PVC de 75 - 63 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 4,000 4,50 18,00 
1.40 Ud Reducción de PVC de 140 - 110 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 5,44 5,44 
1.41 Ud Reducción de PVC de 110 - 75 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 5,08 5,08 
1.42 Ud Reducción de PVC de 180 - 140 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 8,66 8,66 
1.43 Ud Reducción de PVC de 125 - 90 mm. de diámetro exterior colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 2,000 6,12 12,24 
1.44 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 4,000 157,00 628,00 
1.45 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 250 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 10,000 148,89 1.488,90 
1.46 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
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Total ud  : 20,000 133,06 2.661,20 
1.47 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 13,000 114,96 1.494,48 
1.48 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 21,000 95,79 2.011,59 
1.49 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 15,000 64,56 968,40 
1.50 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 20,000 40,09 801,80 
1.51 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 13,000 20,49 266,37 
1.52 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 
mm, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 13,000 11,65 151,45 
1.53 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 mm, 
colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 16,000 8,98 143,68 
1.54 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 75 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 mm, 
colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 16,000 6,46 103,36 
1.55 Ud Pieza en T en cruz de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetros salidas laterales 63 mm, 
colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 4,000 5,20 20,80 
1.56 Ud Pieza en T de PVC de 63 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida en boca roscada 
metálica de 3/4", colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 1.152,000 7,53 8.674,56 
1.57 Ud Pieza en T de PVC de 225 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicula r de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 1,000 94,49 94,49 
1.58 Ud Pieza en T de PVC de 200 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
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Total ud  : 3,000 66,26 198,78 
1.59 Ud Pieza en T de PVC de 180 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida p erpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 5,000 54,70 273,50 
1.60 Ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 3,000 45,14 135,42 
1.61 Ud Pieza en T de PVC de 140 mm. de diámetro exterior principal y diámetro  de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 4,000 36,44 145,76 
1.62 Ud Pieza en T de PVC de 125 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 2,000 26,84 53,68 
1.63 Ud Pieza en T de PVC de 110 mm. de diámetro exterior principal  y diámetro de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 2,000 16,62 33,24 
1.64 Ud Pieza en T de PVC de 90 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 63 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 9,000 11,26 101,34 
1.65 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 280 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 3,000 195,32 585,96 
1.66 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 225 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 4,000 182,45 729,80 
1.67 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 200 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 2,000 151,99 303,98 
1.68 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 180 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 1,000 119,50 119,50 
1.69 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 160 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 1,000 100,93 100,93 
1.70 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 140 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
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Total ud  : 1,000 83,23 83,23 
1.71 Ud Pieza en T de PVC de 280 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 125 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 1,000 59,63 59,63 
1.72 Ud Pieza en T de PVC de 160 mm. de diámetro exterior principal y diámetro de salida perpendicular de 160 
mm, colocado en el ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalado. 
Total ud  : 2,000 45,26 90,52 
1.73 Ud Tapón de PE32 de 63 mm. de diámetro colocado al final del ramal porta-aspersores, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
Total ud  : 358,000 3,89 1.392,62 
1.74 Ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada. 
Total ud  : 6,000 57,15 342,90 
1.75 Ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
Total ud  : 16,000 21,14 338,24 
Total 1.4 Elementos singulares de la red   40.417,84 
1.5 Anclajes 
1.76 Ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 
225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 30 x 
40 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 7,000 9,89 69,23 
1.77 Ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 40 x 30 x 15 cm, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 98,000 9,89 969,22 
1.78 Ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 225 y 400 mm., 
con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 50 x 40 x 25 cm, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 8,000 16,97 135,76 
1.79 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 63 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 40 x 30 x 26 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 4,000 14,28 57,12 
1.80 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 75 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 50 x 40 x 25 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 16,000 19,71 315,36 
1.81 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 90 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 60 x 40 x 30 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 25,000 50,27 1.256,75 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN 
SECANO A REGADÍO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO 
 
Alumno: Abel Sancho García 
UNIV ERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 62 / 72 
1.82 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 110 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de diemnsiones 70 x 45 x 30 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 15,000 62,05 930,75 
1.83 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 80 x 50 x 
35 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 39,000 34,99 1.364,61 
1.84 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 160 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 90 x 60 x 35 x 15 cm, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 20,000 28,39 567,80 
1.85 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 180 mm., con hormigón HM-
20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 100 x 65 x 45 x 15 cm, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 26,000 39,01 1.014,26 
1.86 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 110 x 65 x 
40 x 15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 37,000 54,29 2.008,73 
1.87 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 
mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, de dimensiones 140 x 70 x 
40 x15 cm, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras. 
Total ud  : 27,000 74,04 1.999,08 
Total 1.5 Anclajes   10.688,67 
1.6 Equipamiento de riego 
1.88 Ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y otra secundaria 
deflectora (5,55 x 3,17 mm), de caudal 2.673 L/h , a una presión de 3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. 
Incluido también anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
Total ud  : 1.018,000 9,05 9.212,90 
1.89 Ud Aspersor circular de latón con conexión hembra de 3/4". Dos boquillas, una principal y otra secundaria 
deflectora (4,76 x 3,17 mm), de caudal 2.570 L/h , a una presión de 3,46 atm, incluyendo "T" de PVC. 
Incluido también anclaje de hormigón prefabricado de 0,20 X 0,20 X 0,20 m, totalmente instalado. 
Total ud  : 134,000 9,05 1.212,70 
Total 1.6 Equipamiento de riego   10.425,60 
1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo 
1.90 Ud Manómetro de glicerina con toma 1/4" 0-25 Kg/cm2 GLICERINA INOX 
Total ud  : 2,000 12,44 24,88 
1.91 Ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 12 estaciones, digital, con 
transformador incorporado y montaje. 
Total ud  : 1,000 379,27 379,27 
1.92 Ud Filtro de malla de metal de 280 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 1.106,19 1.106,19 
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1.93 Ud Válvula reguladora de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro interior y presión nominal 
de 16 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 3.869,78 3.869,78 
1.94 Ud Válvula de retención de caudal de fundición, con bridas, de 280 mm. de diámetro interior y presión 
nominal de 13 atm, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 2.047,95 2.047,95 
1.95 Ud Válvula de pie galvanizada, con bridas, de 250 mm. de diámetro interior y presión nominal de 10 atm, 
colocada en tubería de aspiración de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 555,71 555,71 
1.96 Ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, 
i/arreglo de las tierras, totalmente instalada. 
Total ud  : 16,000 9,81 156,96 
1.97 Ud Válvula de mariposa de fundición con bridas, de accionamiento por mecanismo reductor, de 28 
0 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Total ud  : 1,000 539,51 539,51 
1.98 M. Tubería de PVC reforzado con espiral rígido indeformable de 250 mm. de diámetro nominal, unión por 
junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en el pozo conectada a la columna de 
la bomba, con p.p. de medios auxiliares, colocada. 
Total m.  : 3,000 33,43 100,29 
1.99 M. Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm
2
., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada 
en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores 
estancos, totalmente instalada 
Total m.  : 530,000 0,45 238,50 
1.100 Ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero 
inoxidable, de 167 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de tuberías  de conexión, así como cuadro 
de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de 
maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, 
totalmente instalada. 
Total ud  : 1,000 8.791,45 8.791,45 
1.101 Ud Motor diesel de 242 CV de potencia que alimenta a la bomba. 
Total ud  : 1,000 8.489,65 8.489,65 
1.102 M. Tubería de acero negro soldada, utilizada para la conducción de gases del motor de combustión al 
exterior, tipo DIN-2440 de 90 mm para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con 
coquilla de lana de vidrio, totalmente instalada. 
Total m.  : 2,000 33,53 67,06 
1.103 Ud Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusib les calibrados de 80 A. para protección 
de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
Total ud  : 1,000 59,14 59,14 
1.104 Ud Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión 
mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ 
capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de 
cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de 
ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. 
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Total ud  : 1,000 1.617,33 1.617,33 
Total 1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo   28.043,67 




3.1. Presupuesto parcial nº 2: Caseta de riego 
Presupuesto parcial nº 2 Caseta de riego 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
2.1 Acondicionamiento del terreno 
2.1 M
2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
Total m
2
  : 30,000 0,44 13,20 
2.2 M
3 
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bo rdes, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
Total m
3
  : 11,115 5,00 55,58 




Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50  posturas . 
Total m
2
  : 22,230 6,22 138,27 
2.4 M
3 
Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm
2
., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente humedad 
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado, curado y colocado. Según normas EHE. 
Total m
3
  : 2,448 68,68 168,13 
2.5 M
2 
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20, de central, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. 
Total m
2
  : 18,600 11,94 222,08 




Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos 
con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y 
armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y 
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, 





  : 48,140 34,88 1.679,12 
2.7 M
2 
Dintel metálico construido en chapa de acero S275JR galvanizado de 2,5 mm (A-42).Acabado lacado con 
pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería. 
Total m
2
  : 0,760 30,17 22,93 
Total 2.3 Ceramiento   1.702,05 
2.4 Estructura 
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2.8 Kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 16,2 kg/m. 
Total kg  : 277,020 105,06 19.103,72 




Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y 
galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 15 kg/m3. con un 
espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, medida en verdadera magnitud. 
Total m
2
  : 20,510 44,50 912,70 
2.10 M
2 
Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil chapa plana en plancha, 
sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en verdadera magnitud. 
Total m
2
  : 4,000 32,02 128,08 




Puerta corredera suspendida (2,2 x 2,1 m) de dos hojas de chapa formando cuarterones, accionamiento 
manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa de 
acero galvanizado de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, 
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patil las de 
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
Total m
2
  : 4,620 135,74 627,12 
2.12 Ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de 100 
x 100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de 
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. 
Total ud  : 1,000 208,01 208,01 
2.13 M
2 
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 100 x 6 mm. y 
barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. 
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
Total m
2
  : 0,112 84,62 9,48 
Total 2.6 Carpintería   844,61 
2.7 Instalaciones especiales 
2.14 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
Total ud  : 1,000 71,35 71,35 
Total 2.7 Instalaciones especiales   71,35 
2.8 Instalación eléctrica interior 
2.15 Ud Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
doble interruptor, totalmente instalado. 
Total ud  : 1,000 26,43 26,43 
2.16 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 
sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada. 
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Total ud  : 1,000 18,34 18,34 
2.17 Ud Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., 
pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada 
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Total ud  : 1,000 58,29 58,29 
2.18 M. Cable eléctrico unipolar libre de halógenos conductor flexible H07V-K, Métrica 1x6mm. Tiene un diámetro 
de 6 mm2 y permite su uso en instalaciones de hasta 5750 watios. En color negro para su identificación 
como fase. 
Total m.  : 15,000 35,62 534,30 
2.19 Ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 
puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 
30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
Total ud  : 1,000 184,24 184,24 
2.20 M. Cable flexible recomendado para bombas hidraúlicas, con conductor cobre electrolítico, clase 5 (flexible) 
según UNE-EN 60228 e IEC 60228 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de 
poliolefina flexible de color azul. La tensión del cable es de 0,6/1 kV y está constituido por 3 conductores 
aislados de cobre de 70 mm2 de diámetro. 
Total m.  : 12,000 42,33 507,96 
Total 2.8 Instalación eléctrica interior    1.329,56 
Total Presupuesto parcial nº 2 Caseta de riego :   24.689,33 
 
3.3. Presupuesto parcial nº 3: Estudio geotécnico 
Presupuesto parcial nº 3 Estudio geotécnico 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
3.1 Estudio geotécnico 
3.1 Ud Estudio geotécnico de parcela para construcciones, con una superficie ocupada menor de 200 m2., 
mediante la realización de dos ensayos de penetración dinámica superpesada  hasta rechazo y apertura 
de una calicata de 5 m. de profundidad, con extracción de dos muestras y realización en cada muestra, 
de ensayos para clasificación e identificación del suelo, para determinación de expansividad potencial y 
para comprobación de la agresividad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe. 
Total ud  : 1,000 450,00 450,00 
Total 3.1 Estudio geotécnico   450,00 
Total Presupuesto parcial nº 3 Estudio geotécnico :   450,00 
 
3.4. Presupuesto parcial nº 4: Análisis del agua de riego 
Presupuesto parcial nº 4 Análisis del agua de riego 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1 Análisis del agua de riego 
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4.1 Ud Toma muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, 
contenido de cloruros, contenido de carbonatos. 
Total ud  : 1,000 98,56 98,56 
Total 4.1 Análisis del agua de riego   98,56 
Total Presupuesto parcial nº 4 Análisis del agua de riego :   98,56 
3.5. Presupuesto parcial nº 5: Gestión de residuos de construcción 
Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos de construcción y demolición 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 
5.1 M
3 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), 
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
Total m
3
  : 1,293 2,58 3,34 
5.2 M
3 
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km. 
Total m
3
  : 0,016 4,43 0,07 
5.3 M
3 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Total m
3
  : 0,016 2,32 0,04 
5.4 M
3 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
10 km de distancia. 
Total m
3
  : 0,261 3,07 0,80 
5.5 M
3 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m
3
  : 0,261 8,02 2,09 
5.6 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 
capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados procedentes de la 
construcción o demolición. 
Total Ud  : 1,000 130,93 130,93 
Total 5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición   137,27 
Total Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos de construcción y demolición :    137,27 
 
3.6. Presupuesto parcial nº 6: Estudio básico de seguridad y salud 
Presupuesto parcial nº 6 Estudio básico de seguridad y s alud 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
6.1 Protecciones individuales 
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6.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 2,06 14,42 
6.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 1,000 1,65 1,65 
6.3 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 1,02 7,14 
6.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 2,33 16,31 
6.5 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 0,69 4,83 
6.6 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 2,000 6,18 12,36 
6.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
Total ud  : 7,000 11,33 79,31 
6.8 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 1,000 4,44 4,44 
6.9 Ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 2,000 3,09 6,18 
6.10 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 1,03 7,21 
6.11 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 1,000 1,99 1,99 
6.12 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos 
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 7,000 6,17 43,19 
6.13 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 2,000 6,18 12,36 
Total 6.1 Protecciones individuales   211,39 
6.2 Protecciones colectivas 
6.14 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y 
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
Total m.  : 20,000 5,99 119,80 
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6.15 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
Total m.  : 10,000 5,56 55,60 
6.16 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
Total ud  : 1,000 41,34 41,34 
6.17 M. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso 
accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de  12 meses de alquiler, incluso 
montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
Total m.  : 25,000 2,45 61,25 
6.18 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 
Total ud  : 1,000 60,33 60,33 
6.19 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de 
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel -coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , 
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
Total ms  : 1,500 196,60 294,90 
6.20 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,20x2,00x2,30 m. de 6,40 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta 
de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado 
con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
Total ms  : 1,500 135,62 203,43 
Total 6.2 Protecciones colectivas    836,65 
6.3 Servicios de protección 
6.21 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
Total ud  : 1,000 83,89 83,89 
6.22 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 
Total ud  : 1,000 62,98 62,98 
Total 6.3 Servicios de protección   146,87 
6.4 Señalización 
6.23 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H -
10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
Total ud  : 1,000 22,18 22,18 
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6.24 M. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable 
en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 
Total m.  : 10,000 1,42 14,20 
6.25 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
Total ud  : 1,000 3,37 3,37 
6.26 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
485/97. 
Total m.  : 200,000 0,57 114,00 
Total 6.4 Señalización   153,75 
Total Presupuesto parcial nº 6 Estudio básico de seguridad y salud :   1.348,66 
 
3.7. Presupuesto parcial nº 7: Maquinaria adquirida 
Presupuesto parcial nº 7 Maquinaria adquirida 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
7.1 Cultirrotor 
7.1 Ud Fresadora o rotocultivador con una anchura de trabajo de 1,50 m. Prepara las mesetas  de siembra. Toma 
de fuerza a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m. Caja de cambios de 4 velocidades. Transmisión lateral por engranes. 
Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530 mm. Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo. Categoría de 
enganche II y III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche con petaca Azadas 08-L,08-C y 08-LR. 
Cierre con reten espejo lado transmisión. 
Total ud  : 1,000 6.489,00 6.489,00 
Total 7.1 Cultirrotor   6.489,00 
7.2 Sembradora neumática de precisión 
7.2 Ud Sembradora neumática de 8 filas, 8 discos siembra 46 agujeros 1,5 mm. La distancia de la fila es 
ajustable. La distancia de la pista es ajustable, 2,5 metros de anchura máxima. 
Total ud  : 1,000 40.170,00 40.170,00 
Total 7.2 Sembradora neumática de precisión   40.170,00 
7.3 Cabezal de cosechadora para maíz 
7.3 Ud Cabezal de cosechadora para maíz con anchura de trabajo de 4,5 m, es decir, 6 hileras. 
Total ud  : 1,000 15.038,68 15.038,68 
Total 7.3 Cabezal de cosechadora para maíz   15.038,68 
7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas 
7.4 Ud Cosechadora con cabezal de levante por hojas. 
Descolador: alineación por rolo y por disco. 
Elevador: 
Altura máxima de  descarga: 3100 m. Ancho: 600 mm. Cinta transportadora p 28 con cangilones de 
caucho y tensores de correa. Ruedas dual 175/ 65/ 14. 
Propulsión: 
Un comando de bombas conectada a la toma de fuerza del tractor controla todo los motores hidráulicos y 
cilindros. Control electrohidráulico de velocidad de motores y levantes de cilindro. Control inalambrico de 
altura de descarga. Rotores hidráulicos para limpieza de zanahoria. Conectado a levante de 3 puntos. 
Total ud  : 1,000 32.033,92 32.033,92 
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Total 7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas   32.033,92 
Total Presupuesto parcial nº 7 Maquinaria adquirida :   93.731,60 
 
4. Presupuesto general y resumen de presupuestos 
Capítulo Importe (€) 
1 Instalación de riego   
  1.1 Replanteo 4.603,51 
  1.2 Movimiento de tierras 58.081,08 
  1.3 Instalación de tuberías 89.277,35 
  1.4 Elementos singulares de la red 40.417,84 
  1.5 Anclajes 10.688,67 
  1.6 Equipamiento de riego 10.425,60 
  1.7 Cabezal de riego, automatismos e instalación de bombeo 28.051,91 
Total 1 Instalación de riego : 241.545,96 
2 Caseta de riego   
  2.1 Acondicionamiento del terreno 68,78 
  2.2 Cimentación 528,48 
  2.3 Ceramiento 1.702,05 
  2.4 Estructura 19.103,72 
  2.5 Cubierta 1.040,78 
  2.6 Carpintería 844,61 
  2.7 Instalaciones especiales 71,35 
  2.8 Instalación eléctrica interior 1.329,56 
Total 2 Caseta de riego : 24.689,33 
3 Estudio geotécnico   
  3.1 Estudio geotécnico 450,00 
Total 3 Estudio geotécnico : 450,00 
4 Análisis del agua de riego   
  4.1 Análisis del agua de riego 98,56 
Total 4 Análisis del agua de riego : 98,56 
5 Gestión de residuos de construcción y demolición   
  5.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 137,27 
Total 5 Gestión de residuos de construcción y demolición : 137,27 
6 Estudio básico de seguridad y salud   
  6.1 Protecciones individuales 211,39 
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  6.2 Protecciones colectivas 836,65 
  6.3 Servicios de protección 146,87 
  6.4 Señalización 153,75 
Total 6 Estudio básico de seguridad y salud : 1.348,66 
7 Maquinaria adquirida   
  7.1 Cultirrotor 6.489,00 
  7.2 Sembradora neumática de precisión 40.170,00 
  7.3 Cabezal de cosechadora para maíz 15.038,68 
  7.4 Cosechadora con cabezal de levante por las hojas 32.033,92 
Total 7 Maquinaria adquirida : 93.731,60 
    
Presupuesto de ejecución material (PEM) 362.001,38 
    13 % de gastos generales 47.060,18 
    6 % de beneficio industrial 21.720,08 
    
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 430.781,64 
    21% IVA 90.464,15 
  Honorarios  
  Proyectista (2 % sobre PEM)  7.240,03 
  IVA 1.520,41 
  Dirección de obra (2 % sobre PEM)  7.24,03 
  IVA 1.520,41 
  Redacción Estudio de seguridad y salud (1 % sobre PEM)  3.620,01 
  IVA 760,2 
    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 544.667,29 
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTO SESENTA Y SIETE EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS.  
            
 
